
 

Obra Bancos B.D.I.

SINAPI - 06/2025 - Amazonas

SBC - 07/2025 - Amazonas

ORSE - 05/2025 - Sergipe

23,28%

Quant. Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 2.400,60 4,59 %

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 18.135,12 34,65 %

 3 MOVIMENTO DE TERRA 1 182,16 0,35 %

 4 INFRAESTRUTURA 1 5.662,06 10,82 %

 5 SUPRAESTRUTURA 1 1.596,36 3,05 %

 6 ESTRUTURA METÁLICA DA CAIXA D'ÁGUA 1 19.355,97 36,98 %

 7 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 1 5.002,49 9,56 %

Total sem BDI 42.453,54

Total do BDI 9.881,22

Total Geral 52.334,76

CASTELO D'ÁGUA - 5000 L Desonerado: embutido nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de acordo com as 

bases.

Encargos Sociais

Item Descrição

Planilha Orçamentária Resumida


