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Caédigo Banco
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Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2025 - Amazonas 23,28% Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
SBC - 07/2025 - Amazonas insumos de mao de obra, de acordo com as
ORSE - 05/2025 - Sergipe bases.
Orgamento Sintético
Descrigao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
ADMINISTRAGAO DA OBRA 1 2.400,60  2.400,60 4,59 %
ADMINISTRAGAO DA OBRA MES 04 486820 6.001,51  2.400,60 4,59 %
SERVICOS PRELIMINARES 1 18.135,12  18.135,12 34,65 %
PLACA DA OBRA m? 6 76,76 94,62 567,72 1,08 %
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO UND 0,5 28.500,00 35.134,80 17.567,40 33,57 %
MOVIMENTO DE TERRA 1 182,16 182,16 0,35 %
ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m? 1,11 92,68 114,25 126,81 0,24 %
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO m? 9 4,99 6,15 55,35 0,11 %
COM ENXADA. AF 03/2024
INFRAESTRUTURA 1 5.662,06  5.662,06 10,82 %
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 m? 0,1 602,29 742,50 74,25 0,14 %

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE m? 10,37 130,42 160,78 1.667,28 3,19 %
FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2

UTILIZAGOES. AF_01/2024

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEMFLUIDO M 10 177,55 218,88  2.188,80 4,18 %
ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIAMETRO,

CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA

(EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO).

AF_01/2020

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE KG 13,4 15,42 19,00 254,60 0,49 %
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,

LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA KG 9,8 12,50 1541 151,01 0,29 %
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA KG 21,4 15,55 19,17 410,23 0,78 %
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:1,9:2,3 (EM m? 1,07 694,34 855,98 915,89 1,75 %
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO

ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA

400 L. AF_05/2021

SUPRAESTRUTURA 1 1.596,36 1.596,36 3,05 %

FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E m? 1,47 116,62 143,76 211,32 0,40 %
ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA,
E=25 MM. AF_09/2020

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA KG 78,51 12,50 15,41 1.209,83 2,31 %
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM m? 0,1 1.421,27 1.752,14 175,21 0,33 %
USO DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022

ESTRUTURA METALICA DA CAIXA D'AGUA 1 19.355,97  19.355,97 36,98 %
Parafuso 3/8" com 2 porcas e 2 arruelas lisas 3/8" un 16 3,17 3,90 62,40 0,12 %
(fornecimento)

PERFIL METALICO L de 1" X 1/4" M 117,6 48,19 59,40 6.985,44 13,35 %
PERFIL METALICO L DE 4" X 1/4 M 48 137,13 169,05 8.114,40 15,50 %
CHUMBADOR CB 1/2 "x 3"+ PARAFUSO UN 72 8,69 10,71 771,12 1,47 %
CHAPA GROSSA 5/8 16.00MM (Y 6,16 450,70 555,62 3.422,61 6,54 %
INSTALAGOES HIDRAULICAS 1 5.002,49 5.002,49 9,56 %
CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM UN 1 3.470,40 4.278,30 4.278,30 8,17 %

FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2021

Secretaria Municipal de Projetos e Desenvolvimento - CNPJ 04.329.736/0001-69
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TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 20MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDAVEL, DN 22 MM,
INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM
VOLANTE, DN 20 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021

Secretaria Municipal de Projetos e Desenvolvimento - CNPJ 04.329.736/0001-69
Avenida Nacdes Unidas, s/n°®, Centro - Parintins - Amazonas - CEP 69.151-000
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15,42 231,30 0,44 %
13,41 93,87 0.18%
16,19 16,19 0,03 %
11,81 106,29 020 %
46,09 276,54 0,53 %

Total sem BDI
Total do BDI

Total Geral

42.453,54
9.881,22
52.334,76



