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Construgao de Campo de Futebol do Sao Paulo no municipio de
Parintins/Am

Descrigao

ADMINISTRAGAO DA OBRA
SERVICOS PRELIMINARES
MOVIMENTO DE TERRA
INFRAESTRUTURA
SUPERESTRUTURA
IMPERMEABILIZAGOES
PINTURA

PAREDES E PAINEIS

TELA ALAMBRADO DO CAMPO

LIMPEZA FINAL DA OBRA

Obra

g

Bancos

SINAPI - 08/2025 - Amazonas
ORSE - 06/2025 - Sergipe

Planilha Orgamentaria Resumida

b
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Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Engenharia Parintins
Supervisor/Coordenador

B.D.l. Encargos Sociais

Desonerado: embutido
nos prec¢os unitario dos

23,28% insumos de mao de
obra, de acordo com as
bases.

Quant. Total Peso (%)

1  40.079,80 3,31 %

1 34.836,99 2,88 %

1 4.899,60 0,40 %

1 86.478,15 714 %

1 390.228,60 32,24 %
1 19.412,88 1,60 %
1 159.081,60 13,14 %
1 78.211,05 6,46 %
1 365.768,62 30,22 %

1 31.421,75 2,60 %

981.949,44
228.469,60
1.210.419,04
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