
DMT (km)
Transporte 

(tkm)
Corte (m³) Aterro (m³) DMT (km) Transporte (tkm) DMT (km) Transporte (tkm)

A B C=p*e D E=C*D F G H=F-G I J = H*d*I K L = (G-F)*d*K M=H+B*e N = A*c O = G

e=0,1500 m d = 1,875 t/m³ d = 2,063 t/m³ e=0,1500 m
c=largura total 

plataforma

p=1,5000 t/m³

RAMAL BRASIL

1 RAMAL BRASIL 4.320,00 8.640,00 1.944,00 0,88 1.710,72 8.454,580 1.656,80 6797,78 0,88 11.216,34 1,10 8.093,78 29.808,000 1.656,798

4.320,00 8.640,00 8.454,58 1.656,80 11.216,34 0,00 29.808,00 1.656,80

RAMAL DO BATATA

2 RAMAL DO BATATA 4.576,18 9.152,36 2.059,28 17,20 35.419,62 13.425,920 5.343,23 8082,69 17,20 260.666,75 17,40 9.455,54 31.575,640 5.343,230

4.576,18 9.152,36 13.425,92 5.343,23 260.666,75 0,00 31.575,64 5.343,23

RAMAL DO 14

3 RAMAL DO 14 16.530,00 33.060,00 7.438,50 2,56 19.042,56 103.089,610 6.808,15                    96.281,46 2,56 462.151,01 7,00 101.240,46 114.057,000 6.808,150

16.530,00 33.060,00 103.089,61 6.808,15 462.151,01 0,00 114.057,00 6.808,15

TABELA SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

Item Nome do Ramal

Extensão a 

Executar (m)

Mapa de Cubação
Transporte Material da Pista para Bota 

Fora - Rodovia Pavimentada Compactação de 

aterro (m³)

Limpeza 

Mecanizada 

(m²)

Carga, Manobra 

e Descarga 

Vegetal (t)

Regularização (m³)Volume Bota-fora

Transporte Material da Pista 

para Bota Fora - Rodovia Espalhamento Bota-

fora

TOTAL GERAL:

Transporte Material da Jazida para Pista - 

Rodovia Pavimentada

TOTAL GERAL:

TOTAL GERAL:


