TABELA SERVICOS DE TERRAPLENAGEM

Van%o G. Aguiar Barroso
Eng. Civil

CREA: 35869-AM

Transporte Material da Pista

Transporte Material da Pista para Bota

Transporte Material da Jazida para Pista -

Extensdo a Limp‘eza Carga, Manobra para Bota Fora - Rodovia Mapa de Cubagdo Fora - Rodovia Pavimentada Rodovia Pavimentada Espalhamento Bota- I 3 Compactagdo de
Executar (m) Mecanizada e Descarga Transporte Volume Bota-fora fora Regularizagdo (m?) aterro (m?)
Item Nome do Ramal (m2) Vegetal (t) DMT (km) (tkm) Corte (m3) Aterro (m3) DMT (km) Transporte (tkm) DMT (km) Transporte (tkm)
A B C=p*e D E=C*D F G H=F-G | J=H*d*| K L = (G-F)*d*K M=H+B*e N = A*c 0=G
€=0,1500 m d =1,875 t/m? d =2,063 t/m? €=0,1500 m cz;;f:f?r::al
p=1,5000 t/m?
RAMAL BRASIL
1 RAMAL BRASIL 4.320,00 8.640,00 1.944,00 0,88 1.710,72 8.454,580 1.656,80 6797,78 0,88 11.216,34 1,10 8.093,78 29.808,000 1.656,798
TOTAL GERAL: 4.320,00 8.640,00 8.454,58 1.656,80 11.216,34 0,00 29.808,00 1.656,80
RAMAL DO BATATA
2 RAMAL DO BATATA 4.576,18 9.152,36 2.059,28 17,20 35.419,62 13.425,920 5.343,23 8082,69 17,20 260.666,75 17,40 9.455,54 31.575,640 5.343,230
TOTAL GERAL: 4.576,18 9.152,36 13.425,92 5.343,23 260.666,75 0,00 31.575,64 5.343,23
RAMAL DO 14
3 RAMAL DO 14 16.530,00 33.060,00 7.438,50 2,56 19.042,56 103.089,610 6.808,15 96.281,46 2,56 462.151,01 7,00 101.240,46 114.057,000 6.808,150
TOTAL GERAL: 16.530,00 33.060,00 103.089,61 6.808,15 462.151,01 0,00 114.057,00 6.808,15




