QUADRO DE RAMAIS

Vandf¢o

ar Barroso

. Civil
CREA: 35869-AM

DMT CANTEIRO x RUAS

DMT JAZIDA / BOTA-FORA x RUAS

DMT USINA x RUAS

Tew RAMAL NOME DA VIA EXTENSAO (m) LARGURA AREA DIST. BF X PTO | DIST. PTO MEDIO DIST. USINA x PTO | DIST. PTO MEDIO
. X . X . X . X
DIST. CANTEIRO (M) |  DIST. VAR. (M) DMT (KM) MEDIO (M) RUA DIST. VAR. (M) DMT (KM) MEDIO (M) RUA DIST. VAR. (M) DMT (KM)
1 Trecho 1 1.080,00 6,00 6.480,00 6.587,00 540,00 7,13 1.103,00 - 540,00 1,64 6.587,00 - 540,00 7,13
2 Trecho 2 1.080,00 6,00 6.480,00 6.587,00 540,00 7,13 1.103,00 - 540,00 1,64 6.587,00 - 540,00 7,13
RAMAL BRASIL
3 Trecho 3 1.080,00 6,00 6.480,00 6.587,00 540,00 7,13 1.103,00 - 540,00 1,64 6.587,00 - 540,00 7,13
4 Trecho 4 1.080,00 6,00 6.480,00 6.587,00 540,00 7,13 1.103,00 - 540,00 1,64 6.587,00 - 540,00 7,13
TOTAL 4.320,00 25.920,00
DMT CANTEIRO x RUAS DMT JAZIDA / BOTA-FORA x RUAS DMT USINA x RUAS
ITEM RAMAL NOME DA VIA EXTENSAO (m) LARGURA AREA : ‘
DIST. BF X PTO | DIST. PTO MEDIO x DIST. USINA x PTO | DIST. PTO MEDIO x
DIST. CANTEIRO (M) | DIST. VAR. (M) DMT (KM) MEDIO (M) RUA DIST. VAR. (M) DMT (KM) MEDIO (M) RUA DIST. VAR. (M) DMT (KM)
1 Trecho 1 1.161,73 6,00 6.970,38 22.860,00 580,87 23,44 17.432,00 - 580,87 18,01 22.860,00 - 580,87 23,44
2 Trecho 2 1.161,73 6,00 6.970,38 22.860,00 580,87 23,44 17.432,00 - 580,87 18,01 22.860,00 - 580,87 23,44
RAMAL DO BATATA
3 Trecho 3 1.161,73 6,00 6.970,38 22.860,00 580,87 23,44 17.432,00 - 580,87 18,01 22.860,00 - 580,87 23,44
4 Trecho 4 1.161,73 6,00 6.970,38 22.860,00 580,87 23,44 17.432,00 - 580,87 18,01 22.860,00 - 580,87 23,44
TOTAL 4.646,92 27.881,52
DMT CANTEIRO x RUAS DMT JAZIDA / BOTA-FORA x RUAS DMT USINA x RUAS
ITEM RAMAL NOME DA VIA EXTENSAO (m) LARGURA AREA : :
DIST. BF X PTO | DIST. PTO MEDIO x DIST. USINA x PTO | DIST. PTO MEDIO x
DIST. CANTEIRO (M) |  DIST. VAR. (M) DMT (KM) MEDIO (M) RUA DIST. VAR. (M) DMT (KM) MEDIO (M) RUA DIST. VAR. (M) DMT (KM)
1 Trecho 1 4.132,50 6,00 24.795,00 6.587,00 2.066,25 8,65 1.103,00 - 2.066,25 3,17 6.587,00 - 2.066,25 8,65
2 Trecho 2 4.132,50 6,00 24.795,00 6.587,00 2.066,25 8,65 1.103,00 - 2.066,25 3,17 6.587,00 - 2.066,25 8,65
RAMAL DO 14
3 Trecho 3 4.132,50 6,00 24.795,00 6.587,00 2.066,25 8,65 1.103,00 - 2.066,25 3,17 6.587,00 - 2.066,25 8,65
4 Trecho 4 4.132,50 6,00 24.795,00 6.587,00 2.066,25 8,65 1.103,00 - 2.066,25 3,17 6.587,00 - 2.066,25 8,65
TOTAL 16.530,00 99.180,00




