#m GOVERNO DE
-3 ARAQUARI

Trabalho que avanega

TERMO DE REFERENCIA

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1.

locacdo de elementos decorativos e de

desmontagem e manutencdo para o Projeto “Natal 2026” promovido pela Fundagéo

Municipal de Cultura, conforme as especificacbes e condigcbes detalhadas neste Termo de

Referéncia e seus anexos.

iluminagdo natalina

A presente contratagcdo tem por objeto a contratagcdo de empresa especializada para

incluindo montagem,

Item

Produto - Descrigao

UNIDADE

QUANTI-
DADE

Valor Unit.
Maximo

Valor Total
Maximo

LOCACAO, INSTALACAO, MANUTENCAO E
RETIRADA DE  ANJO/ESTRELAS  COM
ARABESCOS PRODUZIDA EM ESTRUTURA
METALICA E  MANGUEIRA  LUMINOSA,
APLICACAO DE STROBOS. DIMENSOES
MiNIMAS: ALTURA MINIMA DE 3,25 METROS;
LARGURA  MINIMA/APROXIMADA DE 1,7
METROS. (12 UNIDADES A SEREM INSTALADAS
NA ENTRADA DO PARQUE REFUGIO DOS
PASSAROS)

UNIDADE

12

R$ 2.971,15

R$ 35.653,80

LOCACAO, INSTALACAO, MANUTENCAO E
RETIRADA DE ESTRELAS, COMETAS E
ARABESCOS PRODUZIDOS EM ESTRUTURA
METALICA E  MANGUEIRA  LUMINOSA,
APLICAGAO DE STROBOS. DIMENSOES
MINIMAS: ALTURA MINIMA DE 2,75 METROS;
LARGURA MINIMA/APROXIMADA DE 8 METROS.
(1 UNIDADE A SER INSTALADA NA ENTRADA
DO PARQUE REFUGIO DOS PASSAROS)

UNIDADE

R$ 11.303,00

R$ 11.303,00

LOCACAO, INSTALACAO, MANUTENCAO E
RETIRADA DE LETREIRO COM A FRASE “FELIZ
NATAL” PRODUZIDAS EM ESTRUTURA
METALICA E  MANGUEIRA  LUMINOSA.
APLICACAO DE STROBOS. DIMENSOES
MINIMAS: ALTURA MINIMA DE 1,5 METROS;
LARGURA  MINIMA/APROXIMADA DE 0,8
METROS. (2 UNIDADES A SEREM INSTALADAS
NA ENTRADA DO PARQUE REFUGIO DOS
PASSAROS)

UNIDADE

R$ 2.124,19

R$ 4.248,38

LOCACAO, INSTALACAO, MANUTENCAO E
RETIRADA DE ESTRELA DE 5 PONTAS
PRODUZIDAS EM ESTRUTURA METALICA E
MANGUEIRA LUMINOSA.  APLICACAO  DE
STROBOS. DIMENSOES MINIMAS: ALTURA
MINIMA DE 08 METROS; LARGURA
MINIMA/APROXIMADA DE 0,8 METROS. (2
UNIDADES A SEREM INSTALADAS NA
ENTRADA DO PARQUE REFUGIO DOS
PASSAROS)

UNIDADE

R$ 801,00

R$ 1.602,00
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Item

Produto - Descrigao

UNIDADE

QUANTI-
DADE

Valor Unit.
Maximo

Valor Total
Maximo

LOCAGCAO, INSTALACAO, MANUTENGCAO E
RETIRADA DE TUBO SNOWFALL CILINDRICO
COM 42 LEDS BRANCOS, 80CM SEM PLUG.
DIMENSOES MINIMAS: ALTURA MINIMA DE 0,8
METROS; LARGURA MINIMA/APROXIMADA DE
0,3 METROS. (A SEREM INSTALADOS NO
PARQUE REFUGIO DOS PASSAROS: 54
UNIDADES NA ENTRADA DO PARQUE, 120
UNIDADES NO CENARIO BALAO E 100
UNIDADES NO PORTAL DE ENTRADA INTERNA
SUBIDA ESTACIONAMENTO)

UNIDADE

274

R$ 95,00

R$ 26.030,00

LOCACAO, INSTALACAO, MANUTENCAO E
RETIRADA DE  PALMEIRA/POSTES  DE
ESTRELAS/SINOS PRODUZIDA EM ESTRUTURA
METALICA E  MANGUEIRA  LUMINOSA.
PREENCHIMENTO DE FIGURA DE LAMPADAS DE
LED. APLICACAO DE TUBOS DE SNOWFALL E
STROBOS. DIMENSOES MINIMAS: ALTURA
MINIMA DE 4,7 METROS; LARGURA
MINIMA/APROXIMADA DE 1,4 METROS. (12
UNIDADES A SEREM INSTALADAS NO PARQUE
REFUGIO DOS PASSAROS — LAGOA PARATY -
3 ILHAS)

UNIDADE

12

R$ 6.689,69

R$ 80.276,28

LOCAGCAO, INSTALACAO, MANUTENGCAO E
RETIRADA DE POSTE, PARA FIXAGAO DE
PECAS LUMINOSAS, COM APROXIMADAMENTE
5M DE ALTURA APARENTES COM PINTURA.
DIMENSOES MINIMAS: ALTURA MINIMA DE 5,0
METROS; LARGURA MINIMA/APROXIMADA DE
0,06 METROS. (A SEREM INSTALADOS NO
PARQUE REFUGIO DOS PASSAROS: 8
UNIDADES NO PORTAL DE ENTRADA INTERNA
SUBIDA ESTACIONAMENTO E 14 UNIDADES NA
ENTRADA RUA LATERAL DO LAGO)

UNIDADE

22

R$ 1.711,40

R$ 37.650,80

LOCACAO, INSTALACAO, MANUTENCAO E
RETIRADA DE CORDAO COM SINOS/ESTRELAS
PRODUZIDO EM ESTRUTURA METALICA E
MANGUEIRA LUMINOSA. DIMENSOES MINIMAS:
ALTURA MINIMA DE 0,8 METROS; LARGURA
MINIMA/APROXIMADA DE 5 METROS. (A SEREM
INSTALADOS NO PARQUE REFUGIO DOS
PASSAROS: 4 UNIDADES NO PORTAL DE
ENTRADA INTERNA SUBIDA ESTACIONAMENTO
E 7 UNIDADES NA ENTRADA RUA LATERAL DO
LAGO)

UNIDADE

11

R$ 7.300,00

R$ 80.300,00

LOCACAO, INSTALACAO, MANUTENCAO E
RETIRADA DE REFLETOR DE LED PARA USO
EXTERNO, COM FLUXO LUMINOSO MINIMO DE
15.000 LUMENS, POTENCIA COMPATIVEL COM
TECNOLOGIA LED DE ALTA EFICIENCIA, COR
BRANCO. (A SEREM INSTALADOS NO PARQUE
REFUGIO DOS PASSAROS: 3 UNIDADES NO
PORTAL DE ENTRADA INTERNA SUBIDA
ESTACIONAMENTO E 4 UNIDADES NO
PERGOLADO LATERAL CAPELA)

UNIDADE

R$ 266,78

R$ 1.867,46
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Item

Produto - Descrigao

UNIDADE

QUANTI-
DADE

Valor Unit.
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Valor Total
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10

LOCACAO, INSTALACAO, MANUTENCAO E
RETIRADA DE REFLETOR DE LED PARA USO
EXTERNO, COM FLUXO LUMINOSO MiNIMO DE
15.000 LUMENS, POTENCIA COMPATIVEL COM
TECNOLOGIA LED DE ALTA EFICIENCIA, COR
VERDE. (A SEREM INSTALADOS NO PARQUE
REFUGIO DOS PASSAROS: 8 UNIDADES NA
ENTRADA DO PARQUE, 8 UNIDADES NO
PORTAL DE ENTRADA INTERNA SUBIDA
ESTACIONAMENTO, 3 UNIDADES NO CENARIO
PRESEPIO, 8 UNIDADES NA ENTRADA
CAPELA/ARVORES, 20 UNIDADES NO CENARIO
BALAO E 6 UNIDADES NO PERGOLADO
LATERAL CAPELA)

UNIDADE

53

R$ 338,32

R$ 17.930,96

11

LOCACAO, INSTALACAO, MANUTENCAO E
RETIRADA DE FIGURA DECORATIVA LUMINOSA
TEMATICA NATALINA, REPRESENTANDO ANJO
ESTILIZADO, DESTINADA A ORNAMENTAGAO DE
ESPACOS  PUBLICOS  DURANTE  AS
FESTIVIDADES DE NATAL. A PECA DEVERA SER
CONFECCIONADA EM ESTRUTURA METALICA
DE ALTA RESISTENCIA, COM TRATAMENTO
ANTICORROSIVO, APROPRIADA PARA
INSTALACAO EM  AREAS  EXTERNAS,
REVESTIDA COM SISTEMA DE ILUMINAGAO EM
TECNOLOGIA LED DE BAIXO CONSUMO
ENERGETICO E  ELEVADA  EFICIENCIA
LUMINOSA. DIMENSOES MINIMAS: ALTURA
MINIMA: 2,00 METROS. (A SEREM INSTALADOS
NO PARQUE REFUGIO DOS PASSAROS: 2
UNIDADES NA ENTRADA RUA LATERAL DO
LAGO, 1 UNIDADE NA LAGOA PARATY - 3
ILHAS, 1 UNIDADE NO PARQUE, 1 UNIDADE NO
PORTAL DE ENTRADA INTERNA SUBIDA
ESTACIONAMENTO E 2 UNIDADES NA CAPELA)

UNIDADE

R$ 7.098,76

R$ 49.691,32

12

LOCACAO, INSTALACAO, MANUTENCAO E
RETIRADA DE ESCULTURA DECORATIVA
LUMINOSA TEMATICA NATALINA,
REPRESENTANDO  UMA  RENA  BEBE
ESTILIZADA, DESTINADA A COMPOSICAO DA
DECORAGCAO, PARQUES O PERIODO DAS
FESTIVIDADES NATALINAS. A PECA DEVERA
POSSUIR ESTRUTURA METALICA RESISTENTE,
FABRICADA EM ACO GALVANIZADO OU
MATERIAL EQUIVALENTE, COM TRATAMENTO
ANTICORROSIVO E ACABAMENTO APROPRIADO
PARA  EXPOSICAO  PERMANENTE  EM
AMBIENTES EXTERNOS, REVESTIDA COM
SISTEMA DE ILUMINAGAO EM TECNOLOGIA LED
DE ALTA EFICIENCIA LUMINOSA. DIMENSOES
MINIMAS: ALTURA MINIMA: 1,10 METRO;
COMPRIMENTO MINIMO: 1,00 METRO. (A SEREM
INSTALADOS NO PARQUE REFUGIO DOS
PASSAROS: 3 UNIDADES NA ENTRADA RUA
LATERAL DO LAGO E 2 UNIDADES NO
PERGOLADO LATERAL CAPELA)

UNIDADE

R$ 4.730,46

R$ 23.652,30
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#m GOVERNO DE
-3 ARAQUARI

Trabalho que avanega

o QUANTI- Valor Unit. Valor Total
Item Produto - Descrigao UNIDADE DADE Maximo Maximo
LOCACAO, INSTALACAO, MANUTENCAO E
RETIRADA DE PINHEIRO NATALINO GIGANTE,
PRODUZIDO EM ESTRUTURA METALICA E
MANGUEIRA LUMINOSA. PREENCHIMENTO COM
13 LAMPADAS DE LED E APLICAGCAO DE STROBOS. UNIDADE 1 R$ 262.400,0 RS 262.400,00

DIMENSOES MINIMAS: ALTURA MINIMA DE 15 0
METROS; LARGURA MiINIMA/APROXIMADA DE
6,35 METROS. (1 UNIDADE A SER INSTALADA
NO PARQUE REFUGIO DOS PASSAROS -
CENARIO ARVORE)

LOCACAO, INSTALACAO, MANUTENCAO E
RETIRADA DE ESCULTURA DECORATIVA
LUMINOSA TEMATICA NATALINA,
REPRESENTANDO UMA RENA ESTILIZADA,
DESTINADA A COMPOSICAO DA DECORAGAO,
PARQUES O PERIODO DAS FESTIVIDADES
NATALINAS. A PECA DEVERA POSSUIR
ESTRUTURA METALICA RESISTENTE,
FABRICADA EM ACO GALVANIZADO OU
MATERIAL EQUIVALENTE, COM TRATAMENTO
ANTICORROSIVO E ACABAMENTO APROPRIADO
PARA EXPOSICAO PERMANENTE EM
AMBIENTES EXTERNOS, REVESTIDA COM
SISTEMA DE ILUMINAGAO EM TECNOLOGIA LED
DE ALTA EFICIENCIA LUMINOSA. DIMENSOES
MINIMAS: ALTURA MINIMA: 2,00 METROS;
COMPRIMENTO MINIMO: 1,50 METROS. (A
SEREM INSTALADOS NO PARQUE REFUGIO
DOS PASSAROS: 2 UNIDADES NO CENARIO
ARVORE, 4 UNIDADES NA ENTRADA RUA
LATERAL DO LAGO E 2 UNIDADES NA
ENTRADA CAPELA/ARVORES)

LOCACAO, INSTALACAO, MANUTENCAO E
RETIRADA DE ESTACA, PRODUZIDA EM
15 | MADEIRA COM PINTURA BRANCA E VERNIZ. (30 | UNIDADE 30 R$ 156,30 R$ 4.689,00
UNIDADES A SEREM INSTALADAS NO PARQUE
REFUGIO DOS PASSAROS — CENARIO ARVORE)
LOCACAO, INSTALACAO, MANUTENCAO E
RETIRADA DE CORDA DOURADA PARA
16 | ISOLAMENTO (MT). (A SER INSTALADA NO | UNIDADE 50 R$ 29,70 R$ 1.485,00
PARQUE REFUGIO DOS PASSAROS - CENARIO
ARVORE. 1 UNIDADE = 1 METRO LINEAR)

14 UNIDADE 8 R$ 9.000,00 R$ 72.000,00
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Item

Produto - Descrigao

UNIDADE

QUANTI-
DADE

Valor Unit.
Maximo

Valor Total
Maximo

17

LOCACAO, INSTALACAO, MANUTENCAO E
RETIRADA DE CONJUNTO DECORATIVO
LUMINOSO TEMATICO NATALINO, COMPOSTO
POR 01 (UM) PAPAI NOEL EM TRENO E 03
(TRES) RENAS, DESTINADO A ORNAMENTACAO
DE PARQUES, JARDINS, ESPACOS PUBLICOS
DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS. O
CONJUNTO DEVERA SER CONFECCIONADO EM
ESTRUTURA METALICA DE ALTA RESISTENCIA,
FABRICADA EM ACO GALVANIZADO OU
MATERIAL EQUIVALENTE, COM TRATAMENTO
ANTICORROSIVO E ACABAMENTO APROPRIADO
PARA EXPOSICAO EM AMBIENTES EXTERNOS,
REVESTIDO COM SISTEMA DE ILUMINAGAO EM
TECNOLOGIA LED DE ALTA EFICIENCIA,
PROPORCIONANDO EFEITO VISUAL UNIFORME
E COMPATIVEL COM A TEMATICA NATALINA.
DIMENSOES MINIMAS — PAPAI NOEL: ALTURA
MINIMA DE 1,80 METRO; TRENO: COMPRIMENTO
MINIMO DE 2,00 METROS; CADA RENA: ALTURA
MINIMA DE 2,00 METROS; COMPRIMENTO
TOTAL DO CONJUNTO MONTADO: MINIMO DE
7,00 METROS, CONSIDERANDO A DISPOSICAO
DO TRENO E DAS TRES RENAS. (1 CONJUNTO A
SER INSTALADO NO PARQUE REFUGIO DOS
PASSAROS — CENARIO PAPAI NOEL)

UNIDADE

R$ 59.630,95

R$ 59.630,95

18

LOCACAO, INSTALACAO, MANUTENCAO E
RETIRADA DE PACOTE DE PRESENTE GIGANTE,
PRODUZIDO EM ESTRUTURA METALICA, LED
ENDEREGAVEIS. DIMENSOES MINIMAS: ALTURA
MINIMA  DE 39 METROS; LARGURA
MINIMA/APROXIMADA DE 325 METROS. (1
UNIDADE A SER INSTALADA NO PARQUE
REFUGIO DOS PASSAROS — CENARIO BALAOQ)

UNIDADE

R$ 55.488,50

R$ 55.488,50
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Item

Produto - Descrigao

UNIDADE

QUANTI-
DADE

Valor Unit.
Maximo

Valor Total
Maximo

19

LOCACAO, INSTALACAO, MANUTENCAO E
RETIRADA DE BALAO GIGANTE/ESTRUTURA
CENOGRAFICA EM FORMATO DE BALAO DE AR
QUENTE ILUMINADO, DESTINADA A
COMPOSICAO DA DECORAGAO NATALINA EM
AREA PUBLICA. A ESTRUTURA DEVERA
POSSUIR AS SEGUINTES CARACTERISTICAS
MINIMAS: ALTURA APROXIMADA ENTRE 7,00 M
E 9,00 M, COM LARGURA PROPORCIONAL AO
CONJUNTO, PERMITINDO DESTAQUE VISUAL
EM ESPAGCOS PUBLICOS; REVESTIMENTO
ARTISTICO COMPOSTO POR MANGUEIRAS
LUMINOSAS EM LED, CORDOES DE MICRO
LEDS E/OU MODULOS DE LED DE ALTA
EFICIENCIA, FORMANDO DESENHO
TRIDIMENSIONAL DE BALAO AEROSTATICO;
ILUMINACAO EM CORES VARIADAS (BRANCO
QUENTE, BRANCO FRIO, VERMELHO, VERDE E
DEMAIS TONALIDADES COMPATIVEIS COM A
TEMATICA NATALINA), COM EFEITO VISUAL
UNIFORME; CESTO CENOGRAFICO NA BASE
CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE,
SIMULANDO  ACABAMENTO EM  FIBRAS
NATURAIS OU MADEIRA, INTEGRADO A
ESTRUTURA PRINCIPAL; ELEMENTOS
DECORATIVOS APLICADOS AO CESTO, COMO
LACOS, GUIRLANDAS E  ORNAMENTOS
NATALINOS RESISTENTES AS CONDICOES
CLIMATICAS; EQUIPAMENTOS ELETRICOS COM
GRAU DE PROTECAO COMPATIVEL PARA USO
EXTERNO; ALIMENTACAO ELETRICA EM
TENSAO COMPATIVEL COM A REDE LOCAL,
CONTEMPLANDO  CABOS, CONECTORES,
QUADROS DE PROTEGAO, DISPOSITIVOS DE
SEGURANCA E TODOS OS ACESSORIOS
NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO;
SISTEMA ESTRUTURAL COM FIXAGAO SEGURA
AO SOLO, DIMENSIONADO PARA SUPORTAR
ACOES DE VENTO E DEMAIS CARGAS
INCIDENTES DURANTE O PERIODO DE
EXPOSICAO; ACABAMENTO SEM ARESTAS
CORTANTES OU ELEMENTOS QUE OFEREGAM
RISCO AO PUBLICO; POSSIBILIDADE DE
UTILIZACAO COMO CENARIO INTERATIVO
("INSTAGRAMAVEL"), PERMITINDO
APROXIMACAO DOS  VISITANTES  PARA
REGISTRO FOTOGRAFICO, DESDE QUE
PRESERVADAS AS CONDIGOES DE
SEGURANCA. (1 UNIDADE A SER INSTALADA
NO PARQUE REFUGIO DOS PASSAROS -
CENARIO BALAO)

UNIDADE

R$ 115.063,7
9

R$ 115.063,79

20

LOCAGCAO, INSTALACAO, MANUTENGAO E
RETIRADA DE ARABESCOS COM ESTRELA,
PRODUZIDOS EM ESTRUTURA METALICA E
CONTORNO COM MANGUEIRA LUMINOSA.
DIMENSOES MINIMAS: ALTURA MINIMA DE 1
METRO; LARGURA MINIMA/APROXIMADA DE 2
METROS. (4 UNIDADES A SEREM INSTALADAS
NO PARQUE REFUGIO DOS PASSAROS -
PERGOLADO LATERAL CAPELA)

UNIDADE

R$ 2.790,78

R$ 11.163,12
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21

LOCAGCAO, INSTALACAO, MANUTENGAO E
RETIRADA DE CASCATA COM 200 LEDS NA COR
BRANCO MORNO, FIO BRANCO SEM PLUG. (A
SEREM INSTALADOS NO PARQUE REFUGIO
DOS PASSAROS: 20 UNIDADES NO
PERGOLADO LATERAL CAPELA, 20 UNIDADES
NA CAPELA, 4 UNIDADES NO CONTAINER E 6
UNIDADES NA CASA DE CULTURA E TURISMO)

UNIDADE

50

R$ 324,97

R$ 16.248,50

22

LOCACAO, INSTALACAO, MANUTENCAO E
RETIRADA DE TUBO SNOWFALL CILINDRICO
COM 42 LEDS BRANCOS, 80CM SEM PLUG. (A
SEREM INSTALADOS NO PARQUE REFUGIO
DOS PASSAROS: 60 UNIDADES NO
PERGOLADO LATERAL CAPELA, 60 UNIDADES
NO CENARIO PRESEPIO, 50 UNIDADES NA
ENTRADA CAPELA/ARVORES E 60 UNIDADES
NO CENARIO RUA DO ARTESAO)

UNIDADE

230

R$ 90,23

R$ 20.752,90

23

LOCACAO, INSTALACAO, MANUTENCAO E
RETIRADA DE REFLETOR DE LED PARA USO
EXTERNO, COM FLUXO LUMINOSO MINIMO DE
9.500 LUMENS, POTENCIA COMPATIVEL COM
TECNOLOGIA LED DE ALTA EFICIENCIA, COR
BRANCO. (2 UNIDADES A SEREM INSTALADAS
NO PARQUE REFUGIO DOS PASSAROS -
CENARIO PRESEPIO)

UNIDADE

R$ 306,26

R$ 612,52

24

LOCACAO, INSTALACAO, MANUTENCAO E
RETIRADA DE CONJUNTO DE CENARIO
PRESEPIO CONTENDO A SAGRADA FAMILIA,
PASTOR E OVELHA, ANJO, OS 3 MAGOS,
PRODUZIDO EM ESTRUTURA METALICA E
CONTORNO COM MANGUEIRA LUMINOSA. O
CONJUNTO COMPLETO DEVE POSSUIR
EXTENSAO LINEAR MONTADA DE NO MiNIMO
10,00 METROS. ESTRUTURA  (CABANA):
ESTRUTURA METALICA COM FORMATO DE
ESTABULO CONTENDO UMA  ESTRELA
CADENTE NO TOPO, MEDINDO NO MIiNIMO
3,50M DE ALTURA MAXIMA POR 5,00M DE
LARGURA. FIGURAS EM PE: CONTENDO 03
(TRES) REIS MAGOS, 01 (UM) SAO JOSE E 01
(UM) PASTOR, TODOS COM ALTURA MINIMA DE
1,80M.  FIGURAS  AJOELHADAS/MENORES:
CONTENDO 01 (UMA) NOSSA SENHORA COM
ALTURA MINIMA DE 1,30M, 01 (UM) MENINO
JESUS NA MANJEDOURA E AO MENOS 01 (UMA)
OVELHA/CORDEIRO PROPORCIONAL  AO
CENARIO. ACABAMENTO: TODAS AS PECAS
CONFECCIONADAS EM ESTRUTURA METALICA
ANTICORROSIVA, COM CONTORNOS E
PREENCHIMENTO  INTERNO TOTAL EM
MANGUEIRA LUMINOSA DE LED DE ALTO
BRILHO. (1 CONJUNTO A SER INSTALADO NO
PARQUE REFUGIO DOS PASSAROS - CENARIO
PRESEPIO)

UNIDADE

R$ 36.525,00

R$ 36.525,00

25

LOCACAO, INSTALACAO, MANUTENCAO E
RETIRADA DE ARABESCOS COM ANJO,
PRODUZIDOS EM ESTRUTURA METALICA,
MANGUEIRA  LUMINOSA E  STROBOS.
DIMENSOES MINIMAS: DE 1,00M A 1,20M DE
ALTURA POR 0,80M A 1,00M DE LARGURA. (2
UNIDADES A SEREM INSTALADAS NO PARQUE
REFUGIO DOS PASSAROS — CAPELA)

UNIDADE

R$ 1.680,20

R$ 3.360,40
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26

LOCACAO, INSTALACAO, MANUTENCAO E
RETIRADA DE FIGURA TRIDIMENSIONAL DE
RAIOS COM ESTRELAS PRODUZIDA EM
ESTRUTURA  METALICA E  MANGUEIRA
LUMINOSA. DIMENSOES MIiNIMAS: ALTURA
MINIMA DE 1,25 METROS; LARGURA
MINIMA/APROXIMADA DE 1,9 METROS. (4
UNIDADES A SEREM INSTALADAS NO PARQUE
REFUGIO DOS PASSAROS - ENTRADA
CAPELA/ARVORES)

UNIDADE

R$ 4.900,00

R$ 19.600,00

27

LOCACAO, INSTALACAO, MANUTENCAO E
RETIRADA DE FIGURA TRIDIMENSIONAL DE
RAIOS COM ESTRELAS PRODUZIDA EM
ESTRUTURA  METALICA E  MANGUEIRA
LUMINOSA (ALTURA APROXIMADA DE 25
METROS X LARGURA DE 1,9 METROS). (2
UNIDADES A SEREM INSTALADAS NO PARQUE
REFUGIO DOS PASSAROS - ENTRADA
CAPELA/ARVORES)

UNIDADE

R$ 5.497,54

R$ 10.995,08

28

LOCACAO, INSTALACAO, MANUTENCAO E
RETIRADA DE FIGURA DECORATIVA LUMINOSA
TEMATICA NATALINA, EM FORMATO
BIDIMENSIONAL (2D), REPRESENTANDO A FACE
E PARTE SUPERIOR DO CORPO DE PAPAI NOEL
ESTILIZADO, DESTINADA A ORNAMENTACAO DE
FACHADAS DE EDIFICACOES, ESTRUTURAS
METALICAS E DEMAIS ESPACOS PUBLICOS
DURANTE O PERIODO DAS FESTIVIDADES
NATALINAS. A PECA DEVERA  SER
CONFECCIONADA EM ESTRUTURA METALICA
DE ELEVADA RESISTENCIA, FABRICADA EM
ACO GALVANIZADO ou MATERIAL
EQUIVALENTE, COM TRATAMENTO
ANTICORROSIVO E ACABAMENTO APROPRIADO
PARA INSTALACAO EM AMBIENTES EXTERNOS,
REVESTIDA COM SISTEMA DE ILUMINAGCAO EM
TECNOLOGIA LED DE ALTA EFICIENCIA
LUMINOSA. DIMENSOES MINIMAS:
COMPRIMENTO MINIMO: 6,50 METROS; ALTURA
MiNIMA: 2,00 METROS; ESPESSURA
COMPATIVEL CcCOoM A ESTABILIDADE
ESTRUTURAL E A  SEGURANCA DA
INSTALACAO. (1 UNIDADE A SER INSTALADA
NO PARQUE REFUGIO DOS PASSAROS -
CONTAINER)

UNIDADE

R$ 14.612,76

R$ 14.612,76

29

LOCACAO, INSTALACAO, MANUTENCAO E
RETIRADA DE CORDAO LUMINOSO EM LED DE
ILUMINACAO FIXA (LUZ CONTINUA), DESTINADO
A ORNAMENTAGAO DE ARVORES, PALMEIRAS,
ARBUSTOS E  DEMAIS  ELEMENTOS
PAISAGISTICOS DURANTE O PERIODO DAS
FESTIVIDADES NATALINAS. COMPRIMENTO
MINIMO POR UNIDADE: 50 METROS. (4
UNIDADES A SEREM INSTALADAS NO PARQUE
REFUGIO DOS PASSAROS - CENARIO RUA DO
ARTESAO)

UNIDADE

R$ 500,00

R$ 2.000,00
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30

LOCACAO, INSTALACAO, MANUTENCAO E
RETIRADA DE CORDAO LUMINOSO EM LED DE
ILUMINAGAO FIXA (LUZ CONTINUA), DESTINADO
A ORNAMENTACAO DE ARVORES, PALMEIRAS,
ARBUSTOS E  DEMAIS  ELEMENTOS
PAISAGISTICOS DURANTE O PERIODO DAS
FESTIVIDADES NATALINAS. COMPRIMENTO
MINIMO POR UNIDADE: 100 METROS. (3
UNIDADES A SEREM INSTALADAS NO PARQUE
REFUGIO DOS PASSAROS — TRONCO ARVORE)

UNIDADE

R$ 500,00

R$ 1.500,00

31

LOCACAO, INSTALACAO, MANUTENCAO E
RETIRADA DE ARABESCOS COM ANJO/POSTE,
PRODUZIDOS EM ESTRUTURA METALICA,
MANGUEIRA  LUMINOSA E  STROBOS.
DIMENSOES MINIMAS: ALTURA MINIMA DE 3,25
METROS; LARGURA MINIMA/JAPROXIMADA DE
1,7 METROS. (8 UNIDADES A SEREM
INSTALADAS NOS POSTES DO SANTUARIO
SENHOR BOM JESUS)

UNIDADE

R$ 6.430,50

R$ 51.444,00

32

LOCACAO, INSTALACAO, MANUTENCAO E
RETIRADA DE CASCATA COM 200 LEDS NA COR
BRANCO MORNO, FIO BRANCO SEM PLUG (MT).
(2 UNIDADES NOS POSTES DO SANTUARIO
SENHOR BOM JESUS E 50 UNIDADES NA RUA
COBERTA ULISSES MOLON)

UNIDADE

52

R$ 370,47

R$ 19.264,44

33

LOCACAO, INSTALACAO, MANUTENCAO E
RETIRADA DE ARVORE DE ARABESCOS,
PRODUZIDA EM ESTRUTURA METALICA E
MANGUEIRA  LUMINOSA.  APLICAGAO  DE
STROBOS. DIMENSOES MINIMAS: ALTURA
MINIMA DE 9 METROS; LARGURA
MINIMA/APROXIMADA DE 4,95 METROS. (1
UNIDADE NA AV. ALBERTO NATALINO
MIQUELUTE, EM FRENTE AO HIPERMAIS, E 1
UNIDADE NA LAGOA DA BARRA DO ITAPOCU)

UNIDADE

R$ 72.083,25

R$ 144.166,50

34

LOCAGCAO, INSTALACAO, MANUTENGCAO E
RETIRADA DE PORTAL NATALINO COM FIGURAS
LUMINOSAS, PRODUZIDO EM ESTRUTURA
METALICA E MANGUEIRA LUMINOSA
INCANDESCENTE. PREENCHIMENTOS COM
LAMPADAS DE LED. APLICAGAO DE STROBOS,
APROXIMADAMENTE 20 METROS DE LARGURA.
(OBSERVAR AS NORMAS DE INSTALAGAO,
INCLUSIVE DE ALTURA, JUNTO AOS ORGAOS
RESPONSAVEIS). (1 UNIDADE A SER
INSTALADA NA AV. ALBERTO NATALINO
MIQUELUTE, EM FRENTE AO ANTIGO
MIQUELUTE — PORTAL)

UNIDADE

R$ 69.000,00

R$ 69.000,00

35

LOCACAO, INSTALACAO, MANUTENCAO E
RETIRADA DE  ANJO/ESTRELAS  COM
ARABESCOS PRODUZIDA EM ESTRUTURA
METALICA E  MANGUEIRA  LUMINOSA,
APLICACAO DE STROBOS. DIMENSOES
MINIMAS: ALTURA MINIMA DE 3,25 METROS;
LARGURA  MINIMA/APROXIMADA DE 1,7
METROS. (30 UNIDADES A SEREM INSTALADAS
NOS POSTES DA AV. ALBERTO NATALINO
MIQUELUTE, EM FRENTE AO ANTIGO
MIQUELUTE - PORTAL)

UNIDADE

30

R$ 4.799,32

R$ 143.979,60
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QUANTI- Valor Unit. Valor Total

Item Produto - Descrigao UNIDADE DADE Maximo Maximo

LOCACAO, INSTALACAO, MANUTENCAO E
RETIRADA DE FIGURA DECORATIVA LUMINOSA
TEMATICA NATALINA, REPRESENTANDO ANJO
ESTILIZADO, DESTINADA A ORNAMENTAGAO DE
ESPACOS  PUBLICOS  DURANTE  AS
FESTIVIDADES DE NATAL. A PECA DEVERA SER
CONFECCIONADA EM ESTRUTURA METALICA
DE ALTA RESISTENCIA, COM TRATAMENTO
36 | ANTICORROSIVO, APROPRIADA PARA | UNIDADE 2 R$ 1.600,00 R$ 3.200,00
INSTALACAO EM  AREAS  EXTERNAS,
REVESTIDA COM SISTEMA DE ILUMINAGAO EM
TECNOLOGIA LED DE BAIXO CONSUMO
ENERGETICO E ELEVADA  EFICIENCIA
LUMINOSA. DIMENSOES MINIMAS: ALTURA
MINIMA: 1,00 METRO. (2 UNIDADES A SEREM
INSTALADAS NA RUA COBERTA ULISSES
MOLON)

R$ 1.509.388,3

VALOR TOTAL 6

1.2. Os bens objeto desta contratacdo sado caracterizados como servicos comuns, tendo
em vista que seus padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificagdes usuais de mercado, nos termos do art. 6°, inciso XIllI,
da Lei Federal n° 14.133/2021.

1.3. A garantia dos servicos prestados devera observar as disposi¢oes do Cédigo de
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990).

1.4. O periodo de vigéncia do contrato sera de 06 (seis) meses, a contar da data de sua
assinatura, com possibilidade de prorrogagao nas condi¢cdes estabelecidas no art. 111 da
Lei Federal n® 14.133/2021. A natureza do servico é nao continuada, estando limitada ao
periodo das festividades natalinas, com prazos definidos para inicio, execucdo e

desmontagem.

2. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO
2.1. Necessidade da Contratagao

2.1.1. A presente contratagcdo surge da necessidade de promover a decoragdo e a
iluminacao natalina em pontos estratégicos do Municipio de Araquari, com destaque para o
Parque Refugio dos Passaros, projetado para consolidar-se como epicentro das
celebragdes de fim de ano, e para outras areas de relevancia cultural e social, como a Rua
Coberta Ulisses Molon, o Santuario Senhor Bom Jesus, a Avenida Alberto Natalino

Miquelute e a Lagoa da Barra do Itapocu. A iniciativa parte da Fundagdo Municipal de
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Cultura e visa transformar esses locais em pontos de celebracdo e acolhimento durante o
periodo natalino, criando um ambiente festivo que ressoe com o espirito da data e com a

identidade da comunidade.

2.1.2. A atuagado da Fundac¢ao Municipal de Cultura tem como objetivo primordial executar
politicas de manifesta¢des culturais, apoiando atividades ligadas a cultura e a educacao, e
a celebragao do Natal, enquanto manifestacao cultural de profundo enraizamento social e
histérico, insere-se diretamente no seu escopo de atuagcido. Conforme destacado no Estudo
Técnico Preliminar (ETP), trata-se de manifestacdo cultural recorrente, a qual a
Administragdo deve dar continuidade ano apos ano, e a ambientacdo natalina transcende o
mero embelezamento, configurando-se como investimento estratégico com retornos

multifacetados para o desenvolvimento socioeconémico e cultural do Municipio.

2.1.3. Do ponto de vista econémico, o periodo natalino corresponde ao momento de maior
efervescéncia comercial do calendario anual, e um ambiente festivo e convidativo atua
como catalisador do consumo, beneficiando o comércio varejista e o setor de servicos,
atraindo visitantes de municipios vizinhos e fortalecendo a cadeia produtiva local, da qual

participam artesaos e pequenos fornecedores.

2.1.4. Social e culturalmente, a decoracdo e a iluminagao natalina sédo pilares para a
coesao comunitaria, promovendo a socializacdo e a integragao, transformando espagos
publicos em pontos de encontro e convivéncia, fomentando valores como a afetividade, a
fraternidade e a solidariedade, e criando memorias afetivas duradouras para familias e
criancas. Os espacos decorados servirdo, ainda, de cenario para apresentacdes artisticas,
manifestagdes culturais, visitas de moradores e turistas e acbes promovidas pela

Administracao Publica durante as festividades.

2.1.5. A qualificagao temporaria dos espagos publicos contribui para torna-los mais seguros,
iluminados e convidativos, além de fortalecer a imagem institucional de Araquari como
destino natalino de relevancia. Em sentido inverso, a auséncia de uma celebragao natalina
com a devida ambientacdo acarretaria a interrupgao de uma tradi¢édo cultural ja consolidada,
a perda de receitas para o comércio e os servigos locais, o enfraquecimento da imagem
institucional da Administracdo Publica e o comprometimento do clima de confraternizacao e

bem-estar social que a época proporciona.
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2.1.6. Portanto, diante da amplitude dos beneficios econdmicos, sociais, culturais e
institucionais, bem como do alinhamento desta demanda com a missao institucional da
Fundagdo Municipal de Cultura, evidencia-se a necessidade de a Administracdo Municipal
dar continuidade, no exercicio de 2026, a implantacdo de decoracao e iluminagao tematica

nos espacgos publicos estratégicos do Municipio.
2.2. Solucao Proposta

2.2.1. Diante da necessidade de promover a decoracgdo e iluminagao natalina no Municipio
de Araquari e apés analise das alternativas de mercado realizada no ETP, a solugcdo a ser
implementada consiste na contratagdo de empresa especializada em locacdo, montagem,
manutencdo e desmontagem dos elementos decorativos e de iluminagao, com prestacéo de
servigo integral. Esta abordagem visa a execucgdo integral de todos os servicos e o
fornecimento de materiais, abrangendo desde o plano de execugao até a desinstalagao final,
promovendo os resultados pretendidos de fomento ao comércio local, valorizacdo do

espaco publico e fortalecimento do espirito natalino na comunidade.

2.2.2. A contratagdo sera realizada por meio de procedimento licitatério na modalidade
Pregao Eletronico, nos termos do art. 6° inciso XLI, e do art. 28 da Lei Federal n°
14.133/2021, que proporciona ampla concorréncia, maior transparéncia e obtencédo de
melhores condi¢des comerciais, permitindo que fornecedores de diferentes regides

participem do certame.

2.2.3. Dessa forma, a solugdo proposta, que integra locagdo, montagem, manutencao e
desmontagem dos elementos decorativos e de iluminagéo, garante a execugao completa e
eficiente dos servigos, assegurando o pleno atendimento das necessidades do Municipio de
Araquari e contribuindo diretamente para o alcance dos objetivos econbémicos, sociais e

culturais da Administracdo Municipal.
2.3. Viabilidade Técnica e Econémica

2.3.1. A viabilidade técnica e econbmica da contratacdo foi demonstrada no Estudo
Técnico Preliminar (ETP), por meio de levantamento de mercado que avaliou trés
alternativas: (i) execugdo com recursos proprios, com aquisicdo de materiais e montagem
por servidores municipais; (ii) aquisicao definitiva dos elementos decorativos pelo Municipio,
com montagem, manutencdo e desmontagem contratadas em processo apartado; e (iii)

contratagdo de empresa especializada em locagdo, com prestagdo de servigo integral. A
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analise concluiu pela inviabilidade da execugdo com recursos proprios, pela desvantagem
operacional e econbmica da aquisi¢cao definitiva e pela superioridade da contratacdo de

empresa especializada em regime de locagéo.

2.3.2. Do ponto de vista técnico, a contratacdo de empresa especializada mostra-se
plenamente viavel e vantajosa. O projeto de 2026 contempla, apenas no Parque Refugio
dos Passaros, mais de quinze cenarios distintos, entre eles um pinheiro natalino de 15
metros de altura, um portal natalino com aproximadamente 20 metros de largura, uma
estrutura cenografica em formato de baldo de ar quente com 7 a 9 metros de altura e um
conjunto de presépio com multiplas pecas, 0 que exige equipe técnica qualificada (NR-10,
NR-35, responsavel técnico para dimensionamento estrutural), qualificacbes que o quadro
de servidores do Municipio ndo possui. Ao centralizar o projeto, o Municipio se beneficia da
expertise, da mao de obra, dos equipamentos e da logistica do contratado, que é

responsavel por garantir a conformidade com as normas técnicas e de seguranca.

2.3.3. No aspecto econbmico, a solucdo oferece custo-beneficio e previsibilidade
orgcamentaria. O valor global do contrato engloba todos os custos (locacdo de materiais,
montagem, desmontagem, mao de obra, logistica, manutencdo, seguros e impostos),
eliminando despesas ocultas e imprevistas. A opcao pela locagdo é economicamente
fundamental, pois n&o se justifica adquirir itens de uso temporario e sazonal que
demandariam custos de armazenamento, conservacdo e seguro durante os
aproximadamente onze meses do ano em que permanecem fora de uso, além de estarem

sujeitos a obsolescéncia estética frente a renovacao anual do projeto visual.

2.3.4. Adicionalmente, a pesquisa realizada no Portal Nacional de Contratagcées Publicas
(PNCP) identificou diversos processos licitatorios de 2026 que adotam a locagao integral
com servico completo, em entes de portes e regides variados, a exemplo dos Municipios de
Apucarana/PR, Guaxupé/MG, Pinhais/PR, Seara/SC, Palotina/PR, lomeré/SC, Quata/SP e
Joaquim Tavora/PR e da Superintendéncia Estadual de Licitagdes de Rondbnia, o que
demonstra a existéncia de mercado especializado e competitivo. A mesma pesquisa nao
identificou Ata de Registro de Precos de outro 6rgao gerenciador compativel com o objeto,

restando afastada a via da adeséo.

2.3.5. Portanto, a contratacdo de empresa especializada para a locagdo, montagem,

manutencéo e desmontagem de elementos decorativos natalinos é a solugdo que garante a
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exceléncia técnica, a seguranga operacional e a maximizagao do impacto cultural e turistico
desejado para as festividades natalinas, sendo a abordagem mais adequada e vantajosa do

ponto de vista técnico e econémico para o Municipio de Araquari.
2.4. Justificativa para os Quantitativos

24.1. A estimativa das quantidades para a presente contratacdo tem como fonte o
Documento de Formalizagao de Demanda (DFD) encaminhado pela Fundagao Municipal de
Cultura, 6rgao requisitante e detentor do conhecimento técnico-artistico sobre a composicao
cenografica pretendida para o Natal 2026, elaborada com base em levantamento das
necessidades especificas de cada local e cenario definido para a montagem e decoragao

natalina.

2.4.2. Para cada ponto de decoragdo — Parque Refligio dos Passaros e seus cenarios
internos, Santuario Senhor Bom Jesus, Avenida Alberto Natalino Miquelute (em frente ao
Supermercado HiperMais e em frente ao antigo Miquelute), Rua Coberta Ulisses Molon e
Lagoa da Barra do Itapocu — foi realizada avaliagdo das caracteristicas do ambiente e do
circuito a ser ornamentado, o que permitiu determinar a quantidade e o tipo de cada
elemento decorativo e luminoso necessario. Os quantitativos foram, assim, especificados
individualmente por local, conforme indicado na tabela do item 1.1, e o registro fotografico

dos cenarios consta do Anexo IV deste Termo de Referéncia.

2.4.3. A metodologia adotada visa assegurar uma estimativa adequada dos quantitativos,
garantindo o fornecimento necessario para atender as necessidades institucionais, evitando

a falta dos produtos e prevenindo desperdicios.
2.5. Alinhamento ao Planejamento Municipal

2.5.1. Informamos que a contratacdo em questao esta prevista no Plano de Contratactes
Anual (PCA), conforme estabelecido pela Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021. As
previsdes estao registradas nos seguintes termos:

[) ID PCA no PNCP: 04339964000110-0-000001/2026;

II) Data de publicagdo no PNCP: 28/10/2025;

) 1d do item no PCA: 219;

IV) Classe/Grupo: 1 - Outros Servigos de Terceiro Pessoa Juridica;

V) Link do PCA no PNCP: https://pncp.gov.br/app/pca/04339964000110/2026/1
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3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO, CONSIDERANDO TODO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO

3.1. A solucao a ser implementada para atender a necessidade de decoracao e iluminacao
natalina do Municipio de Araquari, conforme a analise de mercado realizada e a
identificacdo da alternativa mais vantajosa no Estudo Técnico Preliminar (ETP), consiste na
contratacdo de empresa especializada em locagcdo, montagem, manutencédo e
desmontagem dos elementos decorativos e de iluminagdo, abrangendo desde o plano de

execucao até a desinstalacao final.

3.2. A empresa contratada sera responsavel por todas as etapas necessarias para a
realizacao do projeto, assegurando a plena funcionalidade, a seguranga e o impacto visual

da decoragao durante todo o periodo festivo. As responsabilidades incluem:

3.3. Plano de Execucao Detalhado: a Contratada devera elaborar plano de execucao
contendo: levantamento das areas a serem decoradas, preferencialmente por meio de
simulacdo computacional ou croqui técnico; proposta de layout de cada cenario;
especificagdo dos materiais a serem utilizados; cronograma fisico-financeiro da execugao; e
plano de seguranga para a instalacao e a desmontagem. O plano devera integrar a tematica
natalina a arquitetura e ao ambiente de cada local, em especial ao Parque Refugio dos
Passaros, dada a multiplicidade de cenarios ali projetados. Apds a emissdo e envio da
ordem de compra e nota de empenho, a Contratada devera confirmar o recebimento e

iniciar os servigos em até 02 (dois) dias uteis.

3.4. O Plano de Execuc¢ao Detalhado devera ser apresentado no prazo de até 10 (dez) dias
corridos, contados do inicio da Etapa 1 do cronograma, e enviado a Fundagao Municipal de

Cultura por meio digital.

3.5. Devera ser agendada reunido para aprovacgédo do plano de execucdo com a equipe
técnica da Contratada, a fim de serem esclarecidas e discutidas as questdes técnicas

inerentes ao servico a ser prestado.

3.6. Fornecimento (Locagdo) de Elementos Decorativos e de Illuminagao:
disponibilizacdo de todos os materiais necessarios a composi¢cdo dos cenarios, tais como
estruturas metalicas, mangueiras luminosas, conjuntos de LED, refletores, strobos, figuras
tematicas bidimensionais e tridimensionais, esculturas decorativas, tubos snowfall, cascatas

luminosas e demais itens, conforme as especificagdes técnicas e quantitativos definidos. Os
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bens permanecem de propriedade da Contratada, que assume a responsabilidade por sua
guarda, conservacdo, atualizagcdo e renovagado, sem qualquer 6nus patrimonial para o

Municipio.

3.7. Montagem e Desmontagem: execugdo de todas as atividades de instalacdo e
montagem dos elementos decorativos e de iluminagdo nos locais designados, com méo de
obra especializada e equipamentos adequados, incluindo eventual medigdo in loco
previamente ao posicionamento definitivo das pecas de maior porte. A instalacao de todos
0s cenarios e pontos devera estar integralmente concluida, testada e em pleno
funcionamento até o dia 10 de novembro de 2026. Ao término do evento, a empresa sera
responsavel pela completa desmontagem e retirada de todos os materiais, que somente
podera ter inicio a partir de 1° de janeiro de 2027, assegurando que os locais sejam

entregues limpos e em suas condi¢cdes originais.

3.8. Transporte: realizacdo de todo o transporte dos materiais e equipamentos, desde a
origem até os locais de instalagcao e, posteriormente, para a retirada, incluindo a logistica

reversa dos elementos locados.

3.9. Assisténcia Técnica e Manutencao Preventiva e Corretiva Continua: prestagao de
servicos de manutengao durante todo o periodo de exposicdo da decoragao, incluindo
reparos, reposicao de lampadas e médulos de LED, substituicdo de itens danificados,
ajustes técnicos e qualquer intervencao necessaria para garantir o pleno funcionamento, a
seguranga € a integridade estética de todas as instalagdes. A empresa devera dispor de

equipe de prontidao para atendimento rapido a quaisquer ocorréncias.

3.10. Para a execucao desta solugao, a empresa contratada devera possuir a qualificacao
técnica e operacional necessaria, comprovada por experiéncia prévia em projetos de porte
e complexidade similares. Sera exigido que a empresa e sua equipe técnica cumpram
rigorosamente as normas de seguranca e saude no trabalho (NR 10 — Seguranca em
Instalagdes e Servicos em Eletricidade; NR 11 — Transporte, Movimentacido, Armazenagem
e Manuseio de Materiais; NR 25 — Residuos Industriais; NR 35 — Trabalho em Altura) e as
normas técnicas da ABNT (como a NBR 5410 — Instalacdes Elétricas de Baixa Tensao). A
empresa devera obter todas as licencas e autorizagdes necessarias para a instalagéo das
decoracgbes, incluindo a comunicagdo e coordenagdo com a concessionadria de energia
elétrica (CELESC).
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3.11. O cronograma previsto para execugao dos servigos é o seguinte:

Et:p Inicio Término Descrigao
1 ﬁtgsog é(ri(\)/:z) dd;arfoltjéeése 10 (dez) dias corridos apos o Confecgéao e aprovacgao do Plano de
P empenho inicio da Etapa 1 Execucéo
Apbs a aprovacio do Instalagdo dos elementos decorativos
2 Iglano dg Exegu 50 Até 10 de novembro de 2026 e de iluminagao locados, com testes
¢ de funcionamento
Na data da inauguracao
oficial do evento, prevista e Acendimento das luzes e ativagao de
3 Até o inicio da Etapa 5 . S
para 15 de novembro de todos os efeitos visuais
2026
Na data da inauguracao Manutencgao preventiva e corretiva dos
4 oficial do evento, prevista Até 0 inici elementos decorativos e de
té o inicio da Etapa 5 Lo
para 15 de novembro de iluminacéo instalados, durante a
2026 realizacdo do evento
. L 20 (vinte) dias corridos apés o
o
dé gg;t;r ii11d§2 J:g%:ga inicio da Etapa 5, devendo, em | Retirada dos elementos decorativos e
5 cla Fu;1da 50 Municioal caso de intercorréncias, ser de iluminagao, apés o término do
P de (gultura P finalizada até 31 de janeiro de evento
2027

3.12. Esse cronograma podera ser alterado, havendo necessidade tanto por parte da
Contratante quanto da Contratada, desde que haja acordo prévio entre as partes,

respeitado o prazo-limite de conclusao da instalagao.

3.13. Os servigos serao prestados nos seguintes locais e enderecos:

Local Endereco
Parque Refugio dos Passaros Rua Coronel Almeida, n° 42 — Centro, Araquari
Rua Coberta Ulisses Molon Avenida Nereu Ramos — Centro, Araquari
Casa de Cultura e Turismo Avenida Nereu Ramos, n° 101 — Centro, Araquari
Canteiro em f':.nte ao Supermercado Av. Alberto Natalino Miquelute — Itinga, Araquari
iperMais
Santuario Senhor Bom Jesus R. Pref. Joaquim de Sales, 1-169 — Centro, Araquari
Poste publico (t,(/‘T.ChO em frente ao antigo Av. Alberto Natalino Miquelute — Itinga, Araquari
iquelute)
Lagoa da Barra do Itapocu Estrada Geral Barra do Itapocu, Araquari

3.14. Os servicos poderao ser prestados em horarios diurnos e noturnos, desde que

contem com a aprovagao da Contratante e da CELESC, nos casos em que seja hecessario.

3.15. Para a adequada execucao dos servicos, a Contratada devera disponibilizar todos os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e
especificacdes técnicas apropriadas para a instalagao de todos os elementos que compdem

0 objeto, incluindo a substituicdo de quaisquer itens que apresentem avarias ou
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desempenho insatisfatoério, bem como o provimento e a instalagao de quaisquer estruturas
auxiliares de fixagao indispensaveis aos materiais decorativos, independentemente de sua
localizagao (solo, canteiros, postes, estruturas publicas ou fachadas de edificios), mesmo
que tais estruturas ndo estejam explicitamente detalhadas como parte dos elementos

decorativos principais.

3.16. A escolha desta solugao integrada simplifica a gestao para a Administracdo Publica,
minimizando riscos de falhas de comunicagcado e coordenacao entre diferentes contratados,
e assegura a uniformidade estética e a qualidade visual do projeto em todos os pontos da
cidade. Economicamente, a contratacdo em pacote completo, com locagado, oferece o
melhor custo-beneficio e previsibilidade orcamentaria, pois o valor contratado engloba todos

os servigos e o fornecimento dos materiais.

3.17. Todos os elementos decorativos devem estar protegidos e em bom funcionamento
durante todo o periodo de exposigao, promovendo a seguranga do publico e mantendo a

qualidade visual do projeto natalino.

3.18. O descumprimento de prazos, a entrega de materiais em desconformidade com as
especificacbes ou a falha na manutencio durante o periodo de exposicdo poderao resultar
na aplicacao das penalidades previstas no contrato, incluindo adverténcias, multas e, em

casos graves, rescisao contratual.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. A presente contratagdo tem por objetivo a locagdo de elementos natalinos decorativos
e de iluminagéao, por meio de licitagado na modalidade Pregao Eletrénico, conforme disposto
na Lei n° 14.133/2021 e no Decreto Municipal n°® 306/2023. Os servicos pretendidos
possuem natureza de servigos comuns, uma vez que seus padroes de desempenho e
qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificagbes usuais
de mercado, conforme o art. 6°, inciso Xlll, da Lei Federal n°® 14.133/2021. O servigo possui
natureza nao continuada, limitado ao periodo das festividades natalinas, com prazo definido

para inicio, execugao e desmontagem, configurando-se como servigo por escopo.

4.2. Considerando a especificidade e a heterogeneidade dos itens decorativos e de

iluminacdo pretendidos, que dependem de caracteristicas tematicas adaptadas as
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particularidades fisicas de cada local, justifica-se a ndo utilizagdo do Catalogo Eletrénico de

Padronizagao para esta contratagao, conforme registrado no ETP.
4.3. Requisitos Gerais

4.3.1. Materiais e equipamentos: todos os materiais e equipamentos deverdo ser de
primeira qualidade, resistentes as intempéries e adequados para uso em ambiente externo,
garantindo integridade e funcionalidade durante todo o periodo de exposicdo. Os
equipamentos elétricos e de iluminagdo devem possuir caracteristicas iguais ou superiores
as especificadas, certificagcdo de conformidade junto ao INMETRO, quando aplicavel, e
atender as normas de eficiéncia energética e segurancga elétrica vigentes, como a ABNT
NBR 5410.

4.3.2. Acabamento: o acabamento de pecas em fibra de vidro, quando utilizadas, devera
ser totalmente liso, sem marcas aparentes de manta ou fio roving, emendas, asperezas ou
ondulagdes, e a pintura devera apresentar alto brilho. Quando houver iluminagado com LEDs
coloridos, os fios de condugao elétrica deverdao ter a mesma cor dos LEDs, para melhor

efeito estético diurno e noturno.

4.3.3. Segurancga elétrica e do trabalho: em todas as instalagbes deverao ser adotadas
medidas de protegio contra contato direto ou acidental com partes energizadas, e todos os
componentes metalicos que ndo se destinam a conduzir energia deverao ser aterrados. As
areas de trabalho deverado ser sinalizadas e isoladas, conforme normas da CELESC e do
Cddigo de Transito Brasileiro, e a Contratada devera cumprir as NBRs, instrucdes

normativas e legislagdes vigentes, incluindo a NR 10, a NR 11, aNR 25 e a NR 35.

4.3.4. Segurancga do publico e acessibilidade: o design e a montagem dos elementos
deverdo proporcionar seguranga ao publico, especialmente onde os itens estiverem ao
alcance de visitantes e criangcas, e a disposicdo dos elementos devera respeitar a

acessibilidade dos espacos para pessoas com mobilidade reduzida.

4.3.5. Equipe técnica: a Contratada devera dispor de equipe técnica e operacional
suficiente, capacitada e habilitada para a instalagcdo, manutencao e desmontagem, bem
como de todos os veiculos, equipamentos e ferramentas necessarios, inclusive para
trabalhos em altura. As equipes deverao estar uniformizadas e identificadas com crachas

(foto, nome, funcéo, registro e nome da empresa), dispondo de EPIs, EPCs e veiculos
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equipados para guarda de materiais. A Fiscalizagdo podera solicitar o afastamento de

empregados considerados n&o habilitados.

4.3.6. Responsabilidade técnica: a Contratada devera apresentar a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART), ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), quitada,
referente a instalagdo do projeto — abrangendo, em especial, os elementos estruturais de
maior porte, como arvores decorativas de grande altura, portais e porticos — juntamente
com o Plano de Execugao Detalhado (Etapa 1), como condi¢cdo para a sua aprovacgao, e

sempre antes do inicio da instalacao fisica em campo (Etapa 2).

4.3.7. Licengas e energia elétrica: a Contratada sera responsavel por obter todas as
licencas e autorizagbes necessarias para a instalagdo do projeto junto aos orgdos
competentes, incluindo a comunicagcdo e coordenacdo com a CELESC e suas
subcontratadas, inclusive para solicitagcbes de desligamento provisério da rede elétrica.
Cabera a Contratante indicar os pontos de fornecimento de energia ja disponiveis nos locais
de instalacdo, sendo de responsabilidade da Contratada eventual necessidade de
adequacgdo, ampliacdo ou ligacdo temporaria de energia, sem O6nus adicional para a

Administragao.

4.3.8. Manutengdo e substituicao: a proposta deve incluir a manutencdo preventiva e
corretiva de todos os elementos durante o periodo de exposi¢ao, com plano de manutengcao
e cronograma de inspec¢des regulares. A Contratada devera manter equipe de prontidao,
inclusive em finais de semana e feriados, e estoque minimo de pecas de reposicao
(lAmpadas, mangueiras luminosas, conectores), promovendo a substituicdo imediata de
qualquer material danificado, inclusive por causas naturais, furto, vandalismo ou acao de

terceiros, em até 24 (vinte e quatro) horas, sem 6énus adicional para a Contratante.

4.3.9. Uso concorrente dos espagos: a Contratada devera coordenar o cronograma de
montagem, manutencao e desmontagem com a Fundagao Municipal de Cultura, de modo a

nao interferir em outros eventos, feiras ou atividades programadas para os mesmos locais.

4.3.10. Entrega dos locais: apos a montagem e a desmontagem das estruturas, o local
devera ser entregue totalmente limpo, livre de entulhos, em condigdes iguais as
encontradas no inicio dos servigos, com os pisos, solos e forragcdes vegetais (grama)

devidamente recuperados.
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4.3.11. Vistoria prévia: a avaliacdo prévia do local de execugao dos servigos é
imprescindivel para o pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades do objeto, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, mediante
agendamento através do e-mail cultura@araquari.sc.gov.br, sendo a visita realizada
individualmente e em horarios distintos. Ao término da visita, sera emitido o “Termo de
Visita Técnica” pela Fundagao Municipal de Cultura, em 2 (duas) vias, o qual devera constar
dos documentos de habilitacdo (Anexo I). Caso o licitante opte por nao realizar a vistoria,
devera apresentar declaragao formal, assinada pelo responsavel técnico, atestando o pleno
conhecimento das condigdes e peculiaridades da contratacao (Anexo Il). A nao realizacao
da vistoria ndo podera embasar posteriores alegag¢des de desconhecimento das instalagbes

ou dos locais, assumindo o contratado os 6nus decorrentes.

4.3.12. Habilitagdo técnica: para a habilitacdo técnica, a empresa licitante devera
apresentar atestados de capacidade técnica comprovando fornecimentos similares ao
objeto da contratagdo, conforme a Lei n° 14.133/2021 e o item 8.8 deste Termo de

Referéncia.

4.3.13. Responsabilidades e encargos: a Contratada assumira integral responsabilidade
pela eficiéncia dos servigos e por quaisquer danos ou prejuizos pessoais ou materiais
causados ao Municipio ou a terceiros, por agdo ou omissdo de seus empregados ou
prepostos, devendo reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, o
objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes. E de sua exclusiva
responsabilidade o fornecimento de todo o material necessario a instalagdo (fixacgao,
ferramentas, instrumentos de medicdo, parafusos, fiacdo, escadas, veiculos e
equipamentos), bem como todas as despesas diretas e indiretas (salarios, transportes, frete,
impostos, carga/descarga, montagem e desmontagem, encargos sociais, fiscais,
trabalhistas, previdenciarios e de ordem de classe, indenizagdes), ficando a Administracédo

isenta de qualquer vinculo empregaticio.

4.3.14. Penalidades: a Administracdo ndo aceitara servigos com atraso, produtos com
defeitos ou imperfeicdes, ou em desacordo com as especificagdes deste Termo de
Referéncia ou com as normas legais ou técnicas pertinentes, cabendo a Contratada efetuar
as substituicbes necessarias no prazo determinado, sob pena de aplicacdo das sanc¢des
previstas e/ou rescisdo contratual. O descumprimento de quaisquer requisitos estabelecidos

podera acarretar a aplicagao de penalidades.
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4.4. Critérios e Praticas de Sustentabilidade

4.4.1. A presente contratacao devera observar os critérios e as praticas de sustentabilidade,
em conformidade com o Guia Nacional de Contratacbes Sustentaveis da Advocacia-Geral
da Unido, promovendo agdes ambientalmente responsaveis e a minimizagcao de impactos

negativos. A Contratada devera:

. Materiais: priorizar a utilizacdo de materiais reciclados, reutilizaveis ou
biodegradaveis, sempre que possivel, como plastico reciclado e madeira certificada
de reflorestamento para estruturas e suportes, evitando o uso de materiais toxicos

ou poluentes;

+ Eficiéncia: implementar processos de producdo eficientes, otimizando o uso de

energia, agua e materiais e promovendo a reduc¢ao do desperdicio;

 Embalagem e logistica: minimizar as embalagens, sem prejuizo a protecdo dos
produtos, utilizando materiais reciclados e biodegradaveis e incentivando sua
reutilizagcdo, e otimizar as rotas de entrega, transporte e deslocamento das equipes,

reduzindo o consumo de combustiveis e as emissdes de gases de efeito estufa;

* lluminacgao: utilizar tecnologia de baixo consumo de energia, preferencialmente LED,

com controle de horarios de acionamento para economia de energia.

4.4.2. A aplicagdo desses critérios visa ndo apenas a conformidade legal, mas também a
promocao de um evento natalino que reflita o compromisso do Municipio de Araquari com a

sustentabilidade e a conservacdo ambiental.
4.5. Subcontratagao

451. E vedada a subcontratagdo do objeto, total ou parcial, em coeréncia com a
justificativa de ndo parcelamento constante do item 8 do Estudo Técnico Preliminar,
segundo a qual a decoracgao e iluminagéo natalina constitui projeto técnico coeso, que deve
ser executado integralmente por uma unica empresa, com responsabilidade técnica
unificada (art. 122 da Lei Federal n°® 14.133/2021 e art. 146, paragrafo unico, do Decreto
Municipal n° 306/2023).

4.5.2. N&o se considera subcontratacdo a aquisicdo de insumos e materiais, a locagao de
equipamentos (como guindastes e plataformas elevatérias) e a contratacao de servigos de

transporte inerentes a cadeia produtiva e a organizacdo empresarial ordinaria da
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Contratada, que atuam sob sua dire¢do e ndo afastam a sua responsabilidade integral pela

perfeita execucao do objeto.
4.6. Garantia da Contratagao

4.6.1. Considerando a complexidade técnica e operacional da contratacdo e que a eventual
inexecugao total ou parcial, ou o atraso na entrega, acarretaria prejuizo de dificil reparagao
a Administragdo — uma vez que a utilidade do objeto esta diretamente vinculada ao periodo
das festividades natalinas, ndo havendo tempo habil para recontratagdo de substituto —,
sera exigida garantia contratual, nos termos dos arts. 96 e 98 da Lei Federal n° 14.133/2021,
no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, conforme recomendado no

Estudo Técnico Preliminar.

4.6.2. A garantia sera prestada pela Contratada, a seu critério, em uma das modalidades
previstas no art. 96 da Lei Federal n° 14.133/2021: caugdo em dinheiro ou em titulos da
divida publica, seguro-garantia, fianga bancaria ou titulo de capitalizacdo, no prazo
estabelecido no edital e no instrumento contratual, observado, caso o adjudicatario opte
pela modalidade seguro-garantia, o prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de
homologacgéao da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a sua prestacao (art. 96,
§ 3°, da Lei Federal n°® 14.133/2021).

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigoes de Entrega
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5.1. A execugdo do objeto ocorrera por meio da locacdo de elementos decorativos e de

iluminagédo natalina, configurando-se como servigo por escopo, com a Contratada sendo

=

responsavel por um pacote completo de servigos, que inclui fornecimento, instalagao,
manutencdo e assisténcia técnica continua dos elementos decorativos e de iluminagéao,

bem como a desinstalacéo e retirada de todo o material ao término do evento.

5.2. Locais de Prestacao dos Servigos: os servicos serdo prestados nos locais e

enderecgos indicados no item 3.13 deste Termo de Referéncia.

5.3. Cronograma de Execuc¢ao: a Contratada devera cumprir o cronograma de execugao

estabelecido, que prevé as seguintes etapas e prazos:
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+ Etapa 1 — Confeccao e Aprovacao do Plano de Execugao: inicio em até 2 (dois)
dias uteis ap6s o envio da Nota de Empenho, com término em até 10 (dez) dias
corridos apds o inicio desta etapa. O Plano de Execug¢ao devera ser enviado a
Fundagdo Municipal de Cultura por meio digital e sera objeto de reunido para
aprovacgao.

+ Etapa 2 - Instalagdo dos Elementos Decorativos e de lluminagao: inicio apds a
aprovacdo do Plano de Execucgao, devendo a totalidade da decoracdo estar
completamente instalada, testada e em funcionamento até o dia 10 de novembro de
2026.

+ Etapa 3 — Acendimento das Luzes: inicio na data da inauguracgao oficial do evento,

prevista para 15 de novembro de 2026, estendendo-se até o inicio da Etapa 5.

+ [Etapa 4 — Manutencado Preventiva e Corretiva: inicio na data da inauguracao
oficial do evento, prevista para 15 de novembro de 2026, estendendo-se até o inicio
da Etapa 5.

+ Etapa 5 — Retirada dos Elementos Decorativos e de lluminagao: inicio a partir de
1° de janeiro de 2027, em data definida pela Fundagdo Municipal de Cultura, com
prazo de 20 (vinte) dias corridos, devendo ser concluida, em caso de intercorréncias

devidamente justificadas e acordadas entre as partes, até 31 de janeiro de 2027.

5.4. O cronograma podera ser alterado mediante acordo prévio entre as partes, Contratada

e Contratante.

5.5. Os servigos de montagem, instalacdo, manutencido e desmontagem poderdo ser
prestados em horarios diurnos e noturnos, desde que com aprovacao prévia da Contratante

e da CELESC, nos casos em que for necessario.

5.6. A Contratada devera disponibilizar todos os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios para a instalacdo de todos os elementos que compdem o objeto,
incluindo o provimento e a instalagdo de quaisquer estruturas auxiliares de fixacao

indispensaveis, nos termos do item 3.15.

5.7. A Contratada devera utilizar materiais de boa qualidade e procedéncia, capazes de

suportar todo o periodo do evento, minimizando danos e a necessidade de manutengdes.
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5.8. Apds a montagem e a desmontagem das estruturas, o local devera ser entregue
totalmente limpo, livre de entulhos, em condi¢gbes iguais as encontradas no inicio dos

servigos, com 0s pisos, solos e forragbes vegetais (grama) devidamente recuperados.

5.9. A Contratada sera responsavel por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como
salarios, transportes, frete, impostos, carga/descarga, instalacdo (montagem e
desmontagem), encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciarios e de ordem de classe,
indenizacbes e quaisquer outras que forem devidas aos seus empregados, ficando a

Administragdo isenta de qualquer vinculo empregaticio.
Garantia, Manutencgao e Substituicao

5.10. A Contratada devera assegurar a qualidade, durabilidade e seguranca de todos os
materiais e servigos prestados, garantindo o pleno funcionamento e a integridade estética

da decoracgao natalina durante todo o periodo de exposicéo.

5.11. Garantia dos Produtos e Servigcos: os produtos e servigos deverao ser entregues
em perfeitas condic¢des, isentos de defeitos de fabricagdo ou inconformidades em relagcao
as especificacbes estabelecidas neste Termo de Referéncia e demais documentos
contratuais. O prazo de garantia € aquele estabelecido na Lei n° 8.078, de 11 de setembro
de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), além das garantias especificas para os

elementos decorativos e elétricos, conforme normas técnicas aplicaveis.

5.12. Manutencao Preventiva e Corretiva: a Contratada devera realizar a manutencao de

toda a decoragéo, incluindo equipamentos, figuras, parte elétrica e componentes, durante

> PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https://c.ipm.com bripa33daaedfcéde

todo o periodo de exposicdo, com execucdo, supervisido e acompanhamento técnico

T '_FE,L ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EN: 22/10/2026 13:42 -03:00 -03

continuo. A Contratada devera dispor de equipe de prontidao, com profissionais qualificados,
para atendimento a quaisquer ocorréncias, com tempo maximo de resposta e conserto em

até 24 (vinte e quatro) horas apés a constatacao do problema.

5.13. Substituicao de Itens: caso sejam constatadas nao conformidades, avarias, defeitos
ou desempenho insatisfatério nos itens entregues ou instalados, a Contratada sera
notificada e devera providenciar a substituicdo dos itens inadequados ou danificados, sendo
de sua responsabilidade exclusiva todas as despesas relacionadas, incluindo transporte e

recolhimento dos itens ndo conformes.
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5.14. Correcao de Servicos: a Contratada serd responsabilizada por quaisquer
imperfeicdes quanto a execugéo do servigo, devendo refazer, sem custos adicionais para a
Contratante, todos os itens que estiverem em desacordo com o presente termo, de acordo
com a fiscalizagdo da Contratante e as especificagdes técnicas, qualidade e quantidades

constantes nos Anexos do Edital.

5.15. Responsabilidade por Danos: a Contratada sera responsavel pelos danos
causados diretamente a Administracdo ou a terceiros em razdo da execug¢ao do contrato, e
nao excluira nem reduzira essa responsabilidade a fiscalizacao ou o0 acompanhamento pelo
contratante, assumindo integral responsabilidade pela eficiéncia dos servigos que efetuar e
por quaisquer danos ou prejuizos pessoais ou materiais que, em razdo da execucgido dos
servigos, venham a ser causados ao Municipio ou a terceiros, por acdo ou omissao de seus

empregados ou prepostos.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
Da Gestao

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas

consequéncias de sua inexecucgao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensido do contrato, o
cronograma de execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,

anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagbes entre o érgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica

para esse fim.

6.4. O orgao ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adogao de

providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6érgéo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacédo do
plano de fiscalizacdo, que contera informagcbes acerca das obrigacdes contratuais, dos

mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execugcao do objeto, do plano

@A secretaria de
9 Avenida Coronel Almeida, 60 - Centro ADMINISTRAQ[\O

. PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https://c.ipm.com bripa33daaedfcéde

E,L ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EN: 22/10/2026 13:42 -03:00 -03

=




GOVERNO DE
ARAQUARI

Trabalho que avanega

complementar de execucido da contratada, quando houver, do método de afericdo dos

resultados e das sancgdes aplicaveis, dentre outros.

6.6. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato

ou respectivos substitutos.
Atribuicdes do Fiscal do Contrato

6.7. Anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a
execucao do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizacdo das

faltas ou dos defeitos observados.

6.8. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira

notificagdes para a correcao da execucao do contrato, determinando prazo para a corregao.

6.9. Informar ao gestor do contrato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisao ou
adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas

necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.10. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas

aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.11. Comunicar ao gestor do contrato, por meio formal e com a devida antecedéncia,
eventual risco de ndo conclusdo do escopo dentro do prazo de vigéncia, para fins de
aplicagdo do art. 111 da Lei n° 14.133/2021, inexistindo renovacao contratual por se tratar

de servigo ndo continuado contratado por escopo.

6.12. Verificar a manutencao das condi¢coes de habilitacdo da contratada e acompanhar o
empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e
termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso

necessario.

6.13. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal do contrato atuara
tempestivamente na solucédo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome

as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.14. Devera ainda ser observado o disposto no artigo 13 do Decreto Municipal n°
306/2023.

6.15. Os fiscais do contrato seguirdo o disposto na Instrugdo Normativa 003/2022.
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Constituem Atribui¢gées do Gestor do Contrato

6.16. Coordenar a atualizacao do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execugao no histérico de gerenciamento do contrato,
a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das
prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de

adequacobes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.

6.17. Acompanhar a manutengao das condi¢cbes de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da

liquidacéo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais.

6.18. Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a

autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.19. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais de contrato
quanto ao cumprimento de obrigagcdes assumidas pelo contratado, com mengédo ao seu
desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de

cumprimento de obrigagdes.

6.20. Tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizagao para fins de aplicagao de sancdes, a ser conduzido pela comissdo de

que trata o art. 158 da Lei 14.133/2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para
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tal, conforme o caso, e elaborar relatério final com informagdes sobre a consecucido dos
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objetivos que tenham justificado a contratagao e eventuais condutas a serem adotadas para

o aprimoramento das atividades da Administragao.

6.21. Devera ainda ser observado o disposto no artigo 11 do Decreto Municipal n°
306/2023.

7. DOS CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

7.1. A afericdo da execucao contratual para fins de pagamento considerara como critérios
de medicao as etapas estabelecidas no tépico 5 — Modelo de Execucao do Objeto, que
detalha os métodos, as condi¢gbes de entrega e o recebimento dos servigos deste Termo de

Referéncia.
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7.2. Apbs a verificagdo e validagado de todos os critérios mencionados, devera ser emitido,

pelo gestor do contrato, o Termo de Recebimento Definitivo.
Do Recebimento

7.3. Concluida cada etapa sujeita a pagamento (montagem e desmontagem) e comunicada
formalmente pela Contratada, os servicos serdo recebidos provisoriamente pelo fiscal do
contrato, apds vistoria in loco, para efeito de verificagdo de sua conformidade com as

especificagdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

7.4. Os servicos poderdao ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do
recebimento provisério, quando em desacordo com as especificacdes constantes no Termo

de Referéncia e na proposta.

7.5. O recebimento definitivo sera realizado pelo gestor do contrato, no prazo de até 10

(dez) dias uteis contados do recebimento provisorio.

7.6. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de
forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a

afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

7.7. No caso de controvérsia sobre a execu¢ao do objeto, quanto a dimenséao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela

incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.8. O prazo para a solucao, pelo contratado, de inconsisténcias na execug¢ao do objeto ou
de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela
Administragcao durante a analise prévia a liquidagcao de despesa, ndo sera computado para

os fins do recebimento definitivo.

7.9. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execugao do contrato.

Liquidacgao

7.10. A CONTRATADA devera emitir a Nota Fiscal a cada etapa de pagamento,

juntamente com a documentacdo completa que comprove o cumprimento da legislagdo em
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vigor quanto as obrigagcées assumidas na contratacdo. Quanto a documentacao fiscal,

devera ser apresentada:

» Certiddao negativa de débitos municipais, ou certidao positiva com efeito de negativa;
» Certidao negativa de débitos estaduais, ou certidao positiva com efeito de negativa;

» Certidao negativa de débitos junto a Receita Federal, ou certiddo positiva com efeito

de negativa;
» Certiddao de Regularidade do FGTS — CRF;

. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,

mediante a apresentagao de Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

7.11. A Administracao devera realizar consulta por meios eletrbnicos para verificar a

manutencao das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.

7.12. Havendo erro na apresentacao da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente,
ou circunstancia que impec¢a a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o
contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovagao

da regularizacao da situacédo, sem énus ao contratante.

7.13. Para fins de liquidagao, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como: o
prazo de validade; a data da emissdo; os dados do contrato e do 6rgao contratante; o
periodo respectivo de execugao do contrato; o valor a pagar; e eventual destaque do valor

de retencgdes tributarias cabiveis.
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7.14. Constatando-se alguma irregularidade do contratado, sera providenciada sua
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notificagcao, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagao
ou, N0 mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por

igual periodo, a critério do contratante.

7.15. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a
ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o

recebimento de seus créditos.
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7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao

contratado a ampla defesa.

7.17. As Notas Fiscais deverdo ser encaminhadas eletronicamente ao setor competente

para o pagamento.
Prazo de Pagamento
7.18. Os pagamentos serao realizados da seguinte forma:

*  50% (cinquenta por cento) do valor do contrato apés a montagem concluida,

mediante a entrega da nota fiscal;

*  50% (cinquenta por cento) do valor do contrato apés a desmontagem concluida,

mediante a entrega da nota fiscal.

7.19. Primeira Etapa — Pagamento de 50% do valor do contrato: apds a concluséo da
montagem e instalagcdo completa da decoragdo natalina, a empresa contratada devera
comunicar formalmente a Administracdo a finalizagcao desta etapa. O fiscal do contrato
realizara vistoria no local para verificar o cumprimento das especificagdes contratuais e a
funcionalidade de todos os elementos decorativos e de iluminacdo, considerando os
critérios de qualidade, seguranca, acessibilidade e sustentabilidade, apdés a verificacdo
devera ser autorizada a emissdo da nota fiscal correspondente, e o pagamento sera
processado no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da finalizagdo da

liuidacado da despesa.

7.20. Segunda Etapa — Pagamento de 50% do valor do contrato: apés a desmontagem
e retirada completa da decoracdo e iluminacdo natalina, a empresa contratada devera
comunicar formalmente a Administragcdo a conclusdo desta etapa. O fiscal do contrato
realizara nova vistoria para verificar a remog¢ao adequada dos itens decorativos, garantindo
que o local esteja em conformidade com as condi¢cbes originalmente entregues, apds a
verificacdo devera ser autorizada a emissao da nota fiscal referente a segunda parcela, que
sera liquidada e encaminhada ao setor competente, e 0 pagamento sera efetuado no prazo

maximo de 30 (trinta) dias corridos, contados da finalizacdo da liquidacao da despesa.

7.21. O pagamento de cada parcela sera efetuado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias

corridos da finalizagdo da liquidagdo da despesa, de acordo com os critérios estabelecidos
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nos itens 7.18 a 7.20, mediante apresentacido de documento fiscal devidamente atestado
pelo setor competente, e a apresentagdo dos comprovantes das certiddes de regularidade
fiscal (item 7.10).

7.22. Este prazo decorre de tramite interno estabelecido pela norma administrativa da
Prefeitura, garantindo que todos os procedimentos de verificagcdo e autorizagdo sejam
devidamente cumpridos para assegurar a transparéncia e a regularidade fiscal, e que os
pagamentos sejam processados de maneira ordenada cronologicamente e conforme as

praticas de gestao financeira estabelecidas pelo Municipio.
Forma de Pagamento

7.23. O pagamento devido pelo Municipio sera efetuado por meio de depdsito bancario em
conta corrente fornecida pela contratada (devendo para isto ficar explicitado o nome do
banco, agéncia, localidade e nimero da conta corrente em que devera ser efetivado o

crédito).

7.24. Na nota fiscal deverdo constar todos os dados da Prefeitura de Araquari, a
secretaria/fundacao solicitante, local e data da realizagcao da entregal/instalagao, quantidade
e descricao do objeto, numero do empenho e Ordem de Compra, numero do contrato e

conta bancaria.

7.25. A Contratada devera manter atualizados seu endereco, telefones e dados bancarios

para a efetivagdo do pagamento.

7.26. Os servigos serao remunerados pelo prego global contratado, pago em duas parcelas
fixas de 50% (cinquenta por cento), conforme itens 7.18 a 7.20. Os pregos unitarios
constantes da proposta servirdo de parametro para a analise de exequibilidade, para

eventuais alteracdes contratuais e para glosas.

7.27. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagao
aplicavel. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,

serao retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

7.28. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e

contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado
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a apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao

tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.29. A avaliagcdo da execugéo do objeto utilizara como parédmetro os servigos realizados
conforme estabelecido no tépico 5 — Modelo de Execucdo do Objeto, deste Termo de

Referéncia.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

8.1. A selecao do fornecedor sera realizada por meio de procedimento licitatério na

modalidade Pregéo Eletronico.

8.2. O critério de julgamento adotado serda o de menor preco global, permitindo uma
contratacao econdmica e eficiente, sem prejuizo da qualidade dos produtos fornecidos, em
consonancia com a justificativa de nao parcelamento do objeto constante do ETP. O modo
de disputa sera aberto, garantindo maior competitividade e transparéncia ao processo
licitatério.

8.3. O regime de execucdo adotado sera o de execugdo integral do objeto por escopo,
remunerada por prec¢o global e paga em duas parcelas fixas de 50% (cinquenta por cento),
apos a conclusao da montagem e apds a conclusao da desmontagem, conforme itens 7.18

a 7.20 deste Termo de Referéncia.

8.4. O fornecimento do objeto sera integral.
Exigéncias de Habilitacao

8.5. Habilitagao Juridica:

* Prova de registro comercial e suas alteragdes, no caso de empresa individual;

» Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e suas alteracbes e/ou consolidagdo em
vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, com prova
da Diretoria em exercicio e, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de
documento (ATA) de eleicdo de seus administradores, no qual devera estar
contemplado, dentre os objetos sociais, a execugdo de atividades da mesma

natureza ou compativeis com o objeto da licitacao;
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Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento
expedido pelo érgado competente, quando a atividade assim o exigir;

Caso a assinatura dos documentos seja realizada por procurador designado pelo

proponente, devera ser apresentada a procuragdo publica ou particular, com

poderes especificos para representar o interessado;

OBS: Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as

alteracdes ou da consolidacao respectiva.

8.6. Habilitagao Fiscal, Social e Trabalhista:

8.6.1.

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da

Fazenda (CNPJ), com situagao ativa;

Prova de Regularidade referente a Tributos Federais e Divida Ativa da Uniao,
expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional/Secretaria da Receita

Federal do Brasil;
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede da proponente;
Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, da sede da proponente;

Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS (Certificado de Regularidade do
FGTS — CRF);

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,

mediante a apresentagao de Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

Declaracdo de cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicao
Federal, de que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho,
salvo na condicado de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (art. 68, inciso VI, da
Lei n® 14.133/2021).

A condi¢do de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor

Individual, para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006,

devera ser comprovada mediante declaracao, firmada pelo representante legal da empresa,

de enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou microempreendedor

individual (realizada eletronicamente no sistema do Portal de Compras Publicas). Em se

=@ secretaria de
Q Avenida Coronel Almeida, 60 - Centro ADMINISTRAQ[\O

ESTE DOCUMENTO FOIASSINADO EN: 22/10/2026 13:42 -03:00 -03
bt PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https:/icipm.com bripa33daaedfcbde

_TE.L




GOVERNO DE
ARAQUARI

Trabalho que avanega

tratando de MEI, devera ser apresentado, ainda, o Certificado do MEI obtido através do site

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/.

8.6.2. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que
cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4° da Lei n.° 14.133, de 2021.

8.6.3. Tratando-se de licitacdo em lote Unico, de ampla participagédo, sem itens exclusivos
ou cota reservada, a nao apresentacdo dos documentos nao inabilitara o fornecedor,
apenas produzira o efeito de o licitante n&o ter direito ao tratamento favorecido previsto na
Lei Complementar n°® 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte

ou sociedade cooperativa.

8.6.4. As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte ou Microempreendedores
Individuais deverao apresentar toda a documentagcao exigida para efeito de comprovacgao
de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao, e, uma vez declaradas
vencedoras do certame, terdo prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera
ao momento em que o proponente for declarado vencedor, prorrogaveis por igual periodo, a
critério da Administracao Publica, para a regularizagdo da documentagao, pagamento ou
parcelamento do débito e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito

de certiddo negativa.

8.6.5. A néo regularizagdo da documentagao, no prazo fixado, implicara a decadéncia do

direito a contratagdo, sem prejuizo das sang¢des previstas na Lei n°® 14.133/21.
8.7. Qualificagao Econémico-Financeira:
» Certidao negativa de faléncia e recuperacao judicial, expedida pelo distribuidor da
sede da proponente.
8.8. Qualificagao Técnica:
* Atestado(s) ou Certidao(6es) de Capacidade Técnica que comprovem aptidao para
execucado de servico de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou

superior ao objeto desta contratacdo, demonstrando o desempenho satisfatorio do

servigo prestado. Para fins desta comprovacéao, os atestados deverao dizer respeito
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a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas: execugao
satisfatoria de servigos de locagao de objetos e cenarios de decoragao e iluminagao
natalina, de caracteristicas semelhantes as exigidas no edital, relativos as parcelas
de maior relevancia e valor significativo do objeto, assim consideradas aquelas com
valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da
contratagdo (R$ 60.375,53), sobre as quais se exige a comprovagado de, no minimo,
50% (cinquenta por cento) do quantitativo previsto (art. 67, §§ 1° e 2° da Lei n°
14.133/2021), conforme quadro do item 8.8.1;

» Registro ou Certificado de Inscricdo da empresa e de seus responsaveis técnicos no

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), no Conselho de Arquitetura 8
B
e Urbanismo (CAU) ou em conselho equivalente, conforme a atividade principal da 8
empresa e as exigéncias especificas do servico, com indicagdo do Responsavel 5
£
Técnico que ira prestar os servicos; g€
8.8.1. Parcelas de maior relevancia e valor significativo e quantitativos minimos a 28
comprovar: g
s
==L
Item Parcela de maior relevancia VEL? % do total Qininela 2%
estimado comprovar (50%) g&
. . . " 01 estrutura com, no 8%
13 Pinheiro ngtal|no_g|gante em est’ru.tura metalica R$ 262.400,00 17.38% minimo, 7.5 m de gg
e mangueira luminosa (altura minima de 15 m) altura %g
=0
Arvore de arabescos em estrutura metélica e o . 29
33 mangueira luminosa (altura minima de 9 m) R$ 144.166,50 9,55% 01 unidade E%
Anjo/estrelas com arabescos em estrutura =
35 metalica e mangueira luminosa (altura minima | R$ 143.979,60 9,54% 15 unidades §Lg
de 3,25 m) b
01 estrutura ﬁg
Baldo gigante/estrutura cenografica iluminada o cenografica com, no e
19 (altura entre 7 € 9 m) R$ 115.063,79 7.62% minimo, 3,5 m de FI
altura :
Cordao com sinos/estrelas em estrutura o .
8 metalica e mangueira luminosa R$ 80.300,00 532% 05 unidades
6 Palmelra/po’st.es de estrelag/smos.em estrutura R$ 80.276,28 5.32% 06 unidades
metalica e mangueira luminosa
14 Escultura decorativa luminosa de rena R$ 72.000,00 | 4,77% 04 unidades
. ) . 01 portal com, no
34 Portal natalino com figuras luminosas (aprox. R$ 69.000,00 4.57% minimo, 10 m de
20 m de largura) largura

8.8.2. Sera admitido o somatdrio de atestados para a comprovagdo dos quantitativos

minimos de cada parcela, bem como a comprovacgao por atestados distintos para parcelas

distintas.
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* Declaragao de visita técnica, conforme ANEXO I, atestando que a empresa realizou
a visita e tomou conhecimento de todas as informacdes e das condi¢des locais para
o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo; ou Declaragdo de desisténcia de
visita técnica, conforme ANEXO II, atestando que a empresa nao realizara a visita,
mas esta de pleno acordo com as condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia

€ Seus anexos,;

. Declaracdo de capacidade técnica e responsabilidade por licencas, conforme
ANEXO lII.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 1.509.388,36 (um milhdo, quinhentos
e nove mil, trezentos e oitenta e oito reais e trinta e seis centavos), conforme custos

unitarios expostos na tabela do tépico 1 deste Termo de Referéncia.

9.2. As memodrias de calculo, com os parametros utilizados para obtencdo dos precgos e
para os respectivos calculos, encontram-se no Formulario de Pesquisa de Precos e na
tabela comparativa de pregos de mercado anexos ao processo, tendo sido adotada a
mediana como metodologia, com base nos incisos | e IV do art. 31 do Decreto Municipal n°
306/2023.

Adequacao Orgcamentaria

9.3. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos do
orcamento da Fundagdo Municipal de Cultura de Araquari. A contratagdo sera atendida

pelas seguintes dotacdes:

Acao Elemento Descrigao do vinculo Dotagao
2052 — Incentivo as Atividades 150070000000 — Recursos nao
) 3390 ; 409
Culturais vinculados de Impostos

Exigéncias dos Artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal

9.4. A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF — Lei Complementar n® 101/2000) imp&e regras
sobre a criagdo ou expansao de despesas, especialmente por meio dos artigos 16 e 17, que
se aplicam quando ha criagcdo ou expansdo de acbes governamentais que acarretam

aumento de despesa.
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9.5. A contratacdo de servigcos para a decoragao natalina ndo caracteriza a criacdo ou
expansao de agdo governamental que gere novas despesas obrigatérias de carater

continuado, conforme definido pelos artigos 16 e 17 da LRF.

9.6. Essa contratagao representa um servigo anual ja existente, inserido no calendario de
eventos do Municipio, sem resultar em aumento de despesas permanentes. Assim, ndo ha
necessidade de criacdo de nova estrutura administrativa, contratagdo de pessoal ou

acréscimo de despesas continuadas que afetem o equilibrio fiscal a longo prazo.

9.7. Portanto, ndo incidem as exigéncias previstas nos artigos 16 e 17 da LRF, visto que o
servigo contratado tem carater periodico e esta previsto no planejamento orgamentario do

exercicio, com a dotagdo indicada no item 9.3.

9.8. O art. 16 da LRF trata da obrigatoriedade de estimativa prévia de impacto
orcamentario-financeiro e da demonstragcao da origem dos recursos para o custeio de novas
despesas. No momento da contratacdo, sera exigida a comprovacao de que a despesa esta

prevista no orgcamento e de que ha disponibilidade financeira para o seu custeio.

9.9. O art. 17 da LRF diz respeito as despesas obrigatorias de carater continuado (aquelas
que se estendem por mais de dois exercicios financeiros). Por se tratar de prestagdo de

servigco pontual, sem carater permanente, ndo ha incidéncia do art. 17 da LRF.

10. INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado
que:
a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao

ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratacdo sem

motivo justificado;

e) apresentar documentacgao falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugao do

contrato;

f) praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;
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g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

10.2. Serao aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragcbes acima descritas as

seguintes sangoes:

10.3. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucdo parcial do contrato,

sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

10.4. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que ndo se justificar a imposicdo de

penalidade mais grave;

10.5. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas

descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,

que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave;
10.6. Multa:

* Moratéria, para as infragdes descritas na alinea “d”, de 0,3% (zero virgula trés por
cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o
limite de 05 (cinco) dias;

* Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor total do contrato, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do

prazo fixado para apresentagao, suplementagao ou reposicdo da garantia;
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reposi¢cao da garantia autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispbe o
inciso | do art. 137 da Lei n® 14.133, de 2021;

+ Compensatoria, de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30% (trinta por cento) do valor
do contrato, para as infragbes descritas nas alineas “a”, “b”, “c”, “e”, “f’, “g” e “h” do
item 10.1, graduada conforme a natureza e a gravidade da infragéo e os critérios do
item 10.14, observados os seguintes parametros: alinea “a” — de 0,5% a 10%;
alineas “b” e “¢c” — de 10% a 30%; alineas “e”, “f’, “g” e “h” — de 15% a 30% (art. 156,
inciso Il e § 3°, da Lei n® 14.133/2021).
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10.7. A aplicagdo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em

hipétese alguma, a obrigagéo de reparacgao integral do dano causado ao Contratante.

10.8. Todas as sancdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas

cumulativamente com a multa.

10.9. Antes da aplicagcdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15

(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

10.10. Se a multa aplicada e as indenizagcbes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse

valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

10.11. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco)

dias, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente.

10.12. A aplicacdo das sancdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no
caput e paragrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de

impedimento de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

10.13. Para a garantia da ampla defesa e do contraditorio, as notificagbes serdo enviadas
eletronicamente para os enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como
os cadastrados pela empresa no SICAF, os quais serao considerados de uso continuo da
empresa, ndo cabendo alegagdo de desconhecimento das comunicagcdes a eles

comprovadamente enviadas.

10.14. Na aplicacao das sangodes serao considerados: a natureza e a gravidade da infragao
cometida; as peculiaridades do caso concreto; as circunstancias agravantes ou atenuantes;
os danos que dela provierem para o Contratante; e a implantagao ou o aperfeicoamento de

programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos érgaos de controle.

10.15. Os atos previstos como infracbes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitagbes e contratos da Administragcdo Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente,
nos mesmos autos, observados o rito procedimental e a autoridade competente definidos

na referida Lei.
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10.16. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sang¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sécios com poderes de administragcdo, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relagao de coligagado ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a

obrigatoriedade de analise juridica prévia.

10.17. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data
de aplicagdo da sangao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancbes por
ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no

ambito do Poder Executivo Federal.

10.18. As sancbes de impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade para
licitar ou contratar sao passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133, de
2021.

10.19. Os débitos do Contratado para com a Administragdo Contratante, resultantes de
multa administrativa e/ou indenizagbes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido &rgao
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado
possua com o mesmo orgao ora Contratante, na forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME
n® 26, de 13 de abril de 2022.

11. DAS DISPOSIGOES FINAIS

11.1. Considerando que o desenvolvimento nacional sustentavel € um dos pilares das
compras publicas, conforme o artigo 5° da Lei Federal n® 14.133/2021, torna-se necessario
que a CONTRATADA observe as exigéncias ambientais e sociais inerentes ao objeto da

presente contratacdo, contidas nas legislagdes correlatas.

11.2. As partes contratantes elegem o foro de Araquari/SC como competente para dirimir

quaisquer questdes oriundas da contratac&o, inclusive os casos omissos que nao puderem
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ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado

que seja.

Araquari, 16 de outubro de 2026.

Luana Cacilda Fernandes
Assessora Executiva - Administragao
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ANEXO |

MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA TECNICA

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para locagdo de elementos decorativos e
de iluminagdo natalina incluindo montagem, desmontagem e manutencéo para o Projeto
“Natal 2026” promovido pela Fundag¢ao Municipal de Cultura, conforme as especificagdes e

condicbes detalhadas neste Termo de Referéncia e seus anexos.

Em atencdo ao previsto no Pregao Eletrénico n® /2026, atesto que:

O responsavel técnico da empresa , registro no
CREA/CAU n° , CNPJ n° ,  Endereco
, Fone () - , efetuou nesta

data a visita técnica ao local do servico, prevista na licitacdo em epigrafe, bem como
conferiu todas as informacgdes existentes, necessarias e complementares ao esclarecimento
da execucao do objeto, e que a visita técnica foi acompanhada por mim, representante da

Prefeitura de Araquari, nome , cargo ,

secretaria/fundagao

A visita realizada pelo responsavel técnico significa que a licitante assume integral
responsabilidade por eventuais erros e omissdes no preenchimento de sua proposta de
precos e, ainda, que esta de pleno acordo com as exigéncias técnicas estabelecidas na

licitagcdo e seus anexos.

Assinatura do Responsavel da Prefeitura de Araquari

Nome, registro no CREA/CAU e assinatura do Responsavel Técnico da Empresa

Assinatura do Representante da Empresa
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ANEXO Il

DECLARAGAO DE DESISTENCIA DA VISITA TECNICA

Objeto: Contratacdo de empresa especializada para locagdo de elementos decorativos e
de iluminagdo natalina incluindo montagem, desmontagem e manutencéo para o Projeto
“Natal 2026” promovido pela Fundag¢ao Municipal de Cultura, conforme as especificagdes e

condicbes detalhadas neste Termo de Referéncia e seus anexos.

Em atencdo ao previsto no Pregao Eletrénico n® /2026, atesto que:

Eu, , responsavel técnico, com registro no CREA/CAU n°
, da empresa , CNPJ n°
, Endereco , Fone ()

- , declaro que desisto da Visita Técnica aos locais e as instalacdes para

a prestacdo dos servicos constantes do objeto da Licitagdo e que o quadro técnico da
empresa tomou conhecimento das reais condigdes de execucido dos servicos, bem como
coletou informacdes de todos os dados e elementos necessarios a perfeita elaboracdo da
proposta comercial, responsabilizando-se por manter as garantias que vincularem nossa
proposta ao presente processo de licitagdo, em nome da empresa que represento, nos
termos do art. 63, § 3°, da Lei n°® 14.133/2021.

Nome, registro no CREA/CAU e assinatura do Responsavel Técnico da Empresa

Assinatura do Representante Legal da Empresa
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ANEXO 1lI

DECLARAGAO DE CAPACIDADE TECNICA E RESPONSABILIDADE POR LICENGAS

Eu, [Nome Completo do Representante Legal], [Cargo do Representante Legal], portador(a)

do CPF n°® [Numero do CPF] e RG n° [Numero do RG], representante legal da empresa

[Razdo Social da Empresa], inscrita no CNPJ sob o n° , com sede em

, para fins de participagao no processo licitatério referente

a Contratacdo de Empresa Especializada em Locacao de Elementos Decorativos Natalinos

para o Municipio de Araquari/SC — Projeto “Natal 2026”, declaro, sob as penas da lei, que:

A empresa disponibilizara todos os equipamentos e veiculos necessarios e
adequados para a perfeita execucdo do objeto da contratagao, incluindo aqueles
para trabalhos em diferentes alturas, garantindo a seguranca e a eficiéncia das
operacgoes;

A empresa dispde de equipe técnica e operacional suficiente e capacitada, com
profissionais devidamente habilitados e qualificados, e com os respectivos registros
nos conselhos de classe pertinentes, para a instalacdo, manutengcdo e

desmontagem dos elementos decorativos e de iluminagao;

A empresa esta ciente e assume a integral responsabilidade pela obtencéo de todas
as licencgas, autorizagdes e alvaras necessarios junto aos 6rgaos competentes da
Prefeitura Municipal, bem como pela comunicacdo e coordenacido com a
concessionaria de energia elétrica (CELESC) e suas subcontratadas, para a
instalagdo, operacao e desinstalagdo do projeto de decoracao e iluminacao natalina,

sem Onus adicionais para a Contratante.

Por ser a expressao da verdade, firmo a presente declaracéao.

Assinatura do Representante da Empresa

=@ secretaria de
Q Avenida Coronel Almeida, 60 - Centro ADMINISTRAQ[\O
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ANEXO IV
IMAGENS ILUSTRATIVAS DO PROJETO DE DECORAGAO NATALINA

Registro fotografico e locais de referéncia dos cenarios de decoracgéo e iluminagéo natalina,
conforme Anexo | do Estudo Técnico Preliminar. As imagens possuem carater meramente
ilustrativo e de referéncia do padréo estético pretendido, sem prejuizo das especificagbes

técnicas minimas constantes da tabela do item 1.1 deste Termo de Referéncia.

1. PARQUE REFUGIO DOS PASSAROS (R. Cel. Almeida, n° 42, Centro)
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Decoracao/lluminacdo- Lagoa Parati 3 llhas

Cenario 2 — Lagoa Parati (3 llhas)
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Cenario 3 — Portal de Entrada Interna / Subida Estacionamento
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Decoracgao/lluminacao- Entrada Rua do Lago

Cenario 4 — Entrada Rua Lateral do Lago

Decoragao/lluminagdo- Cenério Arvore

> PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: https://c.ipm.com bripa33daaedfcéde
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Cenario 5 — Cenario Arvore
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Cenario 7 — Cenario Balao
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Decoracdo/lluminacao-Cenario Presépio
Decoracdo/lluminacdo-Arvores

Cenario 9 — Cenario Presépio
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Decoragao/lluminagao-Capela
. Decoragao/lluminacdo-Arvores

Cenario 10 — Capela
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Decoracdo/lluminacdo- EntradaCapela
Decorac¢ao/lluminacdo-Arvores

Cenario 11 — Entrada Capela/Arvores
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Cenario 12 — Container
-

Cenario 13 — Casa de Cultura e Turismo

Avenida Coronel Almeida, 60 - Centro

Decoragao/llumimacao- £asa Cult@rd e T,

Trabalho que avanega
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Cenario 14 — Cenario Rua do Artesao
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Cenario 15 — Tronco Arvore
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2. SANTUARIO SENHOR BOM JESUS (R. Pref. Joaquim de Sales, 1-169, Centro)

l ‘.“l_-i\.

Decoracao/lluminacao- Santuario/lgreja
Decoracdo/lluminagao-Postes

Cenario 16 — Postes

3. AV. ALBERTO NATALINO MIQUELUTE — EM FRENTE AO HIPERMAIS (Itinga)
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Cenario 17 — Arvore 9m
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4. AV. ALBERTO NATALINO MIQUELUTE — EM FRENTE AO ANTIGO MIQUELUTE
(Itinga)
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Deegoeracdo/lluminacdo- Postes Itinga 30un

Cenario 19 — Postes do trecho
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5. RUA COBERTA ULISSES MOLON (Av. Nereu Ramos, Centro)

Decoracgdo/lluminagdo- Rua Coberta

Cenario 20 — Cobertura Ornamentada

6. LAGOA BARRA DO ITAPOCU (Estrada Geral Barra do Itapocu)
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Decoracao/lluminagao- Lagoa Barra do Itapocu

Cenario 21 — Arvore 9m
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