



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA OURO PRETO DO OESTE
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DCL

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

1. Informações Básicas

Número do processo: 3509/2024

Objeto: Aquisição de material para construção e reforma, para atender ao Hospital Municipal.

2. Designação da equipe de planejamento

Fernanda Batista Lima Pavaneli - Agente de Apoio Administrativo – Semad, conforme nomeação pela PORTARIA Nº 16.191 DE 09 DE ABRIL DE 2024.

3. Normas e Diretrizes que Nortearão este ETP

- a) Constituição Federal;
- b) Lei Federal nº. 14.133/2021;
- c) Guia Nacional de Contratações Sustentáveis;
- d) LC 131/09 (Lei da Transparência);
- e) LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- f) Lei de Acessibilidade (Lei nº 13.146/2015);
- g) Normas Técnicas (ABNT NBR 9050): Regulamentações sobre acessibilidade em projetos arquitetônicos;
- h) Outras legislações existentes quanto ao assunto.

4. Descrição da necessidade

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU) formalizou, por meio do documento de demanda 146 ID 1000276, a solicitação de materiais de construção e reforma para a ampliação do Hospital Municipal Dra. Laura Maria Braga. Vale ressaltar que, em um esforço anterior, foi instaurado o processo licitatório 2453/2024, destinado à aquisição de todos os materiais necessários para a reforma, incluindo aqueles mencionados nesta nova solicitação. Contudo, esse processo não obteve sucesso em parte do material, uma vez que não foram apresentadas propostas válidas ou as ofertas se mostraram inadequadas. Sendo assim, a Secretaria iniciou novo procedimento licitatório para efetuar a aquisição dos itens que deram fracassados no certame anterior.

Ao considerar o interesse público, a aquisição dos materiais de reforma é indispensável para garantir a continuidade da excelência dos serviços prestados pelo hospital municipal. A reforma traz diversos benefícios à população, contribuindo significativamente para a melhoria da assistência médica. Um dos principais ganhos é a melhoria da infraestrutura, que oferece ambientes mais confortáveis e seguros tanto para os pacientes quanto para os profissionais de saúde. Com espaços adequados, é possível promover um atendimento mais eficaz e humanizado.

Além disso, a reforma resulta no aumento da capacidade de atendimento. Com instalações expandidas, o hospital consegue acolher mais pacientes, o que ajuda a reduzir filas e tempos de espera. Essa ampliação também possibilita a modernização de equipamentos, resultando em





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA OURO PRETO DO OESTE
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DCL

diagnósticos e tratamentos mais precisos e eficientes.

5. Área Requisitante

Área Requisitante	Responsável
Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU	Francielli Luiza Silva Malaquias

6. Descrição dos Requisitos da Contratação

Para que a contratação atinja seus objetivos, torna-se necessário que os requisitos abaixo sejam seguidos:

1. As especificações dos itens devem cumprir o princípio da objetividade, contendo todas as informações necessárias, de forma que não restrinja a competitividade dos licitantes;
2. A Secretaria deve dispor de equipe qualificada para a conferência do material recebido juntamente com a nota de empenho em relação a marca, especificação e quantidade;
3. A pesquisa de mercado deve ser efetuada com cautela, conferindo os valores item a item a fim de evitar sobrepreços ou preços manifestamente inexequíveis;
4. Os materiais deverão ser entregues no local indicado no TR;
5. Os valores ofertados devem estar dentro do preço de mercado;
6. A contratada deve se atentar as quantidades e especificações estabelecidas;
7. A contratada deve cumprir todos os requisitos de habilitação;
8. Os materiais devem ser entregues acondicionados em embalagens apropriadas, visando garantir a proteção e integridade durante o transporte ou armazenamento;
9. A contratada deve cumprir o prazo de entrega, evitando multas e advertências.

Dessa forma, ao atender todos esses requisitos, a solução estará preparada para atender eficientemente a aquisição dos materiais de reforma para o hospital municipal.

7. Levantamento de mercado

O levantamento de mercado leva em consideração o objeto em relação ao ofertado no mercado. Este processo é fundamental para assegurar que a contratação atenda às necessidades das secretarias com eficiência, eficácia, qualidade e sustentabilidade, conforme delineado nos requisitos da contratação.

Considerando que se trata de itens de consumo destinados à reforma do hospital, o levantamento de mercado limita-se à apresentação de propostas para a aquisição desses materiais.

No levantamento de mercado foi possível identificar as seguintes opções para a aquisição:

1. Ata de registro de preços;
2. Adesão à ata de registro de preço de outros órgãos (carona);
3. Dispensa de licitação;
4. Aquisição por meio de pregão eletrônico.

8. Descrição da solução como um todo

Em análise as soluções de mercado, constatamos que:

1. A formalização de um registro de preços por meio de uma ata oferece diversas vantagens,





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA OURO PRETO DO OESTE
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DCL

e embora o município possua uma ata vigente para materiais de construção, esta não abrange os itens solicitados nesta demanda específica.

2. Adesão a atas de registro de preços de outros órgãos permite usufruir de um processo licitatório já realizado por outro órgão, economizando tempo. Durante essa fase de levantamento, poderá ser verificada a existência de Atas de Registro de Preços (ARP) compatíveis com as especificações e necessidades da SEMSAU. Caso sejam identificadas ARPs vigentes que contenham itens equivalentes, a Secretaria poderá optar pela adesão a essas atas, sendo comprovado a sua vantajosidade em valores, e tendo a favorável anuência de adesão do órgão e fornecedor;
3. A dispensa de licitação é um procedimento utilizado em circunstâncias excepcionais, conforme estabelecido em lei, como em casos de emergência ou para aquisições de pequeno valor; portanto, não se mostra viável para esta aquisição específica;
4. A opção mais viável é a aquisição por pregão eletrônico, sendo o que mais se aproxima dos requisitos definidos e o que mais promove a competição. Levando-se em conta os aspectos de economicidade, eficácia, eficiência e padronização, bem como práticas de mercado. Esta solução é a mais viável uma vez que esta modalidade possibilita uma maior concorrência e uma maior disputa entre os proponentes;

Sendo assim, a contratação pode ser considerada um serviço comum, podendo ser processada através de Pregão Eletrônico. Desta forma, entende-se que existem soluções compatíveis com o que se busca alcançar.

Justificativa para a Solução Proposta:

- **Transparência e Legalidade:** O pregão eletrônico é um processo licitatório que garante transparência, permitindo a ampla concorrência e a participação de diversos fornecedores. Isso assegura a conformidade com a legislação vigente e promove uma aquisição ética e legal.
- **Eficiência e Agilidade:** A modalidade eletrônica do pregão reduz o tempo de tramitação do processo licitatório, permitindo uma aquisição mais ágil dos materiais de reforma. Isso é crucial para atender de forma eficiente a demanda do hospital municipal.
- **Economia e Competitividade:** O pregão eletrônico, aliado a um levantamento de mercado criterioso, proporciona uma melhor comparação de preços e condições de fornecimento. A competição entre os fornecedores tende a resultar em preços mais vantajosos e melhores condições de pagamento, otimizando os recursos públicos.
- **Qualidade e Confiabilidade:** O levantamento de mercado detalhado permite identificar fornecedores confiáveis e produtos de alta qualidade. Isso garante que os materiais adquiridos atendam aos padrões exigidos e cumpram com a sua finalidade.
- **Responsabilidade Social e Sustentabilidade:** A combinação dessas práticas asseguram aquisições de forma responsável, considerando aspectos éticos e sustentáveis. Isso inclui a seleção de fornecedores comprometidos com práticas justas e sustentáveis, beneficiando a sociedade e o meio ambiente.

9. Estimativa das quantidades a serem contratadas

A quantidade a ser contratada esta firmada no DFD, especificadamente na memória de cálculo e quadro de distribuição. A quantidade foi definida considerando o projeto de reforma elaborado





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA OURO PRETO DO OESTE
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DCL

pelo setor de engenharia.

10. Estimativa do valor da contratação

Para o levantamento de mercado, foram feitas pesquisas de preço em sites de vendas da internet e os valores ofertados no processo 2453/2024 - PE nº 052/2024, sendo identificado os respectivos orçamentos prévios:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	UND	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL
01	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 200 X 40CM, COM 2 RECORTES PARA CUBA OVAL DIMENSÕES *50 X 35* CM (L X C) - TAMPO REBAIXADO 2CM E SAIA COM 7 CM DE ALTURA, FRONTÃO COM 10CM, INCLUSO SUPORTE. OBS: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	01	1.000,00	1.000,00
02	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 40CM, COM 1 RECORTE PARA CUBA OVAL DIMENSÕES *50 X 35* CM (L X C) - TAMPO REBAIXADO 2CM E SAIA COM 7 CM DE ALTURA, FRONTÃO COM 10CM, INCLUSO SUPORTE. OBS: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	01	700,00	700,00
03	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 0,60/1,80M. OBS: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	03	700,00	2.100,00
04	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 0,90/2,10M. OBS: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	04	930,14	3.720,56
05	PORTA PIVOTANTE 2 FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO 10MM, 1,80/2,10 INCLUINDO ACESSÓRIOS. OBS: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	01	3.000,00	3.000,00
06	PORTA PIVOTANTE EM VIDRO TEMPERADO 10MM 0,90/2,10 INCLUINDO ACESSÓRIOS. OBS: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	05	1.500,00	7.500,00
07	PORTA PIVOTANTE EM VIDRO TEMPERADO 10MM, 1,00/2,10 INCLUINDO ACESSÓRIOS. OBS: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	06	2.000,00	12.000,00

O valor estimado prévio da contratação é de **R\$ 30.020,56 (trinta mil, vinte reais e cinquenta e seis centavos)**. É importante ressaltar que este valor é uma prévia e está sujeito a alterações, uma vez que será necessário realizar uma nova análise de mercado e pesquisa de preços atualizados pelo departamento responsável, a fim de determinar o custo definitivo estimado.





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA OURO PRETO DO OESTE
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DCL

11. Justificativa para o parcelamento ou não da solução

Justificativa para o Parcelamento ou Não da Solução

1. Parcelamento da Solução

Após análise técnica e econômica, foi considerado que o parcelamento da aquisição do material é a abordagem mais adequada para a contratação.

2. Justificativa Técnica

O parcelamento é tecnicamente justificável porque os materiais possuem características, aplicações e especificações técnicas diferentes. A aquisição desses itens de forma separada permite que o processo de licitação seja mais competitivo, uma vez que fornecedores especializados em cada tipo de material podem participar, apresentando propostas mais adequadas e vantajosas para cada grupo de itens. Além disso, o parcelamento garante que a contratação atenda plenamente às necessidades específicas de cada área do município, sem comprometer a qualidade ou a funcionalidade dos equipamentos adquiridos.

3. Justificativa Econômica

Do ponto de vista econômico, o parcelamento permite a contratação pelo menor valor por item, maximizando a eficiência na utilização dos recursos públicos. Ao separar os itens em grupos, é possível obter propostas de preços mais competitivas, visto que os fornecedores podem oferecer melhores condições de preço para os itens em que são especializados, reduzindo o custo total da aquisição.

4. Conclusão

O parcelamento da solução, com a contratação pelo menor valor por item, é a estratégia mais adequada para garantir a aquisição eficiente e econômica do material pretendido. Essa abordagem não apenas otimiza o processo licitatório, promovendo maior competitividade entre os fornecedores, mas também assegura que os recursos públicos sejam empregados de maneira responsável e eficaz, atendendo plenamente às necessidades da SEMSAU.

O parcelamento se aplica no presente caso, pois o objeto é divisível, é economicamente viável, não irá prejudicar a integridade no fornecimento e irá ampliar a competitividade entre eventuais licitantes. Assim, de acordo com a natureza dos serviços que se pretende adquirir e seguindo a orientação da súmula abaixo disposta, conclui-se pela contratação POR ITEM.

"Súmula nº 247 - TCU: É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.

12. Contratações correlatas e/ou interdependentes

Não será necessária a realização de contratações correlatas e/ou interdependentes para o fornecimento dos materiais.





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA OURO PRETO DO OESTE
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DCL

13. Alinhamento entre a contratação e o planejamento

O município ainda não regulamentou e publicou o Plano Anual de Contratações (PCA) e está em processo de capacitação para sua correta implementação. As secretarias já estão tomando providências para que, no próximo exercício, todas as contratações estejam devidamente alinhadas e incluídas no PCA. Este esforço inclui a elaboração de um cronograma detalhado, a definição de prioridades e a identificação das necessidades de cada secretaria.

Diante do exposto, a não inclusão desta contratação no PCA atual é justificada pela ausência de regulamentação e publicação do plano, o processo de capacitação em andamento. As providências necessárias estão sendo tomadas para que, no próximo exercício, todas as contratações estejam devidamente alinhadas e regulamentadas pelo PCA, garantindo assim a eficiência e a transparência dos processos de aquisição no município.

14. Resultados pretendidos

A contratação dos itens de reforma proporcionará ao hospital municipal uma série de benefícios que impactarão positivamente tanto o ambiente de trabalho, quanto a eficiência dos serviços prestados à população.

A reforma permitirá a modernização das instalações do hospital, com a atualização de equipamentos médicos, a adequação dos espaços físicos às normas de acessibilidade e a implantação de novas tecnologias. Isso permitirá que o hospital ofereça um atendimento mais seguro, eficiente e humanizado aos seus pacientes, também proporcionará um ambiente de trabalho mais adequado para os profissionais de saúde, com melhores condições de higiene e segurança, o que contribuirá para a qualidade do atendimento e a produtividade da equipe.

A reforma pode permitir a expansão das áreas de atendimento do hospital, como o pronto-socorro, as unidades de internação e os consultórios médicos. Isso permitirá que o hospital atenda a um maior número de pacientes e reduza o tempo de espera por atendimento. Esses serviços são fundamentais para garantir o acesso à saúde de qualidade, especialmente para a população de baixa renda.

A Unidade representa a porta de entrada do sistema de saúde para a população, oferecendo serviços de atenção primária à saúde, como atendimentos de urgências e emergências, internação, consultas médicas, odontológicas, exames diagnósticos, cirurgias, outros. No entanto, com o passar do tempo, a infraestrutura da unidade pode se deteriorar, impactando na qualidade dos serviços prestados e na satisfação dos usuários.

A reforma visa modernizar a estrutura física da Unidade, tornando-a mais adequada às necessidades dos usuários e dos profissionais de saúde. Isso inclui a atualização de revestimentos, instalações hidrossanitárias, instalações elétricas, marcenaria e pintura, além da adequação dos espaços para melhor acessibilidade.

Com o crescimento da população atendida, a Unidade pode precisar de mais espaço para acomodar os serviços e os usuários. A reforma pode incluir a ampliação de salas de consulta, salas de espera, áreas administrativas e outros ambientes, visando aumentar a capacidade de atendimento e reduzir o tempo de espera. É um investimento necessário para garantir a qualidade dos serviços prestados, a satisfação dos usuários e a promoção da saúde da população. As motivações e justificativas apresentadas demonstram a importância dessa iniciativa, que contribui para o fortalecimento do sistema de saúde e o bem-estar da comunidade.





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA OURO PRETO DO OESTE
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DCL

15. Providências a serem adotadas pela Administração

Para garantir uma contratação eficiente e transparente, a administração deve adotar diversas providências previamente à aquisição, é fundamental que a administração adote medidas estratégicas para garantir sua efetividade e conformidade. Uma das primeiras ações deve ser a capacitação de servidores ou empregados responsáveis pela fiscalização e gestão contratual. Essa capacitação inclui a compreensão detalhada dos termos contratuais, habilidades de monitoramento e conhecimento das legislações pertinentes.

Outro passo crucial é a definição clara de responsabilidades e fluxos de comunicação entre os envolvidos, tanto internos quanto externos. Essa clareza evita mal entendidos e contribui para uma gestão mais eficiente. Em resumo, antes da aquisição, a administração deve focar na capacitação das pessoas envolvidas e na definição de processos claros para garantir que o objeto seja executado com sucesso e em conformidade com as expectativas estabelecidas.

16. Possíveis Impactos Ambientais

Ao considerar a contratação de materiais para reforma para a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU), os impactos ambientais associados são relativamente baixos e não significativos. Abaixo estão detalhados os principais impactos e as medidas de mitigação para garantir práticas sustentáveis:

a) Resíduos de Embalagem:

- Descrição: A chegada dos materiais pode gerar resíduos de embalagem, como papelão e plásticos, em pequenas quantidades, que não representam um impacto ambiental significativo.
- Medidas de Mitigação:
 - Reciclagem: Implementar um plano de separação e reciclagem dos materiais de embalagem, garantindo que sejam destinados a centros de reciclagem apropriados.
 - Fornecedor: Optar por fornecedores que utilizem embalagens recicláveis e sustentáveis, sempre que possível.

b) Resíduos de descarte:

- Descrição: O descarte inadequado de materiais de reforma, como vidro quebrado, peças de alumínio ou resíduos de construção, podem causar danos ao meio ambiente.
- Medidas de Mitigação: a reciclagem e o reaproveitamento podem minimizar os impactos.

c) Extração de recursos naturais e produção:

- Descrição: A extração das matérias-primas para a produção de itens a base de vidro e alumínio podem levar à degradação do solo, desmatamento e perturbação de ecossistemas locais. O processo de produção é intensivo em energia e consumo de água e gera emissões de gases de efeito estufa.
- Medidas de Mitigação: Priorizar a compra de materiais reciclados. A reciclagem consome apenas uma fração da energia necessária para a produção primária, diminuindo significativamente seu impacto ambiental.





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA OURO PRETO DO OESTE
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DCL

d) Ruído:

- Descrição: As atividades de reforma, como demolição e instalação, podem resultar em altos níveis de ruído, causando desconforto a pacientes internados ou em atendimento no hospital.
- Medidas de Mitigação: Escolher horários estratégicos para realizar as operações mais barulhentas.

Em suma, os impactos ambientais associados à reforma de materiais, abrangem questões como resíduos de embalagem, descarte inadequado, extração de recursos naturais e poluição sonora. No entanto, a implementação de medidas de mitigação, como a reciclagem, a escolha de fornecedores sustentáveis e a seleção de horários estratégicos para atividades barulhentas, pode significativamente reduzir esses efeitos. A adoção dessas práticas não apenas minimiza o impacto ambiental, mas também promove um ambiente mais saudável e sustentável para todos os usuários e para a comunidade em geral.

17. Declaração de Viabilidade

(X) Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

() Esta equipe de planejamento declara viável com restrições esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

() Esta equipe de planejamento declara inviável esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

17.1 Justificativa da Viabilidade

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação da solução descrita no item "DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO" se mostra tecnicamente possível e fundamentadamente necessária. Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida, uma vez que o objeto deste presente Estudo Técnico Preliminar se constitui, no atual cenário, em objeto de frequente contratação por órgãos públicos.

Sendo assim, verifica-se a ampla disponibilidade de empresas aptas ao fornecimento dos serviços, conforme os requisitos estabelecidos neste documento.

18. Responsáveis

Informo que o presente Estudo Técnico Preliminar está apto a ser anexado aos autos do processo administrativo para contratação do objeto.

Ratificado por:

Francielli Luiza Silva Malaquias
Assessora Especial da SEMSAU





ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA OURO PRETO DO OESTE
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DCL

ANEXOS: Memórias de Cálculo – Valor Estimado



Buscar produtos, marcas e muito mais...



Informe seu CEP

Categorias ▾ Ofertas Cupons Supermercado Vender Contato

Escolha o seu plano **meli+** a partir de **R\$9,90**

Crie a sua conta Entre Compras

Construção > Aberturas > Portas



Conferir mais produtos da marca Esquadrias Bergamo

Novo | +5 vendidos



Porta Lambril De Alumínio Esquerda 210 X 90cm Com Wt

5.0 ★★★★★ (6)

R\$ 1.473⁶⁷

em 12x R\$ 142⁸⁷

[Ver os meios de pagamento](#)

Medidas: 90 cmAnchox210 cmAlto

100
cmAnchox210
cmAlto

120
cmAnchox210
cmAlto

70
cmAnchox210
cmAlto

80
cmAnchox210
cmAlto

90
cmAnchox210
cmAlto

Cor: Branco



O que você precisa saber sobre este produto

- Material: Alumínio
- É adequado para interiores.
- Maçaneta incluída.
- Contém 3 dobradiças.

[Ver características](#)

Produtos relacionados

Confira o envio para o seu endereço

Inclua seu CEP para verificar os custos e prazos de entrega precisos na busca.

[Incluir CEP](#)

[Mais tarde](#)

Chegará

Mais form

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade ▾ (+10 disponív...

Comprar agora

[Adicionar ao carrinho](#)

Loja oficial **Madeira Madeira** ✓

+100mil vendas

✓ **Compra Garantida**, receba o produto que está esperando ou devolvemos o dinheiro.

12 meses de garantia de fábrica.



Madeira Madeira

✓ Loja oficial no Mercado Livre

+100mil Produtos +100mil Vendas

[Ir para Loja Oficial](#)

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa [Central de privacidade](#).

[Aceitar cookies](#)

[Configurar cookies](#)



ID: 1011220 e CRC: 7100BB4E



O que você procura?



Atendimento



Minha conta



0

JANELAS LINHA
ECONOMY

JANELAS
LINHA 20

JANELAS LINHA 25
PREMIUM

PORTAS DE
ALUMÍNIO




VITRÔS DE
ALUMÍNIO

PORTAS DE
MADEIRA

[Home](#) [Portas de Alumínio](#) [Portas Lambril](#) [PORTA LAMBRIL EM ALUMÍNIO BRANCO](#)



VÍDEO



PORTA LAMBRIL EM ALUMÍNIO BRANCO

4 de 5

(2) Clique e veja!

KME75C9ME

LADO DE ABERTURA:

DIREITO

Medida da porta (A x L) Metros:

2,10 x 0,90

R\$ 930,14

R\$ 837,13 à vista com desconto Boleto - Vindi
ou 10x de **R\$ 93,01** Sem juros Cartão Visa -



ID: 1011220 e CRC: 7100BB4E

JANELAS LINHA
ECONOMY

JANELAS
LINHA 20

JANELAS LINHA 25
PREMIUM

PORTAS DE
ALUMÍNIO

VITRÔS DE
ALUMÍNIO

PORTAS DE
MADEIRA



00000-000

Calcular

Descrição Geral



ID: 1011220 e CRC: 7100BB4E

JANELAS LINHA
ECONOMYJANELAS
LINHA 20JANELAS LINHA 25
PREMIUMPORTAS DE
ALUMÍNIOVITRÔS DE
ALUMÍNIOPORTAS DE
MADEIRA

Ficha técnica

Descrição	Porta de Abrir (giro) com Lambril. Veja as opções de medidas e lados disponíveis.
Fabricante	Ideal Portas e Janelas
Batente (cm)	5 cm
Material	Alumínio
Cor do Material	Branco
Acompanha Vidro	Não
Modelo do Vidro	-----
Garantia do Fabricante	5 anos. Verificar Regiões Atendidas.
Modelo de Abertura (Vide Imagem se disponível)	De Abrir (Giro) inteira em lambril fechado. Verifique na imagem abaixo o seu lado de abertura.



JANELAS LINHA
ECONOMY

JANELAS
LINHA 20

JANELAS LINHA 25
PREMIUM

PORTAS DE
ALUMÍNIO

VITRÔS DE
ALUMÍNIO

PORTAS DE
MADEIRA



Acompanha com o Produto

Maçaneta na cor do Produto com borrachas também na cor Branco e todos os acessórios. Pronto para instalar.



JANELAS LINHA
ECONOMY

JANELAS
LINHA 20

JANELAS LINHA 25
PREMIUM

PORTAS DE
ALUMÍNIO

VITRÔS DE
ALUMÍNIO

PORTAS DE
MADEIRA

Tipo de Embalagem
Papelão resinado e/ou plástico.
Recomendação
Não retirar a embalagem antes do término da Obra/Reforma.

Código

KME75C9ME

Categoria

Portas Lambril

Marca

IDEAL PORTAS E JANELAS

Disponibilidade

Disponível em 9 dias úteis

**Compre pelo nosso site
ou WhatsApp**
e receba seu
pedido em casa!



ENVIO EXPRESS PARA TODO BRASIL





ID: 1011220 e CRC: 7100BB4E

**JANELAS LINHA
ECONOMY
Institucional****JANELAS
LINHA 20
Atendimento****JANELAS LINHA 25
PREMIUM****Redes Sociais****PORTAS DE
ALUMÍNIO****Formas de pagamento****VITRÔS DE
ALUMÍNIO****PORTAS DE
MADEIRA
Selos de Segurança**

Sobre a empresa

Produtos e preços

Pagamento

Entrega e garantia

Segurança e Privacidade

Termos de uso

Trocas e devoluções

Contato



(11) 5925-0703 | Comercial
(11) 5928-6789 | SAC




(11) 94711-8170 | WhatsApp



contato@idealportasejanelas.com.br

**Seg a Sex de 08h às 18h e Sábado de
09h às 14h**

Facebook



© 2022 Ideal Portas e Janelas | 28.099.226/0001-00 | Todos os direitos reservados. Proibida reprodução total ou parcial. Preços e Estoques sujeitos à alteração sem aviso prévio. Ofertas válidas somente para a loja virtual.



MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURISTICA DE OURO PRETO DO OESTE/RO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2024

PROCESSO LICITATÓRIO 2453/SEMSAU/2024

Lote(s) Cancelados ou Não Adjudicados



Item 4

Fornecedor: -

Item	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Modelo	Lance Unitário	Lance Total	Orçado Unitário	Orçado Total	Economia %
4	1,00	UN	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 40CM			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00	R\$ 700,00	100,0000 %
Motivo:							Sub Total: R\$ 0,00		Sub Total: R\$ 700,00	

Item 5

Fornecedor: -

Item	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Modelo	Lance Unitário	Lance Total	Orçado Unitário	Orçado Total	Economia %
5	1,00	UN	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 200 X 40CM			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	100,0000 %
Motivo:							Sub Total: R\$ 0,00		Sub Total: R\$ 1.000,00	

Item 44

Fornecedor: -

Item	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Modelo	Lance Unitário	Lance Total	Orçado Unitário	Orçado Total	Economia %
44	3,00	UN	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 0,60/1,80			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 700,00	R\$ 2.100,00	100,0000 %
Motivo:							Sub Total: R\$ 0,00		Sub Total: R\$ 2.100,00	

Item 45

Fornecedor: -



ID: 9664226608C07A608B7E

Item	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Modelo	Lance Unitário	Lance Total	Orçado Unitário	Orçado Total	Economia %
45	4,00	UN	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 0,90/2,10			R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00	R\$ 3.600,00	100,0000 %
Motivo:							Sub Total: R\$ 0,00		Sub Total: R\$ 3.600,00	

Item 46
Fornecedor: FRACASSADO -

Item	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Modelo	Lance Unitário	Lance Total	Orçado Unitário	Orçado Total	Economia %
46	1,00	UN	PORTA PIVOTANTE 2 FOLHAS EM VIDRO TEMPERADO 1,80X2,10, COM 10MM (INCLUSIVE ACESSÓRIOS) COM INSTALAÇÃO.	mirandex	conforme a marca	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 2.660,00	R\$ 2.660,00	-12,7819 %
Motivo: O ITEM 46 foi fracassado pelo seguinte motivo: Valores ofertados acima do orçado..							Sub Total: R\$ 3.000,00		Sub Total: R\$ 2.660,00	

Item 47
Fornecedor: FRACASSADO -

Item	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Modelo	Lance Unitário	Lance Total	Orçado Unitário	Orçado Total	Economia %
47	5,00	UN	PORTA PIVOTANTE EM VIDRO TEMPERADO 0,90X2,10, COM 8MM , (INCLUSIVE ACESSÓRIOS) COM INSTALAÇÃO	mirandex	conforme a marca	R\$ 1.500,00	R\$ 7.500,00	R\$ 1.300,00	R\$ 6.500,00	-15,3846 %
Motivo: O ITEM 47 foi fracassado pelo seguinte motivo: Valores ofertados acima do orçado..							Sub Total: R\$ 7.500,00		Sub Total: R\$ 6.500,00	

Item 48
Fornecedor: FRACASSADO -

Item	Quant.	Un.	Descrição	Marca	Modelo	Lance Unitário	Lance Total	Orçado Unitário	Orçado Total	Economia %
48	6,00	UN	PORTA PIVOTANTE EM VIDRO TEMPERADO 1,00X2,10, COM 8MM ,(INCLUSIVE ACESSÓRIOS) COM INSTALAÇÃO	mirandex	conforme a marca	R\$ 2.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 1.415,00	R\$ 8.490,00	-41,3427 %
Motivo: O ITEM 48 foi fracassado pelo seguinte motivo: Valores ofertados acima do orçado..							Sub Total: R\$ 12.000,00		Sub Total: R\$ 8.490,00	

Fornecedor(es) participante(s)

Fornecedor	CNPJ	Item(s) Cancelado(s) ou Não Adjudicado(s)	Total Geral R\$	Total Orçado R\$	Economia
		4 - 5 - 44 - 45	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	100,0000 %



ID: 9664226608C07A600B7E

FRACASSADO	46 - 47 - 48	R\$ 6.500,00	R\$ 5.375,00	-20,9302 %
Total Geral		R\$ 6.500,00	R\$ 8.675,00	25,0720 %



Município de Ouro Preto do Oeste



04.380.507/0001-79

Praça da Liberdade

www.ouropretodoeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
ETP - Estudo Técnico Preliminar	1	30/09/2024

ID:	1011220	Processo	Documento
CRC:	7100BB4E		
Processo:	1-3509/2024		
Usuário:	Fernanda Batista Lima Pavaneli		
Criação:	30/09/2024 10:26:39	Finalização:	01/10/2024 09:02:41

MD5: C3190343DEE64F127F9C6C15C048375A

SHA256: 678DED83ECCF3B76C1020F4F368278F443DC98B2BDCCB6FFDE967E147B1CB4FA

Súmula/Objeto:

ETP - Estudo Técnico Preliminar

INTERESSADOS

SEMSAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OURO PRETO DO OESTE	RO	30/09/2024 10:26:39
--	---------------------	----	---------------------


ASSUNTOS

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA	30/09/2024 10:26:39
------------------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	Fernanda Batista Lima Pavaneli	Agente de Apoio Administrativo - Semad	01/10/2024 09:03:05
--	--------------------------------	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

	Francielli Luiza Silva Malaquias	Assessor Especial da SEMSAU	01/10/2024 09:17:00
--	----------------------------------	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ouropretodoeste.ro.gov.br informando o ID 1011220 e o CRC 7100BB4E.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DCL

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. Informações Básicas

OBJETO:	Aquisição de material para construção e reforma, para atender ao Hospital Municipal.
PROC. Nº	3509/SEMSAU/2024

PROBABILIDADE	
FREQUÊNCIA	SIGNIFICADO
RARÍSSIMA	Evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão e operação do processo de contratação. Embora possa assumir dimensão estratégica para a manutenção do processo, não há histórico disponível para sua ocorrência.
RARA	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte dos gestores e operadores do processo de contratação.
EVENTUAL	Evento usual, corriqueiro. Devido à sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte dos gestores e operadores no processo de contratação.
FREQUENTE	Evento que se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa e não raro, de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente, mesmo para os que não fazem parte do processo de contratação.

IMPACTO	SIGNIFICADO
IRRELEVANTE	Degradação na operação do processo de contratação, porém, causando impactos mínimos para o órgão (Ex: termos financeiros, danos à imagem, afetação na qualidade do processo de contratação)
POUCO RELEVANTE	Degradação na operação do processo de contratação, causando pequenos impactos ao órgão gestor.
RELEVANTE	Interrupção do processo de contratação, causando impactos significativos para o órgão, porém passível de reparação.
MUITO RELEVANTE	Interrupção do processo, causando impactos irreversíveis para o órgão.

2. Análise de Risco

2.1 Essa análise permite a identificação, avaliação e o gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão do contrato. Para cada risco identificado, define-se: probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis potenciais danos, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

2.2 Após a identificação e classificação, realiza-se a análise qualitativa e quantitativa dos riscos. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

2.3 A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos identificados na fase de planejamento e na gestão do contrato.





ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DCL

RISCO IDENTIFICADO	PROBABILIDADE	CONSEQUÊNCIA
1- Impugnação do edital	Rara	Relevante
2- Elaboração do Termo de Referência inadequado	Rara	Muito relevante
3- Falta de clareza quanto às especificações do objeto.	Rara	Relevante
4- Licitação deserta ou fracassada.	Rara	Muito relevante
5- Atrasos na entrega	Eventual	Muito relevante

RISCO IDENTIFICADO	PROBABILIDADE	CONSEQUÊNCIA	NÍVEL
1- Impugnação do edital	Rara	Relevante	Médio
2- Elaboração do Termo de Referência inadequado	Rara	Muito relevante	Alto
3- Falta de clareza quanto às especificações do objeto.	Rara	Relevante	Médio
4- Licitação deserta ou fracassada.	Eventual	Muito relevante	Extremo
5- Atrasos na entrega	Eventual	Muito Relevante	Extremo

3. Estimativa do nível de Risco

3.1 O nível de cada risco é estabelecido pela combinação da consequência ocasionada e a probabilidade de ocorrer.

3.2 A tabela a seguir, classifica os riscos identificados por sua relevância.

CONSEQUÊNCIA	AVALIAÇÃO DO RISCO			
MUITO RELEVANTE	Médio	Alto	Extremo	Extremo
RELEVANTE	Baixo	Médio	Alto	Extremo
POUCO RELEVANTE	Insignificante	Baixo	Médio	Alto
IRRELEVANTE	Insignificante	Insignificante	Baixo	Médio
	Rarissima	Rara	Eventual	Frequente
	PROBABILIDADE			

4. Ações Sugeridas

Quanto aos riscos identificados, sugere-se as seguintes ações:

Risco Identificado	Dano	Ação Preventiva	Ação de Contingência
1- Impugnação do edital	Riscos diversos, impactando no prazo, até na suspensão do edital	Realizar planejamento eficiente, revisando a descrição dos objetos, e regulamentos do edital	Revisão/adequação do edital.
2- Elaboração do Termo de Referência inadequado	Impugnação do edital; cancelamento do certame; Prejuízo ao erário.	Elaborar adequadamente o termo de referência com as informações necessárias, baseados em leis e normativas, revisar ETP e demais	Buscar informações acerca do objeto licitado para nova elaboração da documentação.





ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DCL

		documentos da fase preparatória.	
3-Falta de clareza quanto às especificações do objeto: inadequada ou insuficiente	Oferta de produto não compatível com o solicitado	Especificar o objeto de forma concisa e coerente no ETP, TR e documentos pertinentes.	Esclarecer dúvidas e incoerências, conforme questionamentos que venham a surgir no processo de disputa de preços.
4-Licitação deserta ou fracassada.	Custos para elaborar e publicar novo edital	Clareza nos documentos, encaminhar o Termo de Referência durante a fase de cotação de preços para a maior quantidade de interessados possíveis em participar da licitação; verificar se os valores cotados estão dentro do preço de mercado.	Revisar os documentos da fase preparatória; publicar o edital no maior número de locais possíveis.
5- Atrasos na entrega	Falta de material na reforma do hospital	Fiscal e gestor de contrato acompanhar a prestação dos serviços e cobrar atrasos e falhas	Definir previamente os prazos para a entrega dos materiais, e as penalidades de atraso para que a empresa no momento de participar da licitação esteja ciente.

Ouro Preto do Oeste, setembro de 2024.

Francielli Luiza Silva Malaquias
Assessora Especial da SEMSAU





Município de Ouro Preto do Oeste



04.380.507/0001-79

Praça da Liberdade

www.ouropretodoeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS	1	01/10/2024

ID: 1011971	Processo	Documento
CRC: FD4BA3E4		
Processo: 1-3509/2024		
Usuário: Fernanda Batista Lima Pavaneli		
Criação: 01/10/2024 07:57:34	Finalização: 01/10/2024 09:02:36	

MD5: 71284B3698AB893C75DD4A07AEB8D0FD
SHA256: 9EA12582CCB48F7D9E9BDEAFDB0493E312B228B620EA49ADD3A65637DC5C78E1

Súmula/Objeto:

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

INTERESSADOS

SEMSAU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	OURO PRETO DO OESTE	RO	01/10/2024 07:57:34
--	---------------------	----	---------------------


ASSUNTOS

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA	01/10/2024 07:57:34
------------------------------------	---------------------

ASSINATURAS ELETRÔNICAS

	Fernanda Batista Lima Pavaneli	Agente de Apoio Administrativo - Semad	01/10/2024 09:03:06
--	--------------------------------	--	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

	Francielli Luiza Silva Malaquias	Assessor Especial da SEMSAU	01/10/2024 09:17:01
--	----------------------------------	-----------------------------	---------------------

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 13.714/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ouropretodoeste.ro.gov.br informando o ID 1011971 e o CRC FD4BA3E4.