
 
ESTADO DE RONDÔNIA 

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2026 

Processo Administrativo nº 2205/SEMCET/2026 

1 
 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. PREÂMBULO 

1.1.1. O Município de Ouro Preto do Oeste, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF 
sob o nº 04.380.507/0001-79, com sede na Avenida Daniel Comboni, 1156 – Jardim Tropical, neste ato 
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Juan Alex Testoni, torna pública a instauração da licitação sob a 
modalidade de CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, sob o nº  06/2026, cujo critério de julgamento será 
por MENOR PREÇO GLOBAL, sob o regime de execução indireta de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, tendo 
por finalidade a execução da conclusão da obra de construção e revitalização do Estádio Municipal "Campo 
do Incra", compreendendo a execução de todos os serviços, etapas e componentes remanescentes, 
conforme Projeto Básico, especificações técnicas, memória de cálculo, planilhas orçamentárias e demais 
documentos técnicos, elaborados pelo Depto. de Engenharia do Município, que integram este procedimento 
licitatório. 

INFORMAÇÕES GERAIS 

REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo - SEMCET. 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONCLUSÃO DA OBRA DE 
CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL "CAMPO DO INCRA", COMPREENDENDO A 
EXECUÇÃO DE TODAS AS ETAPAS E COMPONENTES REMANESCENTES (CONFORME PLANILHAS, PROJETOS E 
DEMAIS DOCUMENTOS ELABORADOS PELO DEPTO. DE ENGENHARIA). 
 
 
FONTE DE RECURSOS: 2.701 011.200 – Outras Transferências de convênios ou instrumentos congêneres 
dos Estados 
 
VALOR GLOBAL R$: R$ 2.875.492,30 (dois milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e noventa 
e dois reais e trinta centavos) 
 
REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço global. 
  
JULGAMENTO DA PROPOSTA: Menor preço global BENEFÍCIO LOCAL/REGIONAL: Sim 
,  
DATA DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: 03 de agosto de 2026 
 
HORÁRIO DE INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: 09 horas (horário de Brasília-DF). 
 
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: Fernanda Batista Lima Pavaneli – Decreto nº 17.917/2024. 
 

1.1.2. O regime legal adotado neste procedimento é aquele previsto na Lei nº 14.133/2021. 

1.1.3. O instrumento convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis, para 
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conhecimento e retirada, no endereço eletrônico www.licitanet.com.br e/ou 
www.ouropretodooeste.ro.gov.br, na aba de anexos da licitação.  

1.1.4. A sessão inaugural desta concorrência eletrônica dar-se-á por meio do sistema eletrônico, na data e 
horário dispostos nas INFORMAÇÕES GERAIS. 

1.1.5. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a abertura do certame 
na data marcada, a sessão pública será transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário 
anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário pelo Agente de Contratação ou 
Comissão de Contratação. 

1.1.6. Os horários mencionados neste edital referem-se ao horário oficial de Brasília/DF, salvo quando 
explicitamente descrito em contrário. 

1.2. DA FORMALIZAÇÃO E AUTORIZAÇÃO 

1.2.1. Esta licitação encontra-se formalizada e autorizada por meio do Processo Administrativo nº 2205/2026 
e destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais 
vantajosa para a Administração Pública e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 
básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo de que lhe são correlatos. 

1.2.2. Todo o procedimento licitatório será realizado somente através do sistema contido no sítio eletrônico 
https://licitanet.com.br/, onde permanecerão disponíveis todos os atos, avisos e demais documentos relativos 
às fases da licitação, bem como disponibilizados para consulta, integralmente, o instrumento convocatório e 
seus elementos para leitura e retirada, propostas e atas dele provenientes. 

2. DAS DISPOSIÇÕES DO OBJETO 

2.1. DO OBJETO 

2.1.1. Conclusão da obra de construção e revitalização do Estádio Municipal "Campo do Incra", conforme 
Projeto Básico (Anexo I do Edital) e demais anexos, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste 
edital e seus anexos. 

2.2. DAS ESPECIFICAÇÕES E DAS ESTIMATIVAS DE PREÇOS 

ITEM QUANT. UNID. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR GLOBAL 
ESTIMADO R$ 

01 01 Serviço 

Contratação de empresa especializada para executar a 
conclusão da obra de construção e revitalização do Estádio 
Municipal "Campo do Incra", compreendendo a execução de 
todas as etapas e componentes remanescentes, localizado na 

2.875.492,30  
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Rua Lourival da Cruz Nascimento, esquina com a Rua dos 
Seringueiros, na Estância Turística de Ouro Preto do Oeste/RO. 

INTERVALO MIN. DE LANCES R$ 300,00 

2.2.1. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no sistema 
https://licitanet.com.br/ e as especificações constantes no Projeto Básico, prevalecerão as últimas. 

2.2.2. O prazo, local, condições de execução e demais obrigações ficam aqueles estabelecidos no Anexo I deste 
edital, o qual foi devidamente aprovado pelo Ordenador de Despesas. 

2.2.2.1. Os serviços deverão ser iniciados no prazo de até 5 dias úteis, após o recebimento pela empresa da 
Ordem de Serviço. 

2.2.2.2. O prazo para conclusão da obra está estimado em 300 (trezentos) dias conforme Cronograma Físico-
Financeiro, contado a partir do recebimento da ordem de serviços pela contratada. 

2.2.2.3. O prazo de vigência do contrato será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados da 
assinatura do contrato, compreendendo o período necessário para execução do objeto, medições, 
pagamentos, recebimento provisório, recebimento definitivo e demais atos administrativos inerentes à 
execução contratual. 

2.2.2.3. Considerando tratar-se de contrato por escopo, nos termos do art. 111 da Lei nº 14.133/2021, a 
vigência contratual poderá estender-se pelo período necessário à conclusão integral do objeto. 

2.3. DA GARANTIA DA OBRA 

2.3.1. Com relação ao disposto no artigo 618 do Código Civil Brasileiro, entende-se que, no prazo de 05 (cinco) 
anos nele referido, é de garantia e não de prescrição. Sendo assim, fica definido o prazo de 05 (cinco) anos 
como garantia da obra. 

2.3.2. O prazo prescricional para intentar ação civil é de 10 (dez) anos, conforme art. 205 do Código Civil 
Brasileiro. 

2.4. DA GARANTIA CONTRATUAL 

2.4.1. Conforme estabelecido na Cláusula 11ª da Minuta de Contrato – Anexo deste edital. 

2.4.2. Será exigida a garantia de contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/2021, no 
percentual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratado, e terá seu valor atualizado nas mesmas 
condições, podendo optar por uma das seguintes modalidades: 

a) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma 
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério 
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da Fazenda; 

b) seguro-garantia; 

c) fiança bancária. 

2.5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS (ELEMENTO DE DESPESA) 

2.5.1. Os recursos orçamentários destinados à cobertura das despesas decorrentes do contrato correrão por 
conta dos recursos consignados à Prefeitura da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste: 

Órgão: Prefeitura da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste  
Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo (SEMCET)  
Programação: 27.812.0010.3011.0000 – Contratação de empresa construção do Campo Incra  
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Serviços de Instalações  
Fonte de Recursos: 0.2.701 011.200 – Outras Transferências de convênios ou instrumentos congêneres dos 
Estados  
Ficha: 633 

2.6. DO PAGAMENTO 

2.6.1. Conforme estabelecido no item 7, do Projeto Básico – Anexo I deste edital, “7.6.1. O pagamento será 
efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado do atesto da Nota Fiscal pela fiscalização e da regular 
liquidação da despesa, observada a ordem cronológica de pagamentos estabelecida no Decreto Municipal nº 
16.975/2023.” 

2.7. ÍNDICE DE REAJUSTE 

2.7.1. Conforme estabelecido no item 7.8 do P.B. e cláusula sétima da Minuta do Contrato. 

2.7.2. O reajuste ocorrerá após 12 meses da data base do orçamento estimado, mediante aplicação do índice 
INCC ou outro definido na minuta contratual; 

2.7.3. O orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base 
no SINAPI - 02/2026 – Rondônia. 

3. DA PARTICIPAÇÃO E REGISTRO CADASTRAL 

3.1. Para participar deste certame, o licitante deve providenciar o seu credenciamento, com atribuição de 
chave e senha, diretamente junto ao provedor do sistema, onde deverá informar-se a respeito do seu 
funcionamento, regulamento e instruções para a sua correta utilização, sendo de responsabilidade do 
participante o cadastro prévio no sistema eletrônico. 

3.2. As instruções para o credenciamento podem ser acessadas no seguinte sítio eletrônico 
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https://licitanet.com.br/ ou solicitadas por meio dos seguintes endereços eletrônicos 
contato@licitanet.com.br ou fornecedor@licitanet.com.br. 

3.3. É de responsabilidade do licitante, além de credenciar-se previamente no sistema eletrônico utilizado no 
certame e de cumprir as regras do edital: 

3.3.1. Responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumir como firmes e 
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, 
excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por 
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 

3.3.2. Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e responsabilizar-se pelo 
ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão; 

3.3.3. Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o 
sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso. 

3.3.4. Utilizar a chave de identificação e a senha de acesso para participar do certame na forma eletrônica; e 

3.3.5. Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio. 

3.4. Poderão participar deste certame, todas as empresas do ramo pertinente ao objeto do certame, 
devidamente qualificadas, que comprovarem eficazmente os requisitos deste edital. 

3.5. A participante que pretender utilizar os benefícios previstos nos art. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, 
de 14 de dezembro de 2006, a ME, EPP ou equiparada, que se enquadre na receita de ME ou EPP, deverá 
apresentar declaração de ser elegível aos benefícios do tratamento aludido, nos termos do Decreto nº 
8.538/2015. 

3.5.1. Nos termos do art. 4º da Lei nº 14.133/2021, aplicam-se às licitações as disposições constantes dos arts. 
42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006. 

3.5.2. Em observância ao disposto no art. 48 da referida Lei Complementar e ao Decreto Municipal nº 
18.573/2025, fica estabelecida prioridade de contratação para microempresas, empresas de pequeno porte 
ou equiparadas sediadas no Município de Ouro Preto do Oeste ou na região definida no referido decreto, 
(GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, JARU, JI-PARANÁ, MIRANTE DA SERRA, NOVA UNIÃO, PRESIDENTE MÉDICI, 
TEIXEIRÓPOLIS, THEOBROMA, URUPÁ E VALE DO PARAÍSO), até o limite de 10% (dez por cento) acima do 
melhor preço válido, quando configurada a hipótese prevista na legislação. 

3.6. Em caso de necessidade de desenquadramento da condição de microempresa ou empresa de pequeno 
porte, ou seja, quando excederem o limite de faturamento anual estipulado no art. 3º da Lei Complementar 
nº 123/2006, no exercício fiscal anterior, compete aos licitantes interessados solicitá-lo. Caso o licitante não 
adote as providências necessárias para o desenquadramento e usufrua (ou tente usufruir) indevidamente dos 
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benefícios extensíveis a esse enquadramento, poderá ser declarado inidôneo, conforme disposição do art. 13, 
§ 1º, do Decreto nº 8.538/2015. 

3.7. A microempresa e a empresa de pequeno porte ou equiparada que atender ao item 3.4, mas possuir 
restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista, terá sua habilitação condicionada 
à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade, no prazo de cinco dias úteis, a 
contar da data em que for declarada como vencedora do certame. 

3.8. O benefício de que trata o item anterior não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a 
equiparada da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 

3.9. O prazo de que trata o item 3.7 poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da 
Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do 
respectivo prazo. 

3.10. A não regularização da documentação, nos prazos fixados nos itens 3.7 e 3.9, implicará na decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas neste edital, sendo facultado à Administração 
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação. 

3.11. Não poderão participar da presente licitação: 

3.11.1. aquele que não atenda às condições deste edital e seus anexos; 

3.11.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a 
licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

3.11.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto 
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor 
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando 
a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 

3.11.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da 
licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

3.11.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou 
civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na 
licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente 
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

3.11.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, concorrendo entre si; 

3.11.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada 
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judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores 
a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação 
trabalhista; 

3.11.8. agente público do órgão ou entidade licitante; 

3.11.9. pessoas jurídicas reunidas em consórcio, conforme o entendimento do Acórdão TCU nº 1316/2010, 
que atribui à Administração a prerrogativa de admissão de consórcios em licitações por ela promovidas, pelos 
motivos já expostos, conclui-se que a vedação de constituição de empresas em consórcio, neste certame, é o 
que melhor atende o interesse público, por prestigiar os princípios da competitividade, economicidade e 
moralidade; 

3.11.9.1. A vedação à participação de empresas em regime de consórcio fundamenta-se na análise das 
características do objeto da presente contratação, considerando-se tratar de obra de engenharia de 
complexidade técnica moderada e com escopo claramente definido, cuja execução é plenamente viável por 
empresas atuantes individualmente no mercado de construção civil. 

3.11.9.2. O valor estimado da contratação e a natureza padronizada dos serviços envolvidos não demandam 
a conjugação de capacidades técnicas ou operacionais de múltiplas empresas para a adequada execução do 
objeto. 

3.11.9.3. Ademais, o mercado regional e nacional apresenta número significativo de empresas de engenharia 
com capacidade técnica e operacional compatível para execução de obras de porte semelhante, o que afasta 
a necessidade de formação de consórcio para ampliação da competitividade. 

3.11.9.4. Assim, a vedação à participação em consórcio busca preservar a eficiência da gestão contratual, 
simplificar os mecanismos de fiscalização e responsabilização contratual e evitar complexidade administrativa 
desnecessária, sem comprometer a competitividade do certame, observando-se os princípios da eficiência, da 
economicidade e da seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública. 

3.11.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 

3.11.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente 
público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar 
conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que 
disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021. 

3.11.12. Empresas estrangeiras que não atenderem às exigências de habilitação tais serão exigidas mediante 
documentação equivalente, autenticada pelos respectivos consulados e traduzida por tradutor juramentado. 

3.11.13. Não será admitida a participação de empresas que possuam nos seus quadros, funcionários ou 
servidores do município de Ouro Preto do Oeste, inclusive na condição de sócio ou dirigente. 

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
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4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou 
o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário 
estabelecidos para abertura da sessão pública. 

4.2. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes 
encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de 
habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 10.1.1 e 
10.4.1 deste Edital. 

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que: 

4.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta 
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados 
na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e 
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório; 

4.3.2. não emprega menores de 18 anos em trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, nem menores de 16 
anos, exceto aqueles a partir de 14 anos sob a condição de aprendizes, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da 
Constituição; 

4.3.3. não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, 
observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

4.3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência 
Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

4.3.5. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada deverá 
declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° 
da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus 
arts. 42 a 49, observado o disposto nos § 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021. 

4.3.6. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do 
campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item; 

4.3.7. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a 
assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido 
previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou 
sociedade cooperativa. 

4.3.8. A falsidade da declaração de que trata o item 4.3 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 
14.133, de 2021, e neste Edital. 

4.3.9. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder 
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as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente 
inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

4.3.10. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de 
habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da 
fase de envio de lances. 

4.3.11. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes 
convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 

4.3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor 
final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às 
seguintes regras: 

4.3.12.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que 
incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e 

4.3.12.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo estabelecido e o 
intervalo de que trata o subitem acima. 

4.3.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser 
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado: 

4.3.13.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de 
julgamento por menor preço; e 

4.3.13.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o 
critério de julgamento por maior desconto. 

4.3.14. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 4.3.13 
possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, 
podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno. 

4.3.15. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema 
eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 

4.3.16. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que 
possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes 
campos: 
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5.2. valor total do item por empreitada por valor global; 

5.3. E enviará proposta formal assinada, via sistema, contendo: planilha detalhada com valor dos preços 
unitários e valor global da proposta, em algarismo arábico, expresso em moeda corrente nacional (real), de 
acordo com os preços praticados no mercado, considerando a Planilha Orçamentária e demais documentos 
que compõem o orçamento estimado, anexos deste Edital. 

5.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do PB; 

5.5. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

5.6. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do 
objeto. 

5.7. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 
omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.8. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte 
os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

5.9. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, 
em conformidade com o que dispõe o PB, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto 
licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 
necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando 
requerido, sua substituição. 

5.10. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua 
apresentação. 

5.11. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações 
públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

5.11.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto 
ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 5.11. 

5.12. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode 
ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as 
seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento 
da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e 
da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 
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5.13. Não será exigida Garantia de Proposta, nos termos do art. 58 (caput), da Lei 14.133/2021. 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS, DA FORMALIZAÇÃO DE LANCES 

6.1. DA ABERTURA DA SESSÃO 

6.1.1. A abertura da presente licitação, conduzida pelo Agente de Contratação ou Comissão de Contratação, 
dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local 
indicados neste Edital. 

6.1.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o 
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

6.1.3. O Agente de Contratação/Comissão de Contratação verificará as propostas apresentadas, 
desclassificando, desde logo, aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos 
neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Projeto 
Básico, conforme art. 59 da Lei nº 14.133/2021. 

6.1.4. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

6.1.5. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 
tempo real por todos os participantes. 

6.1.6. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado 
a efeito na fase de aceitação. 

6.1.7. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Agente de Contratação/Comissão de Contratação e os 
licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

6.1.8. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da 
concorrência eletrônica, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou por estar desconectado do sistema, inclusive 
quanto ao não encaminhamento de documento afeto à proposta. 

6.2. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

6.2.1. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão 
da fase de lances. 

6.2.2. As propostas cadastradas pelos licitantes no sistema eletrônico que descumprirem as exigências do 
edital quanto à forma de sua apresentação e/ou apresentarem erros que prejudiquem a oferta de lances e o 
caráter competitivo do certame também serão desclassificadas, mediante decisão fundamentada do Agente 
de Contratação, conforme art. 59 da Lei nº 14.133/2021. 
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6.2.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de 
contratação/Comissão e os licitantes. 

6.2.4. Somente os licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

6.3. DA FORMALIZAÇÃO DE LANCES 

6.3.1. Aberta a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do horário e do valor consignados no registro de cada 
lance. 

6.3.2. As licitantes poderão oferecer lances menores e sucessivos, observado o horário fixado e as regras de 
sua aceitação, de acordo com o tipo de licitação indicada no preâmbulo deste Edital; 

6.3.3. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação 
aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 300,00 
(TREZENTOS REAIS); 

6.3.4. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos 
após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 

6.3.5. Será adotado para o envio de lances na concorrência eletrônica o modo de disputa “ABERTO”, em que 
os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 

6.3.6. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de 
duração da sessão pública. 

6.3.7. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 2 (dois) minutos e 
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso 
de lances intermediários. 

6.3.8. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública será encerrada 
automaticamente. 

6.3.9. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de 
pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação/Comissão, auxiliado pela equipe de apoio, poderá 
admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 

6.3.9.1. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances 
intermediários. 

6.3.10. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o agente 
de contratação/comissão, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão 
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pública de lances, em prol da consecução do melhor preço. 

6.3.11. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e 
total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

6.3.12. Durante a fase de lances, o Agente de Contratação/Comissão poderá excluir, justificadamente, lance 
cujo valor seja manifestamente inexequível. 

6.3.12.1. A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme possibilita o sistema 
eletrônico, ou seja, antes do encerramento do item; 

6.3.12.2. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos 
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela CONTRATANTE; 

6.3.13. Se ocorrer a desconexão do Agente de Contratação/Comissão no decorrer da etapa de lances, mas o 
sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo 
dos atos realizados. 

6.3.14. No caso de a desconexão do Agente de Contratação persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, 
a sessão da concorrência será suspensa automaticamente e terá reinício somente após comunicação expressa 
aos participantes no sítio https://licitanet.com.br/. 

6.3.15. O agente de contratação quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo 
dos atos realizados; 

6.4. DO BENEFÍCIO ÀS MICROEMPRESAS E ÀS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; 

6.4.1. A obtenção de benefícios previstos dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n. 123/2006 fica limitada 
às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda 
não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita 
bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o licitante 
apresentar declaração de observância desse limite juntamente para fins de habilitação. 

6.4.2. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por microempresa 
ou empresa de pequeno porte apta a usufruir dos benefícios e se houver proposta de microempresa ou 
empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, se 
procederá da seguinte forma: 

a) a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) 
minutos, apresentar proposta de preço inferior à do licitante mais bem classificado e, se atendidas as 
exigências deste edital, ser adjudicatária; 

b) não sendo adjudicatária a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada na forma 
do subitem anterior, e havendo outros licitantes que se enquadrem na condição prevista no caput 
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deste item, estes serão convocados, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

c) o convocado que não apresentar proposta dentro do prazo de 5 (cinco) minutos, controlado pelo 
sistema eletrônico, decairá do direito previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n. 123/2006. 

6.4.3. Na hipótese de não adjudicação nos termos previstos nesta cláusula, o procedimento licitatório 
prosseguirá com os demais licitantes. 

6.5. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, 
nesta ordem: 

6.5.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato 
contínuo à classificação; 

6.5.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes; 

6.5.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de 
trabalho, conforme regulamento; 

6.5.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de 
controle; 

6.5.5. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou 
prestados por: 

6.5.5.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da 
Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade 
de Município, no território do Estado em que este se localize; 

6.5.5.2. empresas brasileiras; 

6.5.5.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

6.5.5.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187/2009. 

6.6. Nos casos em que o sistema Licitanet não indicar o vencedor, a escolha do vencedor será feita através de 
sorteio, em sessão pública, com a convocação dos interessados. 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

7.1. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado 
permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o agente de contratação poderá negociar 
condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento. 

7.2. O agente de contratação/comissão iniciará os procedimentos necessários à aceitabilidade da proposta de 
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melhor preço e verificará a conformidade da marca e modelo informados ou especificação técnica dos serviços 
com as exigências contidas neste edital e a compatibilidade do preço ofertado com o valor estimado para a 
contratação, podendo solicitar, se necessário, a planilha de composição de custos adequada ao lance 
equivalente à proposta de melhor preço no prazo estipulado no chat durante a sessão. 

7.3. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente 
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua 
proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração. 

7.4. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes. 

7.5. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório. 

7.6. Será desclassificada a proposta que contiver vício insanável; que não obedecer às especificações técnicas 
pormenorizadas no edital ou apresentarem desconformidade com exigências do ato convocatório. 

8. DA PROPOSTA FINAL ATUALIZADA 

8.1. O Agente de Contratação/Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) 
horas, envie a PROPOSTA adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, bem como os 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO descritos no item 10. 

8.1.1. É facultado ao Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de 
solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

8.1.2. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação/Comissão iniciará a fase de aceitação e 
julgamento da proposta. 

8.2. A proposta enviada via sistema, após convocação do Agente de Contratação, deverá obedecer às 
condições previstas no item 5 e subitens deste Edital. 

8.2.1. Os arquivos encaminhados deverão estar em PDF do tipo “pesquisável” e assinados digitalmente pelo 
representante legal da empresa. 

8.3. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Agente de Contratação, destacam-se os que 
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, 
além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por 
meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pela Comissão, sem prejuízo do seu 
ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

8.4. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Agente de Contratação examinará a proposta ou 
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.5. Havendo necessidade, o Agente de Contratação/Comissão suspenderá a sessão, informando no “chat” a 
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nova data e horário para a sua continuidade. 

8.6. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre 
que a proposta não for aceita, e antes de o Agente de Contratação passar à subsequente, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, 
de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

8.7. Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS com 
no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades constantes no ANEXO I –PROJETO BÁSICO. 
Caso seja encerrada a fase de lances, e a licitante divergir com o exigido, a comissão, poderá convocar no CHAT 
MENSAGEM para atualização do referido lance, e/ou realizar a atualização dos valores arredondando-os PARA 
MENOS. 

8.8. DAS CORREÇÕES ADMISSÍVEIS 

8.8.1. Nos casos em que o Agente de Contratação constatar a existência de erros numéricos nas propostas de 
preços, sendo estes não significativos, proceder-se-á às correções necessárias para a apuração do preço final 
da proposta, obedecendo às seguintes disposições: 

8.8.1.1. Havendo divergências entre o preço final registrado sob a forma numérica e o valor apresentado por 
extenso, prevalecerá este último; 

8.8.1.2. Havendo divergências nos subtotais, provenientes dos produtos de quantitativos por preços unitários, 
o(a) Agente de Contratação procederá à correção dos subtotais, mantendo os preços unitários e alterando em 
consequência o valor da proposta. 

8.9. A aceitação da proposta poderá ocorrer em momento ou data posterior à sessão de lances, a critério do 
Agente de Contratação/Comissão que comunicará às Licitantes através do sistema eletrônico. 

9. DO JULGAMENTO E VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

9.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação verificará se o licitante provisoriamente 
classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 
da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e neste edital, especialmente quanto à existência de sanção que 
impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF; 

9.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa (CNIA), do Conselho 
Nacional de Justiça – CNJ, que resultará em efeitos de inabilitação a depender da natureza da sanção aplicada; 
(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php); 

9.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), da Controladoria Geral da União – CGU, 
que resultará em efeitos de inabilitação a depender da natureza da sanção aplicada; 
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(http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis); 

9.1.4. Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual – 
CAGEFIMP, que resultará em efeitos de inabilitação a depender da natureza da sanção aplicada 
(https://transparencia.ro.gov.br/Fornecedor/EmitirCertidao); 

9.1.4.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas dos subitens 
“9.1.2” e “9.1.3” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU (https://certidoes-
apf.apps.tcu.gov.br/); 

9.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e de seu sócio majoritário, por 
força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática 
de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio 
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

9.1.5.1. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o 
Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput) 

9.1.5.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º). 

9.1.5.3. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 
3/2018, art. 29, §2º). 

9.1.5.4. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de 
participação. 

9.2. Caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação. 

9.3. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento 
favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os 
requisitos deste edital. 

9.4. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o agente de 
contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à 
compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 
observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022. 

9.5. Será DESCLASSIFICADA a proposta vencedora que: 

9.5.1. contiver vícios insanáveis; 

9.5.2. não obedecer às especificações técnicas; 
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9.5.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação; 

9.5.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

9.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que 
insanável. 

9.6. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores 
forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente 
do regime de execução. 

9.6.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o item anterior, só será considerada após diligência do 
Agente de Contratação/Comissão, que comprove: 

9.6.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

9.6.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

9.7. Em contratação de obras e serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de 
exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte: 

9.7.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado 

9.7.2. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco 
por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da 
proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei. 

9.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a 
exequibilidade da proposta. 

9.9. Quando uma proposta inicialmente enquadrar-se sob a presunção de inexequibilidade, conforme 
estipulado nos itens 9.6 e 9.7, o proponente deverá apresentar, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar 
da solicitação oficial via sistema, uma comprovação detalhada da exequibilidade da oferta. 

9.10. A documentação exigida para comprovação de exequibilidade pode abranger, mas não se limitar à 
apresentação de: 

9.10.1. Comprovação de Fontes de Suprimentos: Documentos que demonstrem a disponibilidade e os preços 
dos materiais essenciais para a realização do projeto, preferencialmente com propostas ou orçamentos de 
fornecedores. 

9.11. Esta documentação deve ser suficiente para demonstrar de forma clara e objetiva que o proponente 
possui a capacidade de realizar o contrato nas condições propostas, garantindo qualidade e cumprimento dos 
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prazos estipulados. 

9.12. A falha no cumprimento desta exigência ou a insuficiência da documentação apresentada que comprove 
a viabilidade da proposta resultará na desclassificação automática do proponente. 

9.13. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos 
unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante 
classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos 
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.14. Em se tratando de obras e serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à 
Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, 
seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas 
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta 
vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada 
integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações 
indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. 

9.14.1. Na execução do contrato decorrente desta licitação deverão ser observados os parâmetros do 
orçamento estimado pela Administração, elaborado com base no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 
Índices da Construção Civil – SINAPI, admitindo-se eventuais variações apenas quando devidamente 
justificadas e comprovadas tecnicamente. 

9.14.2. Caso sejam identificados indícios de sobrepreço ou superfaturamento na execução contratual, a 
Administração poderá determinar a revisão dos valores, instaurar procedimento administrativo para apuração 
de responsabilidades e adotar as medidas necessárias para resguardar o interesse público. 

9.14.3. Caso sejam identificados indícios de sobrepreço ou superfaturamento na execução contratual, a 
Administração poderá determinar a revisão dos valores, instaurar procedimento administrativo para apuração 
de responsabilidades e adotar as medidas necessárias para resguardar o interesse público. 

9.15. Em se tratando de serviços com fornecimento de mão de obra em regime de dedicação exclusiva cuja 
produtividade seja mensurável e indicada pela Administração, o licitante deverá indicar a produtividade 
adotada e a quantidade de pessoal que será alocado na execução contratual. 

9.16. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A 
planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração 
do preço. 

9.16.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância 
das propostas; 

9.16.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de 
impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime. 
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9.16.3. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser 
colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto. 

9.17. É vedado à proponente incluir na Planilha Orçamentária: 

9.17.1. Item relativo a despesas decorrentes de disposições contidas em Acordos, Convenções ou Dissídios 
Coletivos de Trabalho que tratem de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados 
da empresa CONTRATADA, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais 
como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os 
insumos relacionados ao exercício da atividade (art. 9º, parágrafo único, incisos I a III, do Decreto n.º 
9.507/2018, e art. 6º da IN SEGES/MP n.º 5, de 2017); 

9.17.2. Item relativo a despesas decorrentes de disposições contidas em Acordos, Convenções ou Dissídios 
Coletivos de Trabalho que tratem de obrigações e direitos que somente se aplicam aos contratos com a 
Administração Pública (art. 6º, parágrafo único, da IN SEGES/MP n.º 5/2017); 

9.17.3. Rubricas que prevejam o custeio de despesas com treinamento, reciclagem e capacitação ou 
congêneres, pois tais parcelas já são cobertas pelas despesas administrativas (Acórdão TCU nº 2.746/2015 - 
Plenário); 

9.17.4. Rubrica denominada “reserva técnica”, exceto se houver justificativa, na proposta, que indique, 
claramente e por meio de memória de cálculo, o que está sendo custeado, de modo a haver a comprovação 
da não cobertura do valor, direta ou indiretamente, por outra rubrica da planilha (Acórdãos TCU nº 2.746/2015 
– Plenário, nº 64/2010 - 2ª Câmara e nº 953/2016 - Plenário); 

9.17.5. Rubrica para pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social Sobre o 
Lucro Líquido – CSLL (Súmula TCU nº 254/2010); 

9.18. Ressalvado os documentos atualizados no SICAF, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 
Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

10. DA HABILITAÇÃO 

10.1. Os documentos previstos no PB, necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de 
realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 
14.133, de 2021. 

10.2. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do 
documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º). 

10.3. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e mantê-los 
atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou 
à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, 
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art. 7º, caput). 

10.3.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da 
habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único). 

10.4. A verificação pelo Agente de Contratação/Comissão, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades 
emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

10.4.1. Os documentos exigidos para habilitação, deverão ser enviados por meio do sistema, em formato 
digital, no prazo de até 2 (duas) horas, contado da solicitação do Agente de Contratação. 

10.4.1.1. É facultado ao(a) Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido no item anterior, por igual 
ou maior período, mediante solicitação fundamentada do licitante ou por iniciativa da própria Administração, 
desde que devidamente justificada nos autos, observando-se os princípios da razoabilidade e da 
competitividade. 

10.4.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os 
licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta 
com o preço ou o percentual de desconto. 

10.5. A verificação no SICAF ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação 
ao licitante vencedor. 

10.5.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente serão 
exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais 
bem classificado. 

10.5.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação 
anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do 
presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes. 

10.6. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de 
habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre. 

10.6.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de 
assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão 
traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 
de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou 
embaixadas. 

10.7. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido 
por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 
14.133/2021. 
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10.8. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o 
declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 
14.133/2021). 

10.9. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que 
cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência 
Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

10.10. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas 
econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados 
na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e 
nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

10.11. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é importante 
para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve 
atestar que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização 
de vistoria prévia. 

10.11.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e 
horário exclusivos, a ser agendado pelo e-mail projetoseconvenios@ouropretodooeste.ro.gov.br ou 
engenharia@ouropretodooeste.ro.gov.br , conforme estabelecido no subitem 4.10. do Projeto Básico. 

10.11.2. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente 
item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das 
condições e peculiaridades da contratação 

10.12. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

10.12.1. No caso de Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da 
Junta Comercial da respectiva sede; 

10.12.2. No caso de Microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 
Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 

10.12.3. No caso de Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada 
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou 
contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, 
acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

10.12.4. No caso de Sociedade empresária estrangeira com atuação permanente no País: portaria de 
autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial 
da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada 
como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020; 
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10.12.5. No caso de Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do 
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

10.12.6. No caso de Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária - inscrição do ato 
constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro 
Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 
Registro onde tem sede a matriz; 

10.12.7. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o 
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 
respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

10.12.8. Documentos de identificação contendo RG e CPF do(s) sócio(s) ou sócio administrador; 

10.12.9. Instrumento de procuração, devidamente registrado em Cartório (quando for o caso), acompanhado 
dos documentos pessoais do procurador (RG e CPF); 

10.12.10. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva; 

10.13. DA HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA: 

10.13.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ. 

10.13.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

10.13.3. Certidão de Regularidade de Débitos com a Fazenda Federal (da Secretaria da Receita Federal e da 
Procuradoria da Fazenda Nacional), admitida comprovação também, por meio de “certidão positiva com 
efeito de negativa”, diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento; (Certidão 
de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais, Previdenciários e à Dívida Ativa da União, conforme 
portaria RFB/PGFN nº 1751 de 02/10/2014); 

10.13.4. Certidão de Regularidade de Débitos com a Fazenda Estadual, admitida comprovação também, por 
meio de “certidão positiva com efeito de negativo”, diante da existência de débito confesso, parcelado e em 
fase de adimplemento; 

10.13.5. Certidão de Regularidade de Débitos com a Fazenda Municipal, admitida comprovação também, por 
meio de “certidão positiva com efeito de negativo”, diante da existência de débito confesso, parcelado e em 
fase de adimplemento; 

10.13.6. Certidão de Regularidade do FGTS, admitida comprovação também, por meio de “certidão positiva 
com efeito de negativo”, diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento; 
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10.13.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, para comprovar a inexistência de débitos 
inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, admitida comprovação também, por meio de “certidão positiva 
com efeito de negativo”, diante da existência de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento. 

10.13.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, deverá 
comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou 
sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

10.13.9. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios 
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de 
inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 

10.14. DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA: 

10.14.1. A qualificação econômico-financeira visa demonstrar a capacidade do licitante de assumir e cumprir 
as obrigações decorrentes da contratação, sendo exigidos, para esse fim: 

a) CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, expedida pelo 
cartório distribuidor da comarca da sede do licitante, observando-se o prazo de validade nela indicado ou, na 
ausência deste, o prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de emissão; 

a.1 Será admitida a participação de licitantes com processamento de recuperação judicial deferido, desde que 
comprovem, na fase de habilitação, sua viabilidade econômico-financeira para execução do contrato; 

a.2 Para esse fim, será aceita decisão de deferimento do processamento (e, se houver, decisão de 
homologação do plano), além dos demais documentos de qualificação econômico-financeira previstos no 
edital. 

a.3 A Administração poderá realizar diligências para esclarecimentos e validação dos documentos 
apresentados, vedada a inabilitação por mero formalismo quando demonstrada, por meios objetivos, a 
capacidade de execução contratual. 

b) BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS DOIS ÚLTIMOS 
EXERCÍCIOS SOCIAIS, já exigíveis e apresentados na forma da lei, em consonância com o art. 69 da Lei nº 
14.133/2021, comprovando: 

b.1 Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), 
calculados a partir do balanço patrimonial apresentado, conforme as seguintes fórmulas: 

LG (Liquidez Geral) 

LG = (Ativo Circ. + Realizável em Longo Prazo) ÷ (Passivo Circulante + Exigível em Longo Prazo) 
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SG (Solvência Geral) 

SG = (Ativo Total) ÷ (Passivo Circulante + Exigível em Longo Prazo) 

LC (Liquidez Corrente) 

LC = (Ativo Circulante) ÷ (Passivo Circulante) 

I- A licitante que apresentar qualquer dos índices inferiores aos mínimos exigidos será considerada 
inabilitada, ressalvada a hipótese de comprovação de erro material ou de retificação regularmente promovida 
na forma da legislação aplicável, desde que não implique substituição ou inclusão posterior de documento 
exigido para habilitação. 

II- A análise da qualificação econômico-financeira observará, como referência principal, as demonstrações 
contábeis do último exercício social já exigível, podendo ser complementada por avaliação comparativa dos 
exercícios anteriores, quando necessária à adequada verificação da capacidade econômico-financeira do 
licitante. 

III- Os índices poderão ser apresentados mediante memorial de cálculo assinado por contador habilitado ou 
ser apurados diretamente pela Administração a partir das demonstrações contábeis apresentadas. 

b.2. Capital social mínimo integralizado, para licitantes constituídas há menos de 1 (um) ano, ou patrimônio 
líquido mínimo, para licitantes constituídas há 1 (um) ano ou mais, correspondente a 10% (dez por cento) do 
valor estimado do(s) item(ns) para o(s) qual(is) apresentar proposta.  

10.15. Justificativa para a exigência Balanço Patrimonial 

10.15.1. A exigência de apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis dos 2 (dois) 
últimos exercícios sociais, quando exigíveis na forma da legislação, fundamenta-se no art. 69 da Lei nº 
14.133/2021 e tem por finalidade verificar a qualificação econômico-financeira das licitantes, demonstrando 
sua capacidade para cumprir as obrigações decorrentes da contratação. 
 
10.15.2. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para executar a 
conclusão da obra de construção e revitalização do Estádio Municipal "Campo do Incra", compreendendo a 
execução dos serviços remanescentes previstos nos projetos executivos, memoriais descritivos, especificações 
técnicas, planilhas orçamentárias e cronograma físico-financeiro, demandando capacidade econômico-
financeira compatível para suportar os custos relacionados à mobilização do canteiro de obras, fornecimento 
de materiais, equipamentos, mão de obra especializada, administração da obra, encargos trabalhistas, 
transporte, execução dos serviços e demais obrigações contratuais. 
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10.15.3. A análise das demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais permitem avaliar a 
situação patrimonial da licitante, sua estabilidade econômico-financeira e sua capacidade de suportar a 
execução do contrato, possibilitando identificar eventuais riscos de inadimplemento ou descontinuidade das 
atividades empresariais. 
 
10.15.4. A exigência mostra-se adequada, necessária e proporcional à natureza, ao porte e à complexidade da 
contratação, restringindo-se aos documentos expressamente previstos na Lei nº 14.133/2021, sem impor 
limitação indevida à competitividade. 
 
10.16.  Justificativa para a exigência dos índices econômico-financeiros 
10.16.1. A exigência de comprovação da qualificação econômico-financeira mediante apresentação do 
balanço patrimonial, demonstrações contábeis e índices econômico-financeiros fundamenta-se no art. 69 da 
Lei nº 14.133/2021 e objetiva verificar a capacidade financeira da licitante para executar integralmente o 
objeto contratado. 
 
10.16.2.  Considerando que a contratação envolve a conclusão de obra pública de engenharia, com 
fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra especializada e execução de diversas etapas 
construtivas, faz-se necessária a demonstração de capacidade econômico-financeira compatível com as 
obrigações assumidas. 
 
10.16.3.   A análise das demonstrações contábeis e dos índices econômico-financeiros permitirá avaliar: 
I – A liquidez da empresa; 
II – Sua capacidade de solvência; 
III – O equilíbrio econômico-financeiro; 
IV – A consistência patrimonial necessária ao cumprimento das obrigações contratuais; 
V – A capacidade de suportar os custos inerentes à execução da obra sem comprometer sua continuidade 
operacional. 
 
10.16.4. A exigência dos índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), fixados 
em patamar compatível com a natureza da contratação, constitui critério objetivo destinado à aferição da 
capacidade financeira das licitantes, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e 
competitividade. 
 
10.16.5. Os índices exigidos limitam-se ao estritamente necessário para avaliação da capacidade econômico-
financeira das licitantes, sem estabelecer restrições desproporcionais à ampla competitividade. 
 
10.16.6. A Administração poderá promover diligências para esclarecimento das informações constantes da 
documentação apresentada, observando o disposto na Lei nº 14.133/2021, sendo vedada a inclusão posterior 
de documento que deveria integrar a habilitação. 
 
10.16.7. As exigências de qualificação econômico-financeira destinam-se à mitigação dos riscos de 
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inadimplemento contratual e à seleção de licitantes com capacidade financeira compatível com a execução 
integral da obra. 
 
10.16.8. Quando previsto no edital, poderá ser exigido patrimônio líquido mínimo ou capital social 
integralizado, limitado a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, em conformidade com o 
art. 69 da Lei nº 14.133/2021. 
 
10.16.9. A eventual exigência de patrimônio líquido mínimo ou capital social integralizado observará os 
princípios da proporcionalidade, razoabilidade, competitividade e seleção da proposta mais vantajosa, 
constituindo medida destinada exclusivamente à mitigação dos riscos inerentes à execução contratual. 
 
10.17. Regras específicas para apresentação das demonstrações contábeis 
10.17.1. As demonstrações contábeis deverão ser apresentadas na forma da legislação societária, tributária e 
contábil aplicável ao regime jurídico da licitante. 
10.17.2. As pessoas jurídicas obrigadas à Escrituração Contábil Digital (ECD) deverão apresentar a 
documentação em conformidade com as normas expedidas pela Receita Federal do Brasil e pelo Sistema 
Público de Escrituração Digital – SPED. 
10.17.3. As demonstrações contábeis deverão estar devidamente assinadas pelo representante legal da 
empresa e por profissional legalmente habilitado, quando exigido pela legislação. 
10.17.4. As empresas constituídas no exercício financeiro da realização da licitação poderão substituir o 
balanço patrimonial e as demonstrações contábeis pelo balanço de abertura, observado o disposto na Lei nº 
14.133/2021. 
10.17.5. Quando a pessoa jurídica possuir menos de 2 (dois) anos de existência, os documentos exigidos 
limitar-se-ão ao período de sua efetiva constituição, nos termos do § 6º do art. 69 da Lei nº 14.133/2021. 
10.17.6. A forma de apresentação, validade e exigibilidade das demonstrações contábeis observarão a 
legislação societária, tributária e contábil vigente, bem como as normas expedidas pelos órgãos competentes. 

10.18. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

10.18.1. A licitante deverá apresentar declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e das 
condições locais necessárias ao cumprimento das obrigações objeto da licitação, nos termos do art. 63, § 2º, 
da Lei nº 14.133/2021. 

10.18.2.  A declaração prevista no subitem anterior poderá ser substituída por declaração formal de pleno 
conhecimento das condições e peculiaridades do local de execução dos serviços, firmada pelo representante 
legal ou pelo responsável técnico da licitante, assumindo integral responsabilidade pela proposta apresentada 
e pela execução do objeto. 

10.18.3. Registro da empresa 

10.18.3.1. A licitante deverá comprovar registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, conforme a natureza de sua atividade, 
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mediante apresentação da respectiva Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica, válida na data da 
abertura da licitação. 

10.18.3.2. As sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência mediante comprovação de 
solicitação de registro perante o conselho profissional competente no Brasil, devendo apresentar o respectivo 
registro como condição para assinatura do contrato. 

10.18.4. Capacidade técnico-profissional 

10.18.4.1. A licitante deverá indicar profissional de nível superior legalmente habilitado, detentor de atestado 
de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de engenharia de características compatíveis 
com o objeto da contratação. 

10.18.4.2. Será exigida a indicação de, no mínimo, um Engenheiro Civil ou profissional legalmente habilitado 
com atribuições compatíveis com o objeto da contratação, devidamente registrado no CREA ou CAU. 

10.18.4.3. A comprovação da capacidade técnico-profissional ocorrerá mediante apresentação de Certidão 
de Acervo Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU competente, acompanhada do respectivo atestado de 
capacidade técnica emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. 

10.18.4.4. O profissional indicado deverá participar efetivamente da execução da obra, sendo admitida sua 
substituição somente por profissional de qualificação técnica equivalente ou superior, mediante prévia 
aprovação da Administração. 

10.18.5. Capacidade técnico-operacional 

10.18.5.1. A licitante deverá comprovar aptidão para execução de obra ou serviço de engenharia de 
características semelhantes ao objeto da contratação, mediante apresentação de atestado(s) de capacidade 
técnica emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente acompanhado(s) da 
correspondente Certidão de Acervo Operacional, quando aplicável, ou de documentos hábeis admitidos pela 
legislação. 

10.18.5.2. Para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional, será exigida a demonstração de 
execução anterior das parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo do objeto, definidas pelo 
Departamento de Engenharia, conforme Documento ID nº 1643061, observados os limites estabelecidos no 
art. 67 da Lei nº 14.133/2021, admitindo-se o somatório de atestados para atendimento dos quantitativos 
mínimos exigidos. 

10.18.5.3. Parcelas de maior relevância técnica 

Item Descrição Quant. 
Total 

Média 30 % Unid 

01 Obras de engenharia Civil 2.298,96 581,91 M² 
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02 Guarda-corpo de aço galvanizado 170,00 51,00 M 
03 Execução de pavimento em piso intertravado 1.230,72 369,21 M² 
04 Armação de laje de estrutura convencional de concreto 8.673,48 2.602,044 Kg 
05 Fabricação de fôrma para lajes 748,57 224,71 M² 
06 Execução de instalações elétricas em baixa tensão 2.298,96 581,91 M² 
07 Execução de SPDA 2.298,96 581,91 M² 
08 Execução de piso em granilite, marmorite ou granitina 549,54 164,62 M² 
09 Instalação de refletor para iluminação pública 36,00 10,00 Un 
10 Plantio de grama 8.270,50 2.481,15 M² 
11 Execução de drenagem em dreno subsuperficial 230,00 69,00 M 
12 Reservatório metálico tubular 20.000,00 6.000,00 L 

10.18.5.6. Os quantitativos mínimos foram definidos exclusivamente para as parcelas de maior relevância 
técnica e de valor significativo da contratação, observando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, 
competitividade e seleção da proposta mais vantajosa. 

10.18.7. Será admitida a apresentação de um ou mais atestados para comprovação dos quantitativos mínimos 
exigidos, inclusive quando executados de forma concomitante. 

10.18.8. Regras para apresentação dos atestados 

10.18.8.1. Os atestados deverão conter, no mínimo: 

I – Identificação da contratante; 
II – Identificação da empresa executora; 
III – Descrição do objeto executado; 
IV – Local de execução; 
V – Período de execução; 
VI – Quantitativos executados; 
VII – Manifestação expressa quanto à satisfatória execução dos serviços. 

10.18.8.2. Os atestados poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da licitante, conforme o 
responsável pela execução dos serviços. 

10.18.8.3. A Administração poderá realizar diligências para verificar a autenticidade dos documentos 
apresentados, podendo solicitar, dentre outros: 

I – Cópia do contrato; 
II – Notas fiscais; 
III – Ordens de serviço; 
IV – Medições; 
V – ART ou RRT; 
VI – Documentos complementares que comprovem a efetiva execução dos serviços. 
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10.19. No caso de permissão de participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação 
complementar: 

10.19.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que 
executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na 
localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da 
Lei n. 5.764, de 1971; declaração de regularidade de situação do contribuinte individual DRSCI, para cada um 
dos cooperados indicados; 

10.19.2.A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do 
serviço; 

10.19.2.1.O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107; 

10.19.2.2. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que 
executarão o contrato; 

10.19.2.3. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: 

10.19.2.4. Ata de fundação; 

10.19.2.5. Estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; 

10.19.2.6. Regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; 

10.19.2.7. Editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias; 

10.19.2.8. Três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou 
nas reuniões seccionais; e 

10.19.2.9. Ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação; e 

10.19.2.9.1. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, 
de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador. 

10.20. A empresa deverá apresentar declaração de que, caso vencedora do certame, cumprirá fielmente as 
disposições concernentes a NR 18, Norma Regulamentadora, que estabelece diretrizes de ordem 
administrativa e planejamento organizacional, que respaldam a implantação de medidas de controle e 
sistemas preventivos de segurança dos processos, nas condições e no ambiente de trabalho, na indústria da 
construção, bem como as prescrições da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), pertinente aos 
serviços de que se trata esta despesa (art. 45 da Lei 14.133/21). 

10.21. A licitante deverá apresentar Declaração de Sustentabilidade Ambiental, em conformidade com a 
Instrução Normativa n.º 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e 
do Decreto n.º 7746, de 05 de junho de 2012, que estabelece critérios, práticas e diretrizes para a promoção 
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do desenvolvimento nacional sustentável. 

10.22. As empresas deverão apresentar junto à sua documentação de habilitação, uma declaração de 
conhecimento prévio de todos os aspectos relevantes que envolvem a execução da obra, incluindo projetos e 
demais documentos, informações e condições físicas, ambientais, logísticas, de mão-de-obra, econômica e 
social da área de implantação do empreendimento. 

10.22.1. A falta da declaração acima citada, não motiva a inabilitação da empresa, contudo, a empresa 
vencedora, não poderá alegar, em nenhuma hipótese, o desconhecimento das particularidades regionais 
relativas às condições de realização do serviço como justificativa para se eximir das obrigações assumidas em 
consequência do presente certame, bem como alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças 
integrantes deste edital. 

10.23. DA VISITA TÉCNICA 

10.23.1. A empresa a ser CONTRATADA para execução dos serviços deverá apresentar Declaração de Visita 
Técnica, de acordo com modelo constante em anexo a este edital. Nesta ocasião, as empresas, por intermédio 
de seus representantes, deverão tomar conhecimento das condições atuais do local, bem como das 
especificações das obras e serviços, ocasião em que deverão ser dirimidas as eventuais dúvidas. 

10.23.2. A realização da Visita Técnica ao local onde a obra será executada deverá ser agendada conforme os 
procedimentos detalhados no Projeto Básico. Salienta-se que eventuais dúvidas técnicas relacionadas à obra 
ou aos seus projetos devem ser formalmente apresentadas dentro do prazo determinado no edital. 

10.23.3. Após a visita, o técnico designado assinará a Declaração de Visita Técnica conforme modelo anexo ao 
Edital, que deverá ser apresentado e preenchido pela empresa. 

10.23.4. A empresa a ser CONTRATADA poderá optar em não realizar a Visita Técnica. Neste caso, deverá 
apresentar Declaração de Não Vistoria, conforme modelo constante em anexo ao Edital. 

10.24.A documentação referente a HABILITAÇÃO poderá ser inserida no sistema, no momento da 
convocação da proposta. 

10.24.1. Os documentos de habilitação submetidos ao sistema serão considerados válidos para todos os itens 
nos quais a empresa estiver participando. 

10.25. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação 
de novos documentos (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º), salvo em sede de diligência, para: 

10.25.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde 
que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e 

10.25.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas; 
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10.26.O licitante deverá encaminhar os documentos solicitados em sede de diligência no prazo máximo de 24 
(vinte e quatro) horas, contado a partir da respectiva notificação realizada através do sistema. 

10.26.1. A critério do pregoeiro/agente de contratação, poderá ser concedida prorrogação justificada, desde 
que solicitada pelo licitante dentro do prazo original e devidamente motivada, observando-se os princípios da 
razoabilidade, competitividade e interesse público. 

10.26.2. Caso a diligência seja atendida de forma satisfatória antes do término do prazo concedido, o 
pregoeiro/agente de contratação poderá dar por encerrado o período de diligência e prosseguir com a análise 
do certame. 

10.27. Na análise dos documentos de habilitação, o agente de contratação/comissão de contratação poderá 
sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 
fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e 
classificação. 

10.28. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de 
Contratação/Comissão examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, 
até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 10.4.1. 

10.29. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja 
proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior. 

10.30. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno 
porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação 
(art. 4º do Decreto nº 8.538/2015). 

10.31. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão 
de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos 
após o julgamento. 

11. DOS RECURSOS 

11.1. Após a fase de HABILITAÇÃO, declarada a empresa VENCEDORA do certame, qualquer licitante poderá 
manifestar em campo próprio do Sistema Eletrônico, de forma imediata, sua intenção de recorrer. 

11.2. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de 
licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021. 

11.3. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de lavratura da ata e/ou encerramento da 
sessão. 

11.4. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou 
inabilitação do licitante: 
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11.4.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 

11.4.2. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de lavratura da 
ata de habilitação ou inabilitação; 

11.4.3. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o 
prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento. 

11.5. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que 
sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

11.6. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11.7. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso e terá início na data de intimação 
pessoal ou de divulgação da interposição do recurso. 

11.8. A manifestação de interposição do recurso e contrarrazão, somente será possível por meio eletrônico 
(campo próprio do sistema), devendo o licitante observar as datas registradas. 

11.9. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

11.10. A falta de manifestação imediata da Licitante importará a decadência do direito de recurso e 
adjudicação do objeto pela autoridade competente ao vencedor. 

11.11. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual 
poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso 
para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do 
recebimento dos autos. 

11.12. O licitante terá garantido o direito de acesso aos documentos essenciais para a defesa de seus 
interesses. 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo 
licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá: 

12.1.1.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades; 

12.1.1.2. Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade; 

12.1.1.3. Proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que 
presente ilegalidade insanável; 

12.1.1.4. Adjudicar o objeto e homologar a licitação. 
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12.1.2. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, 
tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de 
responsabilidade de quem lhes tenha dado causa. 

12.1.3. O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato 
superveniente devidamente comprovado. 

12.1.4. Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados no 
prazo de 3 (três) dias úteis. 

13. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 

13.1. Constitui infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, a prática, pelo LICITANTE ou 
CONTRATADO, das seguintes condutas: 
13.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato; 
13.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento 
dos serviços públicos, à segurança da obra ou ao interesse coletivo; 
13.1.3. dar causa à inexecução total do contrato; 
13.1.4. executar a obra em desacordo com o projeto executivo, memorial descritivo, planilhas, especificações 
técnicas, normas técnicas aplicáveis ou determinações da fiscalização; 
13.1.5. retardar injustificadamente o início da obra, a execução dos serviços ou o cumprimento do cronograma 
físico-financeiro; 
13.1.6. paralisar a obra sem justa causa e sem prévia comunicação à fiscalização; 
13.1.7. deixar de empregar materiais, equipamentos, mão de obra ou profissionais qualificados exigidos para 
a execução do objeto; 
13.1.8. deixar de corrigir serviços rejeitados pela fiscalização ou vícios construtivos identificados durante a 
execução contratual; 
13.1.9. deixar de apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, Registro de Responsabilidade 
Técnica – RRT ou demais documentos técnicos exigidos para a execução da obra; 
13.1.10. deixar de observar normas de segurança do trabalho, normas ambientais ou obrigações trabalhistas 
relacionadas à execução contratual; 
13.1.11. deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 
13.1.12. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 
13.1.13. deixar de celebrar o contrato ou de apresentar a documentação exigida para a contratação quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 
13.1.14. apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a licitação ou execução do 
contrato; 
13.1.15. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
13.1.16. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
13.1.17. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; ou 
13.1.18. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013. 
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13.2. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
13.2.1. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Cláusula as seguintes 

sanções: 
a) advertência;  
b) multa;  
c) impedimento de licitar e contratar; e  
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.  

 
I – ADVERTÊNCIA: A advertência será aplicada exclusivamente nas hipóteses de infrações de menor potencial 
ofensivo, que não resultem prejuízo relevante à Administração ou à execução da obra, quando não se justificar 
a aplicação de penalidade mais grave. 
 
II – MULTA: A multa poderá ser aplicada isolada ou cumulativamente com outras sanções, observados os 
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 
 
13.2.2. A definição do percentual da multa considerará: 

a) a gravidade da infração;  
b) a extensão do dano;  
c) os riscos à segurança da obra;  
d) os prejuízos causados à Administração;  
e) a vantagem auferida pelo infrator;  
f) a reincidência; e  
g) a conduta do contratado durante a execução contratual.  

 
13.3. DA MULTA MORATÓRIA 
13.3.1. O atraso injustificado na execução dos serviços ou no cumprimento do cronograma físico-financeiro 
sujeitará o CONTRATADO à multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia útil de atraso, incidente 
sobre o valor da parcela inadimplida, limitada a 20% (vinte por cento) do valor da obrigação em atraso. 
13.3.2.  Atingido o limite previsto no subitem anterior, poderá a Administração: 

a) promover a rescisão unilateral do contrato;  
b) aplicar multa compensatória; e  
c) aplicar as demais sanções cabíveis.  

 
13.4. DA MULTA COMPENSATÓRIA 
13.4.1. A inexecução parcial do contrato sujeitará o CONTRATADO à multa compensatória entre 5% (cinco por 
cento) e 15% (quinze por cento) do valor atualizado do contrato, conforme a gravidade da infração. 
13.4.2. A inexecução total do contrato sujeitará o CONTRATADO à multa compensatória entre 10% (dez por 
cento) e 30% (trinta por cento) do valor atualizado do contrato. 
13.4.3. A execução da obra em desacordo com as especificações técnicas, projetos ou normas aplicáveis 
poderá sujeitar o CONTRATADO à multa entre 2% (dois por cento) e 15% (quinze por cento) do valor da parcela 
irregularmente executada, sem prejuízo da obrigação de refazimento dos serviços. 
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13.5. DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E DE SEGURANÇA 
13.5.1. O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias, fundiárias, ambientais ou relativas à 
segurança do trabalho poderá ensejar aplicação de multa de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze 
por cento) do valor atualizado do contrato, sem prejuízo: 

a) da retenção de pagamentos;  
b) da glosa de medições;  
c) da suspensão dos serviços; e  
d) das demais sanções cabíveis.  

13.5.2. A fiscalização poderá exigir, a qualquer tempo, documentos comprobatórios relativos: 
a) ao recolhimento de FGTS e INSS;  
b) ao pagamento de salários e benefícios;  
c) à entrega de EPIs;  
d) aos programas de segurança do trabalho; e  
e) à regularidade trabalhista dos empregados vinculados à execução da obra.  

 
III – IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR:  A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada 
nas hipóteses em que não se justificar penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar 
no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo 
prazo máximo de 3 (três) anos. 
 
IV – DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE: A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada nas 
hipóteses de prática de atos ilícitos graves, fraude, dolo ou condutas que comprometam a lisura da 
contratação, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e 
indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos. 
 
13.6. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 
13.6.1. A aplicação das sanções previstas nesta Cláusula observará o devido processo administrativo, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa, nos termos da Lei nº 14.133/2021. 
13.6.2. O interessado será intimado para apresentação de defesa prévia no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
contado da ciência da instauração do processo administrativo sancionador. 
13.6.3.  A decisão administrativa será motivada e indicará: 

a) os fatos apurados;  
b) os fundamentos jurídicos;  
c) a sanção aplicada; e  
d) os critérios utilizados para dosimetria da penalidade.  

 
13.7. DA REPARAÇÃO DOS DANOS 
13.7.1. A aplicação das sanções previstas nesta Cláusula não exclui: 

a) a obrigação de reparação integral dos danos causados à Administração;  
b) a obrigação de refazimento dos serviços rejeitados;  
c) a responsabilidade civil e criminal cabível; e  
d) a possibilidade de rescisão administrativa do contrato.  
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13.8. DA COBRANÇA DAS MULTAS 
13.8.1. As multas aplicadas poderão ser: 

a) descontadas dos pagamentos devidos;  
b) descontadas da garantia contratual;  
c) cobradas administrativamente; ou  
d) cobradas judicialmente.  

13.8.2. Na hipótese de insuficiência dos créditos do CONTRATADO, o débito poderá ser encaminhado para 
inscrição em dívida ativa e posterior cobrança judicial. 

14. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

14.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 
14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame. 

14.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada através do sistema 
https://licitanet.com.br/ e em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia 
útil anterior à data da abertura do certame, ficando o interessado obrigado a acessá-lo para obtenção das 
informações prestadas pelo Agente de Contratação/Comissão de Contratação. 

14.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento deverão ser realizados na forma eletrônica, através de 
campo próprio do sistema Licitanet (https://licitanet.com.br/), no prazo de até 3 (três) dias úteis antes da data 
fixada para abertura da sessão pública. 

14.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 

14.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente 
de contratação, nos autos do processo de licitação. 

14.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

14.7. Caso um licitante não receba resposta à impugnação protocolada até a data estipulada para a sessão 
inaugural, o agente de contratação deverá suspender o processo licitatório antes da data e horário agendados. 
Essa suspensão visa à elaboração da resposta necessária à impugnação. Consequentemente, será definida 
uma nova data para a realização do certame licitatório. 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE 

15.1. As obrigações da Contratada e da Contratante observarão o disposto na Lei nº 14.133/2021 e estão 
disciplinadas de forma detalhada no Projeto Básico e na minuta do contrato, anexos integrantes do Edital. 

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 
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16.2. Qualquer modificação no presente Edital será divulgada pela mesma forma que se divulgou o texto 
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração 
não afetar a formulação da proposta de preços. 

16.3. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame 
na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 
horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de 
Contratação. 

16.4. Ao Agente de Contratação/Comissão ou a Autoridade Competente, é facultado, em qualquer fase da 
licitação a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada 
a inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar do mesmo desde a realização da 
sessão pública. 

16.5. As Licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação. 

16.6. A homologação do resultado desta licitação não implicará obrigatoriedade de contratação do objeto 
pela Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste/RO. 

16.7. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a 
finalidade e a segurança da contratação. 

16.8. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou 
do resultado do processo licitatório. 

16.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento. Vencendo-se os prazos somente em dias de expediente normais no Órgão Licitador. 

16.10. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da Licitante, 
desde que seja possível a aferição da sua qualificação, e a exata compreensão da sua proposta de preços, 
durante a realização da sessão pública da Concorrência Eletrônica. 

16.11. Os licitantes e futuros contratados deverão observar os princípios da integridade, da ética e da boa-fé 
na condução de todas as etapas do procedimento licitatório e da execução contratual, comprometendo-se a 
não praticar atos que configurem fraude, conluio, corrupção ou qualquer conduta que viole a legislação 
vigente. 

16.12. A constatação de práticas fraudulentas poderá ensejar a aplicação das sanções administrativas 
previstas na Lei nº 14.133/2021, sem prejuízo da responsabilização civil e penal dos envolvidos. 

16.13. Para fins de aplicação das Sanções Administrativas constantes no presente Edital, o lance é considerado 
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o da proposta de preços. 

16.14. As Licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, 
ressalvado o direito do CONTRATADO de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no 
cumprimento do instrumento contratual. 

16.15. O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta da proponente vencedora, farão parte 
integrante do Instrumento Contratual como se nele estivesse transcrito, ressalvado o valor proposto, 
porquanto prevalecerá o melhor lance ofertado ou valor negociado; 

16.16. Dos atos praticados, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do 
procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no sítio eletrônico 
https://licitanet.com.br/, sem prejuízo das demais formas de publicidade previstas na legislação pertinente. 

16.17. Fica assegurado à Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste, o direito de, no interesse da 
Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência 
aos participantes na forma da Legislação vigente; 

16.18. Havendo divergência entre as exigências contidas no Edital e em seus Anexos, prevalecerá pela ordem, 
o Edital, o Projeto Básico ou Termo de Referência, a Minuta de Contrato e por último os demais anexos. 

16.19. O Edital e seus Anexos poderão ser lidos e retirados somente por meio da Internet no sítio eletrônico 
https://licitanet.com.br/, no Portal de Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e alternativamente no Portal 
da Transparência da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste na aba referente às licitações. 

16.20. Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra e, após a apresentação da documentação e da 
proposta, não serão aceitas alegações de desconhecimento e discordâncias de seus termos. 

16.21. Quaisquer informações complementares sobre o presente Edital e seus Anexos poderão ser obtidas 
pelo e-mail: dcl@ouropretodooeste.ro.gov.br ou na sede Prefeitura de Ouro Preto do Oeste/RO, de segunda 
a sexta-feira, das 7h30min às 13h30min, no endereço: Av. Daniel Comboni, 1156 – Bairro Jardim Tropical, 
Praça da Liberdade. 

16.22. Fica eleito o Foro da Comarca de Ouro Preto do Oeste, com exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 

17. ANEXOS 

17.1. Fazem parte deste instrumento convocatório, como se nele estivessem transcritos, os seguintes 
documentos: 

17.1.1. ANEXO I: PROJETO BÁSICO e seus anexos: 
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17.1.2. ANEXO II: MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

17.1.3. ANEXO III: DECLARAÇÕES (MODELO UNIFICADO); 

17.1.4. ANEXO IV: MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA; 

17.1.5. ANEXO V: MODELO DE DECLARAÇÃO DE OPÇÃO POR NÃO REALIZAR VISITA TÉCNICA; 

17.1.6. ANEXO VI: MINUTA DE CONTRATO 

OBS: Planilhas orçamentárias, projetos, memoriais descritivos etc e outros documentos técnicos, elaborados 
pelo Depto. de Engenharia, serão disponibilizados junto com o Edital, no portal de licitações (Licitanet) e no 
Portal da Transparência do Município. 

Ouro Preto do Oeste-RO, julho de 2026. 

 

 

 

Emersson Douglas Xavier da Fonseca ✍ 
Assessora Especial SEMCET 

 
 
 
 
 

Juan Alex Testoni ✍ 
Prefeito  
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1. Objeto da Contratação 

1.1. Constitui objeto da presente contratação a execução da conclusão da obra de construção e revitalização do Estádio 

Municipal "Campo do Incra", compreendendo a execução de todos os serviços, etapas e componentes remanescentes, 

com área total construída de 1.939,71 m², localizado na Rua Lourival da Cruz Nascimento, esquina com a Rua dos 

Seringueiros, Quadra nº 99, na Estância Turística de Ouro Preto do Oeste/RO, em conformidade com o Convênio nº 

031/PGE-2022 e respectivo 8º Termo Aditivo. 

ITEM UND QUANT. ESPECIFICAÇÃO 

01 Serv. 01 

Contratação de empresa especializada para executar a conclusão da obra de construção 
e revitalização do Estádio Municipal "Campo do Incra", compreendendo a execução de 
todas as etapas e componentes remanescentes, localizado na Rua Lourival da Cruz 
Nascimento, esquina com a Rua dos Seringueiros, na Estância Turística de Ouro Preto 
do Oeste/RO. 

 

 
               | 

1.1.1. O objeto da presente contratação caracteriza-se como obra comum de engenharia, nos termos do inciso XII do 
art. 6º da Lei Federal nº 14.133/2021, uma vez que possui padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos 
por meio de especificações usuais de mercado, sendo passível de execução mediante métodos construtivos amplamente 
conhecidos e padronizados, envolvendo mão de obra especializada, materiais e equipamentos disponíveis no mercado. 
 
1.1.2. O regime de execução adotado será o de empreitada por preço global, considerando que o objeto possui escopo 
previamente definido e projeto suficientemente detalhado, permitindo adequada alocação dos riscos entre as partes. 

 
1.1.3. O critério de julgamento será o de menor preço global, observados os requisitos de habilitação e as especificações 
técnicas constantes deste Estudo Técnico Preliminar, do Projeto Básico/Executivo e demais documentos que instruem 
a contratação. 
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1.1.4. O prazo de vigência inicial do contrato será de 300 (trezentos) dias, contados da data de sua assinatura, sendo 
que o prazo de execução terá início a partir da emissão da Ordem de Serviço pela Administração. 
 
1.1.5. Considerando tratar-se de contrato por escopo, nos termos do art. 111 da Lei nº 14.133/2021, caso o objeto não 
seja concluído dentro do prazo inicialmente estabelecido, a vigência contratual será automaticamente prorrogada pelo 
período necessário à conclusão do objeto, desde que a Administração ateste a permanência do interesse público na 
execução da obra, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis quando o atraso decorrer de culpa da contratada. 

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. Planejamento institucional 

2.1.1. A presente contratação encontra-se devidamente prevista no Plano de Contratações Anual – PCA 2026, sob a 
Demanda nº 178/2026, conforme registro constante no Processo Administrativo nº 2205/SEMCET/2026, identificado 
sob o ID nº 1635329, demonstrando alinhamento com o planejamento estratégico da Administração Municipal e 
observância ao princípio do planejamento previsto na Lei nº 14.133/2021. 

2.2. Fundamentação legal 

2.2.1. A presente contratação fundamenta-se nas disposições da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 
especialmente naquelas aplicáveis às obras e serviços comuns de engenharia, observando os princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, planejamento, transparência, economicidade e seleção da 
proposta mais vantajosa para a Administração Pública. 

2.2.2. Considerando que o objeto consiste na conclusão de obra de engenharia com características técnicas 
padronizadas, será adotado o regime de execução por empreitada por preço global, com critério de julgamento pelo 
menor preço global, conforme definido neste instrumento. 

2.3. Vinculação ao instrumento de repasse 

2.3.1. A execução do objeto encontra-se vinculada ao Convênio nº 031/PGE-2022 e ao respectivo 8º Termo Aditivo, 
constituindo a presente contratação medida indispensável para o cumprimento das metas pactuadas no Plano de 
Trabalho, observadas as condições estabelecidas no instrumento de repasse. 

2.4. Adequação ao interesse público 

2.4.1. A presente contratação decorre da necessidade de promover a conclusão da obra de construção e revitalização 
do Estádio Municipal "Campo do Incra", contemplando a execução dos serviços remanescentes previstos no projeto 
executivo, de forma a possibilitar a entrega definitiva do empreendimento à população. 

2.4.2. A conclusão da obra proporcionará infraestrutura adequada para a prática de atividades esportivas, recreativas e 
comunitárias, ampliando o acesso da população a espaços públicos de esporte e lazer, fortalecendo as políticas públicas 
voltadas ao incentivo à prática esportiva, à promoção da saúde, à inclusão social e à melhoria da qualidade de vida da 
comunidade. 
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2.4.3. A execução dos serviços remanescentes permitirá a plena funcionalidade da estrutura projetada, compreendendo 
campo de futebol, arquibancadas, vestiários, sanitários, áreas de circulação, administração, almoxarifado e demais 
dependências previstas no projeto, assegurando a adequada utilização do patrimônio público e a efetiva aplicação dos 
recursos provenientes do Convênio nº 031/PGE-2022. 

2.4.4. A solução proposta encontra-se em conformidade com as necessidades identificadas no Estudo Técnico Preliminar 
e com os projetos técnicos que instruem o processo administrativo da contratação, demonstrando-se adequada ao 
interesse público por viabilizar a conclusão de obra iniciada, evitando a deterioração do patrimônio público, assegurando 
o cumprimento do objeto conveniado e proporcionando à população equipamento esportivo plenamente operacional. 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO 

3.1.  A solução consiste na contratação de empresa especializada para executar a conclusão da obra de construção e 
revitalização do Estádio Municipal "Campo do Incra", abrangendo a execução de todos os serviços remanescentes 
previstos no projeto executivo, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais 
documentos técnicos que integram o processo administrativo. 

3.2.  A contratação compreenderá o fornecimento de mão de obra especializada, materiais, equipamentos, 
ferramentas, transporte, administração da obra, encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais, bem como todos os 
demais insumos necessários à perfeita execução do objeto, observando as especificações técnicas do projeto, as Normas 
Brasileiras – ABNT, as normas de segurança do trabalho e a legislação aplicável. 

3.3.  A solução contempla a conclusão integral das estruturas e instalações remanescentes do empreendimento, 
compreendendo campo de futebol, arquibancadas, sanitários masculino, feminino e acessível, vestiários, áreas de 
circulação, administração, almoxarifado, sala de segurança, depósito de material de limpeza e demais ambientes 
previstos no projeto executivo, possibilitando a entrega da obra em plenas condições de funcionamento. 

3.4.  A alternativa proposta foi definida a partir das análises desenvolvidas no Estudo Técnico Preliminar, sendo 
considerada a solução mais adequada para atender ao interesse público, em razão de sua viabilidade técnica, 
economicidade, durabilidade, segurança, funcionalidade, facilidade de manutenção e compatibilidade com o objeto do 
Convênio nº 031/PGE-2022 e respectivo 8º Termo Aditivo. 

3.5. Sob a perspectiva do ciclo de vida do objeto, a solução contempla todas as fases necessárias à adequada execução, 
entrega, utilização e conservação do empreendimento, compreendendo o planejamento da contratação, a seleção da 
empresa executora, a execução da obra, o recebimento, a operação e as ações de manutenção destinadas à preservação 
de sua vida útil. 

3.6. Planejamento da contratação 

3.6.1.  Nesta etapa foram realizados os estudos técnicos preliminares, levantamento das necessidades da Secretaria 
Municipal de Cultura, Esporte e Turismo – SEMCET, análise dos serviços remanescentes, atualização dos projetos 
técnicos, elaboração das planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais documentos indispensáveis à 
contratação, utilizando como referência os sistemas oficiais de custos da construção civil. 

3.7. Procedimento licitatório 
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3.7.1.  A contratação será realizada mediante Concorrência Eletrônica, na forma da Lei nº 14.133/2021, adotando-se o 
regime de execução por empreitada por preço global e o critério de julgamento pelo menor preço global, assegurando 
ampla competitividade, isonomia entre os licitantes e seleção da proposta mais vantajosa para a Administração. 

3.7.2. O procedimento observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, 
planejamento, transparência, competitividade, economicidade e desenvolvimento nacional sustentável, bem como as 
demais disposições da Lei nº 14.133/2021. 

3.8. Execução da obra 

3.8.1. A execução compreenderá todos os serviços remanescentes necessários à conclusão da obra, em estrita 
observância aos projetos executivos, memoriais descritivos, especificações técnicas, planilhas orçamentárias e 
cronograma físico-financeiro. 

3.8.2. Os serviços deverão atender às normas técnicas vigentes, às Normas Brasileiras – ABNT, às normas 
regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho, à legislação ambiental e às exigências dos órgãos competentes, 
assegurando a qualidade, funcionalidade, durabilidade, acessibilidade e segurança do empreendimento. 

3.8.3. Durante toda a execução contratual, a obra será acompanhada e fiscalizada por servidor ou comissão 
formalmente designada pela Administração, competindo-lhe verificar a conformidade dos serviços executados com os 
documentos técnicos e as condições estabelecidas no contrato. 

3.9. Recebimento da obra 

3.9.1. Concluídos os serviços, será realizado o recebimento provisório mediante vistoria técnica destinada à verificação 
da conformidade da execução com os projetos, especificações técnicas e demais condições contratuais. 

3.9.2. Decorrido o prazo de observação previsto na Lei nº 14.133/2021 e sanadas eventuais pendências, será realizado 
o recebimento definitivo da obra, formalizando sua entrega à Administração Municipal. 

3.10. Operação e manutenção 

3.10.1. Após o recebimento definitivo, o Estádio Municipal "Campo do Incra" será disponibilizado para utilização pela 
Administração Municipal, permitindo a realização de atividades esportivas, recreativas, educacionais e comunitárias, 
ampliando o acesso da população à infraestrutura pública de esporte e lazer. 

3.10.2. Durante a fase de operação, a Administração promoverá as ações de conservação e manutenção preventiva e 
corretiva necessárias para preservar a funcionalidade, segurança, desempenho e vida útil do empreendimento. 

3.10.3. A solução proposta atende integralmente à necessidade identificada no Estudo Técnico Preliminar, viabiliza a 
conclusão de obra pública iniciada, assegura a adequada aplicação dos recursos provenientes do Convênio nº 031/PGE-
2022 e disponibiliza à coletividade equipamento público apto ao cumprimento de sua finalidade institucional, 
promovendo o fortalecimento das políticas públicas de esporte, lazer e integração social. 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
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4.1. A contratação deverá atender aos requisitos técnicos, operacionais e legais necessários à conclusão da obra de 
construção e revitalização do Estádio Municipal "Campo do Incra", em conformidade com o projeto executivo, 
memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos que 
integram o processo administrativo. 

4.2. Requisitos técnicos 

4.2.1. A execução da obra deverá observar: 

a) o projeto executivo e os projetos complementares aprovados; 

b) o memorial descritivo, as especificações técnicas, a planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro; 

c) as Normas Brasileiras – ABNT aplicáveis à construção civil; 

d) as Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho; 

e) a legislação ambiental, urbanística e de acessibilidade aplicável; 

f) as especificações dos materiais previstas no projeto executivo; 

g) as exigências dos órgãos competentes. 

4.2.2. Todos os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade, atender às especificações constantes 
dos documentos técnicos da contratação e possuir desempenho compatível com as normas técnicas aplicáveis. 

4.3. Requisitos de qualificação técnica 

4.3.1. A futura contratada deverá comprovar qualificação técnica compatível com a complexidade do objeto, observadas 
as disposições do art. 67 da Lei nº 14.133/2021 e os critérios estabelecidos no edital. 

4.3.2. Deverá possuir responsável técnico legalmente habilitado perante o CREA ou o CAU, conforme a natureza dos 
serviços, com emissão da respectiva ART ou RRT de execução. 

4.3.3. As exigências de qualificação técnica limitar-se-ão ao indispensável para demonstrar a capacidade de execução 
da obra, vedadas restrições indevidas à competitividade. 

4.4. Requisitos de execução 

4.4.1. A execução da obra deverá observar: 

a) os prazos estabelecidos no edital e no contrato; 

b) o cronograma físico-financeiro; 

c) as especificações técnicas do projeto; 
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d) as normas da ABNT aplicáveis; 

e) a Lei nº 14.133/2021; 

f) as normas de segurança e saúde no trabalho; 

g) os padrões usuais de engenharia. 

4.4.2. Durante toda a execução contratual deverá permanecer responsável técnico habilitado acompanhando os 
serviços. 

4.4.3. A contratada será responsável pelo fornecimento de todos os materiais, equipamentos, mão de obra, 
ferramentas, transportes, equipamentos de proteção, sinalização e demais recursos necessários à perfeita execução do 
objeto. 

4.5. Requisitos de sustentabilidade 

4.5.1. A execução da obra deverá observar, sempre que tecnicamente viável e compatível com o projeto executivo: 

a) utilização racional dos materiais; 

b) adequada segregação e destinação dos resíduos da construção civil; 

c) prevenção de desperdícios; 

d) atendimento à legislação ambiental vigente. 

4.6. Requisitos de acessibilidade 

4.6.1. Os serviços deverão observar integralmente as normas de acessibilidade aplicáveis, especialmente a ABNT NBR 
9050, garantindo condições adequadas de acesso, circulação e utilização das áreas contempladas no projeto. 

4.7. Requisitos de segurança e qualidade 

4.7.1. A execução deverá assegurar: 

a) conformidade com os projetos executivos; 

b) estabilidade, segurança e desempenho das estruturas; 

c) qualidade e durabilidade dos materiais empregados; 

d) adequada execução das instalações e acabamentos; 

e) observância das normas técnicas e de segurança do trabalho; 

f) isolamento e sinalização das áreas de serviço durante a execução da obra; 
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g) controle tecnológico e fiscalização das etapas executivas, quando exigidos pelo projeto ou pelas normas técnicas. 

4.8. Requisitos de fiscalização 

4.8.1. A execução contratual será acompanhada e fiscalizada por servidor ou comissão formalmente designada pela 
Administração, competindo-lhe verificar a conformidade dos serviços executados com os projetos, especificações 
técnicas, documentos da contratação e cronograma físico-financeiro. 

4.8.2. A contratada deverá franquear livre acesso da fiscalização ao canteiro de obras, fornecendo todas as informações 
e documentos necessários ao acompanhamento da execução contratual. 

4.9. Subcontratação 

4.9.1. É vedada a subcontratação da parcela de maior relevância técnica do objeto. 

4.9.2. Poderá ser admitida a subcontratação de parcelas acessórias ou especializadas, desde que previamente 
autorizada pela Administração e sem prejuízo da responsabilidade integral da contratada pela execução do contrato. 

4.10. Garantia da contratação 

4.10.1. Para assegurar o fiel cumprimento das obrigações contratuais, será exigida garantia de execução correspondente 
a 5% (cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 96 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de 
abril de 2021. 

4.10.2. A garantia poderá ser prestada em qualquer das modalidades previstas no § 1º do art. 96 da Lei Federal nº 
14.133/2021: 

I – Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema 
centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados por seus valores econômicos, 
conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 
II – Seguro-garantia; 
III – Fiança bancária. 

4.10.3. Na hipótese de prestação da garantia mediante caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado em 
instituição financeira indicada pela Administração, antes da assinatura do contrato. 

4.10.4. Quando adotada a modalidade de seguro-garantia, o adjudicatário disporá do prazo mínimo de 1 (um) mês, 
contado da data da homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato, para apresentação da respectiva 
apólice, observado o disposto no § 3º do art. 96 e no art. 102 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

4.10.5. Na hipótese de prestação da garantia mediante fiança bancária, o instrumento deverá ser emitido por instituição 
financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil e conter renúncia expressa do fiador aos benefícios 
previstos nos arts. 827 e 839 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). 

4.10.6. A garantia deverá permanecer válida durante toda a vigência contratual, inclusive nas hipóteses de prorrogação 
da vigência ou do prazo de execução, devendo ser complementada, renovada ou substituída sempre que houver 
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alteração do valor contratado ou qualquer outra circunstância que implique insuficiência da garantia originalmente 
prestada. 

4.10.7. A garantia responderá pelo fiel cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, inclusive pelo 
pagamento de multas administrativas, pela reparação de prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual e pelas 
demais hipóteses previstas na Lei Federal nº 14.133/2021. 

4.10.8. As condições relativas à apresentação, manutenção, complementação, renovação, execução, substituição e 
liberação da garantia serão disciplinadas na minuta do contrato, observado o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021. 

4.11. Vistoria técnica 

4.11.1. A realização de vistoria técnica prévia no local de execução da obra é facultada aos licitantes, com a finalidade 
de proporcionar pleno conhecimento das condições e peculiaridades do objeto, nos termos do art. 63, § 2º, da Lei nº 
14.133/2021. 

4.11.2. A vistoria será acompanhada por servidor designado pela Administração e poderá ser realizada de segunda a 
sexta-feira, das 7h30 às 13h30, mediante prévio agendamento. 

4.11.3. O agendamento deverá ser solicitado por meio dos endereços eletrônicos 
projetoseconvenios@ouropretodooeste.ro.gov.br ou engenharia@ouropretodooeste.ro.gov.br, contendo: 

a) razão social da empresa interessada; 

b) número de inscrição no CNPJ; 

c) nome completo do representante que realizará a vistoria; 

d) número de documento oficial de identificação com foto; 

e) telefone para contato; 

f) data e horário pretendidos. 

4.11.4. A vistoria poderá ser realizada por representante legal, responsável técnico ou profissional formalmente 
designado pela licitante. 

4.11.5. A realização da vistoria não constitui condição para participação na licitação, podendo o licitante optar por não 
a realizar, hipótese em que deverá apresentar declaração formal de pleno conhecimento das condições do local de 
execução. 

4.11.6. A não realização da vistoria não poderá fundamentar pedidos de alteração contratual, acréscimos de custos ou 
prorrogação de prazo decorrentes de situações ordinárias que poderiam ser verificadas mediante a visita técnica, 
ressalvadas as hipóteses de fatos supervenientes imprevisíveis ou de difícil previsão. 

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
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5.1. Condições de execução 

5.1.1. A execução do objeto ocorrerá por escopo, em lote único, mediante contratação de empresa especializada para 
a conclusão da obra de construção e revitalização do Estádio Municipal "Campo do Incra", compreendendo a execução 
de todos os serviços remanescentes previstos no projeto executivo, memoriais descritivos, especificações técnicas, 
planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais documentos que integram a contratação. 

5.1.2. O início da execução ocorrerá após a emissão da Ordem de Serviço pela Administração e seu recebimento formal 
pela contratada. 

5.1.3. Os serviços deverão ser executados em estrita observância aos projetos executivos, memoriais descritivos, 
especificações técnicas, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais documentos técnicos da 
contratação, sendo vedada qualquer alteração sem prévia e expressa autorização da fiscalização. 

5.1.4. Compete à contratada fornecer toda a mão de obra, materiais, equipamentos, máquinas, ferramentas, transporte, 
administração da obra, equipamentos de proteção individual e coletiva, bem como todos os demais recursos necessários 
à perfeita execução do objeto. 

5.1.5. A execução deverá observar a Lei nº 14.133/2021, as Normas Brasileiras – ABNT, as Normas Regulamentadoras 
de Segurança e Saúde no Trabalho, a legislação ambiental, urbanística, de acessibilidade e as demais normas técnicas 
aplicáveis às obras públicas. 

5.1.6. O prazo de execução da obra será de até 300 (trezentos) dias, contados da emissão da Ordem de Serviço, 
observado o cronograma físico-financeiro aprovado, sem prejuízo da prorrogação da vigência contratual pelo tempo 
necessário à conclusão do objeto, nas hipóteses previstas no art. 111 da Lei nº 14.133/2021. 

5.1.7. A obra será executada no Estádio Municipal "Campo do Incra", localizado na Rua Lourival da Cruz Nascimento 
com a Rua dos Seringueiros, Quadra nº 99, no Município de Ouro Preto do Oeste/RO. 

5.2. Mão de obra 

5.2.1. Os serviços deverão ser executados por profissionais qualificados, sob responsabilidade de profissional legalmente 
habilitado perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
– CAU, conforme a natureza dos serviços. 

5.2.2. A contratada deverá manter, durante toda a execução da obra, responsável técnico devidamente habilitado, com 
a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT regularmente 
emitido. 

5.2.3. A substituição do responsável técnico dependerá de autorização prévia da fiscalização, devendo o profissional 
substituto possuir qualificação técnica equivalente ou superior. 

5.2.4. A contratada deverá cumprir integralmente as normas de segurança e saúde no trabalho, fornecendo e exigindo 
a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual – EPIs e Equipamentos de Proteção Coletiva – EPCs necessários à 
execução dos serviços. 
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5.2.5. Caberá exclusivamente à contratada a responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais, securitários e demais obrigações decorrentes da execução contratual, na forma da legislação vigente. 

5.3. Materiais e equipamentos 

5.3.1. Todos os materiais, equipamentos, máquinas, ferramentas e insumos necessários à execução da obra serão 
fornecidos pela contratada. 

5.3.2. Os materiais empregados deverão ser novos, de primeira qualidade, atender às especificações constantes do 
projeto executivo e apresentar desempenho compatível com as normas técnicas aplicáveis. 

5.3.3. Sempre que solicitado pela fiscalização, a contratada deverá apresentar catálogos, certificados de conformidade, 
laudos técnicos, ensaios laboratoriais ou outros documentos que comprovem a qualidade e a conformidade dos 
materiais empregados. 

5.4. Organização do canteiro de obras 

5.4.1. A contratada deverá manter o canteiro de obras permanentemente organizado, limpo, sinalizado e isolado, 
adotando todas as medidas necessárias à proteção dos trabalhadores, usuários, patrimônio público e terceiros. 

5.4.2. O isolamento, a sinalização, o controle de acesso e as medidas de segurança deverão observar as normas técnicas 
e a legislação aplicável. 

5.4.3. Ao término dos serviços, a contratada deverá remover materiais remanescentes, equipamentos, instalações 
provisórias, resíduos da construção civil e demais elementos utilizados durante a execução, entregando o 
empreendimento em perfeitas condições de limpeza, segurança e utilização. 

5.5. Diário de Obras 

5.5.1. A contratada deverá manter Diário de Obras atualizado durante toda a execução contratual, em meio físico ou 
eletrônico, disponível para consulta da fiscalização. 

5.5.2. O Diário de Obras deverá conter, no mínimo, o registro diário dos serviços executados, condições climáticas, 
quantitativo de trabalhadores, equipamentos empregados, medições, ocorrências relevantes, orientações da 
fiscalização, paralisações, alterações autorizadas e demais fatos que possam influenciar a execução contratual. 

5.5.3. O Diário de Obras constituirá documento oficial de acompanhamento da execução do contrato e servirá como 
instrumento formal de comunicação entre a Administração e a contratada. 

5.6. Garantia da obra 

5.6.1. Após o recebimento definitivo da obra, a contratada responderá pela solidez e segurança dos serviços executados 
pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado da data do recebimento definitivo, nos termos do art. 618 da Lei nº 10.406/2002 
(Código Civil), sem prejuízo das demais responsabilidades previstas na Lei nº 14.133/2021 e no instrumento contratual. 

5.6.2. Durante o período de garantia, a contratada ficará obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, 
às suas expensas, os serviços que apresentarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes de falhas de execução, 
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utilização de materiais inadequados ou inobservância das especificações técnicas. 

5.6.3. Os materiais, equipamentos e componentes incorporados à obra deverão possuir as garantias fornecidas pelos 
respectivos fabricantes, quando aplicáveis, devendo a contratada entregar à Administração os respectivos certificados 
ou termos de garantia por ocasião do recebimento definitivo. 

5.6.4. A garantia da obra não afasta a responsabilidade da contratada por vícios ocultos nem prejudica a aplicação das 
responsabilidades civil, administrativa e contratual previstas na legislação vigente. 

5.6.5. O prazo de garantia da obra previsto no art. 618 da Lei nº 10.406/2002 (Código Civil) não se confunde com o prazo 
prescricional para o exercício das pretensões decorrentes de vícios construtivos, o qual observará a legislação civil 
aplicável e a jurisprudência dos tribunais competentes, atualmente regido, em regra, pelo art. 205 do Código Civil. 

5.7. Procedimentos em caso de transição contratual 

5.7.1. Na hipótese de rescisão contratual, substituição da contratada ou qualquer outra circunstância que implique a 
continuidade da execução por terceiro, a contratada deverá disponibilizar à Administração toda a documentação técnica 
produzida durante a execução da obra. 

5.7.2. Deverão ser entregues, no mínimo, as medições realizadas, Diário de Obras, relatórios técnicos, ensaios e laudos 
executados, certificados de materiais, projetos atualizados ("as built"), quando cabíveis, registros fotográficos e demais 
documentos indispensáveis à continuidade ou encerramento da execução contratual. 

5.7.3. A entrega da documentação prevista neste item não exime a contratada das responsabilidades decorrentes da 
execução contratual nem prejudica a apuração de eventuais responsabilidades administrativas, civis ou legais. 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

6.1. Execução contratual 

6.1.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, em conformidade com as cláusulas pactuadas, os 
projetos executivos, memoriais descritivos, especificações técnicas, cronograma físico-financeiro, demais documentos 
que integram a contratação e as disposições da Lei nº 14.133/2021, respondendo cada parte pelas consequências de 
sua inexecução total ou parcial. 

6.1.2. A execução contratual observará os princípios da legalidade, eficiência, economicidade, transparência, 
planejamento, continuidade do serviço público e supremacia do interesse público. 

6.1.3. O início da execução ocorrerá após a emissão da Ordem de Serviço pela Administração. 

6.1.4. As comunicações entre a Administração e a contratada deverão ocorrer preferencialmente por escrito, admitindo-
se meios eletrônicos oficiais que permitam a comprovação do recebimento e o registro das comunicações. 

6.1.5. Sempre que necessário, poderá ser realizada reunião inicial entre a contratada, o gestor do contrato, o fiscal 
técnico e, quando existente, a Comissão Permanente para Acompanhamento, Fiscalização e Recebimento de Obras, 
com a finalidade de alinhar procedimentos de execução, fiscalização, medições, cronograma físico-financeiro e demais 
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aspectos operacionais da contratação. 

6.2. Preposto da contratada 

6.2.1. Antes do início da execução da obra, a contratada deverá designar formalmente preposto, indicando seus poderes 
e responsabilidades perante a Administração. 

6.2.2. O preposto deverá permanecer disponível durante toda a execução contratual, atuando como interlocutor entre 
a contratada e a Administração. 

6.2.3. A Administração poderá, mediante decisão fundamentada, exigir a substituição do preposto sempre que sua 
atuação comprometer a adequada execução do contrato. 

6.3. Gestão e fiscalização contratual 

6.3.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por gestor e fiscal(is) do contrato formalmente 
designados pela Administração, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021. 

6.3.2. Quando existente, a Comissão Permanente para Acompanhamento, Fiscalização e Recebimento de Obras atuará 
em apoio às atividades de fiscalização e aos procedimentos de recebimento provisório e definitivo da obra. 

6.4. Fiscal técnico 

6.4.1. Compete ao fiscal técnico acompanhar diariamente a execução da obra, verificando a conformidade dos serviços 
com os projetos executivos, especificações técnicas, memoriais descritivos, cronograma físico-financeiro e demais 
documentos da contratação. 

6.4.2. O fiscal técnico registrará todas as ocorrências relevantes no Diário de Obras e nos demais instrumentos de 
acompanhamento contratual. 

6.4.3. Verificada qualquer irregularidade, o fiscal notificará a contratada para adoção das providências necessárias, 
fixando prazo compatível para saneamento, sem prejuízo da comunicação imediata ao gestor do contrato quando a 
situação assim exigir. 

6.4.4. Caberá ao fiscal técnico atestar as medições dos serviços efetivamente executados, observadas as condições 
estabelecidas no contrato. 

6.5. Comissão Permanente para Acompanhamento, Fiscalização e Recebimento de Obras 

6.5.1. A Comissão Permanente para Acompanhamento, Fiscalização e Recebimento de Obras, quando formalmente 
instituída pela Administração, prestará apoio técnico ao gestor e ao fiscal do contrato durante a execução da obra. 

6.5.2. Compete à Comissão participar das vistorias técnicas, acompanhar a execução do empreendimento, analisar a 
conformidade dos serviços executados e auxiliar nos procedimentos de recebimento provisório e definitivo da obra. 

6.5.3. Sempre que necessário, a Comissão poderá emitir parecer técnico destinado a subsidiar decisões da 
Administração relativas à execução contratual. 
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6.6. Gestor do contrato 

6.6.1. O gestor do contrato exercerá o acompanhamento administrativo da execução contratual, competindo-lhe 
coordenar as atividades de fiscalização, controlar os prazos contratuais, acompanhar a execução financeira, a 
manutenção das garantias, os empenhos, as medições, os pagamentos e as alterações contratuais. 

6.6.2. Caberá ao gestor verificar, durante toda a execução contratual, a manutenção das condições de habilitação e 
qualificação exigidas da contratada. 

6.6.3. O gestor adotará as providências necessárias para saneamento das ocorrências registradas pela fiscalização e, 
quando cabível, promoverá a instauração dos procedimentos administrativos destinados à aplicação de penalidades 
previstas na Lei nº 14.133/2021. 

6.6.4. Compete ao gestor decidir sobre as matérias administrativas relacionadas à execução do contrato, observadas as 
competências da autoridade superior. 

6.6.5. Ao término da execução contratual, o gestor elaborará relatório conclusivo sobre o cumprimento do objeto, 
subsidiando o recebimento definitivo da obra e o encerramento do contrato. 

6.6.6. Após a aprovação das medições pela fiscalização, o gestor encaminhará a documentação necessária aos 
procedimentos de liquidação e pagamento, observadas as exigências legais e contratuais. 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 

7.1. A medição dos serviços será realizada por etapas efetivamente executadas, em conformidade com o Cronograma 
Físico-Financeiro, observando-se: 
 
a) conferência dos quantitativos executados; 
 
b) inspeção técnica pela fiscalização designada pela Administração; 
 
c) verificação da conformidade dos serviços com os projetos executivos, memoriais descritivos, especificações técnicas, 
planilhas orçamentárias e demais documentos da contratação. 
 
7.1.2. Somente serão medidos e atestados os serviços integralmente executados, aceitos pela fiscalização e em 
conformidade com o objeto contratado. 
 
7.1.3. Antes da primeira medição, a contratada deverá apresentar: 
 
a) Cadastro Nacional de Obras – CNO; 
 
b) ART ou RRT de execução devidamente registrada; 
 
c) Diário de Obras atualizado; 
 
d) demais documentos técnicos exigidos pela fiscalização. 
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7.1.4. Para cada medição, a contratada deverá apresentar, no mínimo: 
 
a) requerimento de medição; 
 
b) relatório fotográfico da evolução da obra; 
 
c) Diário de Obras atualizado; 
 
d) planilha de medição acompanhada da memória de cálculo; 
 
e) documentos comprobatórios exigidos pela fiscalização; 
 
f) comprovação da origem legal dos produtos e subprodutos florestais empregados, quando aplicável. 
 
7.1.5. Cada etapa será considerada concluída somente após a aprovação da fiscalização quanto à conformidade física, 
quantitativa e qualitativa dos serviços executados. 
 
7.2. Recebimento provisório 
7.2.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da comunicação formal 
da conclusão da etapa ou da obra pela contratada, mediante termo circunstanciado emitido pelo fiscal técnico ou pela 
Comissão Permanente para Acompanhamento, Fiscalização e Recebimento de Obras, quando existente, nos termos do 
art. 140 da Lei nº 14.133/2021 e do Decreto Municipal nº 16.975/2023. 
 
7.2.2. O recebimento provisório destina-se à verificação da conformidade dos serviços executados com os projetos, 
especificações técnicas, memoriais descritivos, normas técnicas e demais documentos da contratação. 
 
7.2.3. Constatadas inconformidades, a contratada será notificada para promover as correções necessárias no prazo 
fixado pela fiscalização, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
7.2.4. A fiscalização não atestará a última medição enquanto permanecerem pendências técnicas que impeçam o 
recebimento provisório. 
 
7.2.5. O recebimento provisório não exclui a responsabilidade da contratada pela qualidade da obra nem implica 
aceitação definitiva dos serviços executados. 
 
7.3. Recebimento definitivo 
7.3.1. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de até 60 (sessenta) dias úteis, contado do recebimento provisório, 
após a verificação do atendimento integral das obrigações contratuais, mediante emissão de Termo de Recebimento 
Definitivo pela autoridade competente ou comissão designada. 
 
7.3.2. Para fins de recebimento definitivo serão verificados, entre outros aspectos: 
a) conformidade da obra com os projetos executivos; 
b) qualidade dos materiais empregados; 
c) funcionalidade das instalações; 
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d) atendimento às normas técnicas e de acessibilidade; 
e) entrega da documentação técnica exigida. 
 
7.3.3. Havendo controvérsia quanto à execução, qualidade ou quantidade dos serviços, observar-se-á o disposto no art. 
143 da Lei nº 14.133/2021, admitindo-se a liquidação e pagamento da parcela incontroversa. 
 
7.3.4. O recebimento definitivo não afasta a responsabilidade da contratada pela solidez e segurança da obra, nem pelas 
garantias legais e contratuais. 
 
7.4. Critérios de aceitação do objeto 
7.4.1. A obra será considerada aceita quando: 
a) estiver integralmente executada em conformidade com os projetos executivos, memoriais descritivos e especificações 
técnicas; 
b) apresentar condições adequadas de segurança, estabilidade, funcionalidade e desempenho; 
c) os materiais empregados atenderem às especificações técnicas e às normas aplicáveis; 
d) as instalações estiverem em pleno funcionamento; 
e) os ensaios, testes e verificações previstos no projeto ou exigidos pela fiscalização tiverem sido aprovados; 
f) toda a documentação técnica exigida tiver sido entregue à Administração. 
 
7.5. Liquidação da despesa 
7.5.1. Para fins de liquidação, a Administração verificará a conformidade da Nota Fiscal ou Fatura com os documentos 
que instruem a contratação, observando, no mínimo: 
 
a) identificação do contrato; 
b) período correspondente à medição; 
c) valor devido; 
d) retenções tributárias cabíveis; 
e) número do Convênio nº 031/PGE-2022 e do contrato administrativo, quando exigido. 
 
7.5.2. Havendo erro na documentação apresentada ou qualquer circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta 
ficará suspensa até a regularização pela contratada, reiniciando-se o prazo após o saneamento das pendências. 
7.5.3. A Administração verificará a manutenção das condições de habilitação e regularidade fiscal e trabalhista da 
contratada, mediante consulta aos sistemas oficiais ou à documentação prevista no art. 68 da Lei nº 14.133/2021. 
7.5.4. Constatada irregularidade sanável, a contratada será notificada para regularização no prazo legal, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 
7.5.5. Persistindo a irregularidade, a Administração adotará as providências previstas na legislação e no contrato, sem 
prejuízo do pagamento das parcelas efetivamente executadas, quando cabível. 
 
7.6. Prazo de pagamento 
7.6.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contado do atesto da Nota Fiscal pela fiscalização 
e da regular liquidação da despesa, observada a ordem cronológica de pagamentos estabelecida no Decreto Municipal 
nº 16.975/2023. 
7.6.2. Identificada falha documental sanável durante a liquidação, a contratada será notificada para promover a 
regularização no prazo de 3 (três) dias corridos, hipótese em que o prazo para pagamento ficará suspenso até o 
saneamento da pendência. 
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7.6.3. Em caso de atraso imputável exclusivamente à Administração, os valores devidos serão atualizados 
monetariamente pelo IPCA, acrescidos dos juros de mora previstos na legislação civil aplicável. 
 
7.7. Forma de pagamento 
7.7.1. O pagamento será realizado mediante ordem bancária para crédito na conta indicada pela contratada. 
7.7.2. Considera-se como data do pagamento a emissão da respectiva ordem bancária. 
7.7.3. Serão efetuadas as retenções tributárias previstas na legislação vigente. 
7.7.4. A contratada optante pelo Simples Nacional deverá apresentar documentação comprobatória da condição 
tributária para usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006. 
 
7.8. Reajuste 
7.8.1. Os preços contratados permanecerão fixos e irreajustáveis durante os primeiros 12 (doze) meses, contados da 
data-base do orçamento estimado da contratação. 
 
7.8.2. Decorrido o interregno mínimo de 12 (doze) meses, os preços poderão ser reajustados mediante a aplicação do 
Índice Nacional da Construção Civil – INCC, divulgado pela Fundação Getulio Vargas – FGV, ou outro índice oficial que 
venha a substituí-lo, observado o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
7.8.3. O reajuste será calculado mediante a seguinte fórmula: 

R = V × [(I₁ / I₀) − 1] 
Em que: 

• R = valor do reajuste; 
• V = valor da parcela contratual sujeita ao reajuste; 
• I₀ = índice do INCC correspondente ao mês da data-base do orçamento estimado da contratação; 
• I₁ = índice do INCC correspondente ao mês de concessão do reajuste. 

 
7.8.4. O valor reajustado será obtido mediante a soma do valor original da parcela contratual com o valor do reajuste 
apurado pela fórmula prevista no item anterior. 
 
7.8.5. O reajuste será concedido mediante requerimento da CONTRATADA, instruído com a respectiva memória de 
cálculo, incidindo sobre as parcelas cuja execução ocorra após a implementação do respectivo período aquisitivo, sem 
prejuízo da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, quando cabível, na forma do art. 124, inciso II, alínea "d", 
da Lei Federal nº 14.133/2021. 

8. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

8.1. Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 

8.1.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade 
CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento por menor preço global, nos termos dos artigos 
6º, inciso XXXVIII, 17 § 2º, e 34, todos da lei 14.133/2021. 

8.2. Regime de execução 

8.2.1. O regime de execução do contrato será: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 
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8.3. Critérios de aceitabilidade de preços 

8.3.1. O valor global estimado para a contratação constitui o limite máximo aceitável para fins de julgamento, sendo 
desclassificadas as propostas que apresentarem valores superiores ao orçamento estimado ou que se mostrarem 
manifestamente inexequíveis, nos termos do art. 59 da Lei nº 14.133/2021. 

8.3.2. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, por meio eletrônico, 
planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, conforme modelo 
de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade (art. 59, §3º, da Lei nº 
14.133/2021). A planilha apresentada deverá guardar compatibilidade com o cronograma físico-financeiro e com os 
quantitativos constantes do orçamento estimado da Administração. 

8.3.3.  A análise de exequibilidade observará especialmente o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 59 da Lei nº 14.133/2021, 
podendo ser exigida a comprovação da viabilidade da proposta quando houver indícios de inexequibilidade ou quando 
o valor global ofertado for inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor estimado pela Administração. 

8.4. HABILITAÇÃO 

8.4.1. A habilitação é a fase da licitação destinada à verificação do conjunto de informações e documentos necessários 
e suficientes para demonstrar a capacidade jurídica, fiscal, social, trabalhista, econômico-financeira e técnica do licitante 
para executar o objeto da contratação, nos termos dos arts. 62 a 69 da Lei nº 14.133/2021. 
8.4.2. As exigências de habilitação foram definidas de forma proporcional, objetiva e estritamente necessária, em 
observância aos princípios da legalidade, isonomia, competitividade, julgamento objetivo e vinculação ao objeto, vedada 
a imposição de requisitos que restrinjam indevidamente a participação de potenciais licitantes. 
8.4.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
8.4.3.1. Para fins de habilitação jurídica, será exigida a apresentação de documentação compatível com a natureza 
jurídica do licitante, conforme o caso: 
a) Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 
respectiva sede; 
b) Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual – CCMEI, cuja 
autenticidade poderá ser verificada em sítio eletrônico oficial; 
c) Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou empresa individual de responsabilidade limitada 
– EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social devidamente registrado na Junta Comercial competente, 
acompanhado de todas as alterações ou da consolidação respectiva, bem como dos documentos de eleição de seus 
administradores, quando aplicável; 
d) Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização para funcionamento no Brasil, publicada no Diário 
Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência ou sucursal; 
e) Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, 
acompanhada de documento comprobatório da indicação de seus administradores; 
f) Filial, sucursal ou agência: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência no registro competente, com 
averbação no registro onde se encontra sediada a matriz; 
g) Sociedade cooperativa, quando admitida: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que os 
aprovou, devidamente registrados, além do comprovante de registro exigido pela legislação específica. 
h) Documento pessoal do Proprietário, Sócio Administrador ou Procurador da Empresa (nesse caso acompanhado 
da Procuração vigente), com a respectiva assinatura na proposta e declarações. 
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8.4.4. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA 
8.4.4.1. Para fins de comprovação da regularidade fiscal, social e trabalhista, será exigida a apresentação dos 
seguintes documentos: 
 
a) COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO CNPJ, com indicação de atividade econômica compatível com o objeto da 
licitação; 
b) CERTIDÃO DE REGULARIDADE PERANTE A FAZENDA FEDERAL, abrangendo tributos administrados pela Receita 
Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, admitida certidão positiva com efeitos de negativa; 
c) CERTIDÃO DE REGULARIDADE PERANTE A FAZENDA ESTADUAL, admitida certidão positiva com efeitos de 
negativa; 
d) CERTIDÃO DE REGULARIDADE PERANTE A FAZENDA MUNICIPAL, admitida certidão positiva com efeitos de 
negativa; 
e) CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS, admitida certidão positiva com efeitos de negativa; 
f) CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS – CNDT, nos termos da Lei nº 12.440/2011, admitida certidão 
positiva com efeitos de negativa. 
g) Caso o licitante seja legalmente isento de determinado tributo relacionado ao objeto da contratação, deverá 
comprovar tal condição por meio de declaração emitida pela Fazenda competente ou documento equivalente, na forma 
da lei. 
 
8.4.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

8.4.5.1. A qualificação econômico-financeira visa demonstrar a capacidade do licitante de assumir e cumprir as 
obrigações decorrentes da contratação, sendo exigidos, para esse fim: 

a) CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, expedida pelo cartório 
distribuidor da comarca da sede do licitante, observando-se o prazo de validade nela indicado ou, na ausência deste, o 
prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de emissão; 

a.1) Será admitida a participação de licitantes com processamento de recuperação judicial deferido, desde que 
comprovem, na fase de habilitação, sua viabilidade econômico-financeira para execução do contrato; 

a.2) Para esse fim, será aceita decisão de deferimento do processamento (e, se houver, decisão de homologação do 
plano), além dos demais documentos de qualificação econômico-financeira previstos no edital. 

a.3) A Administração poderá realizar diligências para esclarecimentos e validação dos documentos apresentados, 
vedada a inabilitação por mero formalismo quando demonstrada, por meios objetivos, a capacidade de execução 
contratual. 

b) BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS DOIS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS 
SOCIAIS, já exigíveis e apresentados na forma da lei, em consonância com o art. 69 da Lei nº 14.133/2021, comprovando: 

b.1 Índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), calculados a 
partir do balanço patrimonial apresentado, conforme as seguintes fórmulas: 
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LG (Liquidez Geral) 

LG = (Ativo Circ. + Realizável em Longo Prazo) ÷ (Passivo Circulante + Exigível em Longo Prazo) 

SG (Solvência Geral) 

SG = (Ativo Total) ÷ (Passivo Circulante + Exigível em Longo Prazo) 

LC (Liquidez Corrente) 

LC = (Ativo Circulante) ÷ (Passivo Circulante) 

I- A licitante que apresentar qualquer dos índices inferiores aos mínimos exigidos será considerada inabilitada, 
ressalvada a hipótese de comprovação de erro material ou de retificação regularmente promovida na forma da 
legislação aplicável, desde que não implique substituição ou inclusão posterior de documento exigido para habilitação. 

II- A análise da qualificação econômico-financeira observará, como referência principal, as demonstrações contábeis 
do último exercício social já exigível, podendo ser complementada por avaliação comparativa dos exercícios anteriores, 
quando necessária à adequada verificação da capacidade econômico-financeira do licitante. 

III- Os índices poderão ser apresentados mediante memorial de cálculo assinado por contador habilitado ou ser 
apurados diretamente pela Administração a partir das demonstrações contábeis apresentadas. 

b.2. Capital social mínimo integralizado, para licitantes constituídas há menos de 1 (um) ano, ou patrimônio líquido 
mínimo, para licitantes constituídas há 1 (um) ano ou mais, correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado 
do(s) item(ns) para o(s) qual(is) apresentar proposta.  

8.5. Justificativa para a exigência Balanço Patrimonial 

8.5.1. A exigência de apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos 
exercícios sociais, quando exigíveis na forma da legislação, fundamenta-se no art. 69 da Lei nº 14.133/2021 e tem por 
finalidade verificar a qualificação econômico-financeira das licitantes, demonstrando sua capacidade para cumprir as 
obrigações decorrentes da contratação. 
 
8.5.2. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada para executar a conclusão da obra 
de construção e revitalização do Estádio Municipal "Campo do Incra", compreendendo a execução dos serviços 
remanescentes previstos nos projetos executivos, memoriais descritivos, especificações técnicas, planilhas 
orçamentárias e cronograma físico-financeiro, demandando capacidade econômico-financeira compatível para suportar 
os custos relacionados à mobilização do canteiro de obras, fornecimento de materiais, equipamentos, mão de obra 
especializada, administração da obra, encargos trabalhistas, transporte, execução dos serviços e demais obrigações 
contratuais. 
 
8.5.3. A análise das demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais permitem avaliar a situação 
patrimonial da licitante, sua estabilidade econômico-financeira e sua capacidade de suportar a execução do contrato, 
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possibilitando identificar eventuais riscos de inadimplemento ou descontinuidade das atividades empresariais. 
 
8.5.4. A exigência mostra-se adequada, necessária e proporcional à natureza, ao porte e à complexidade da 
contratação, restringindo-se aos documentos expressamente previstos na Lei nº 14.133/2021, sem impor limitação 
indevida à competitividade. 
 
8.6.  Justificativa para a exigência dos índices econômico-financeiros 
8.6.1. A exigência de comprovação da qualificação econômico-financeira mediante apresentação do balanço 
patrimonial, demonstrações contábeis e índices econômico-financeiros fundamenta-se no art. 69 da Lei nº 14.133/2021 
e objetiva verificar a capacidade financeira da licitante para executar integralmente o objeto contratado. 
 
8.6.2.  Considerando que a contratação envolve a conclusão de obra pública de engenharia, com fornecimento de 
materiais, equipamentos, mão de obra especializada e execução de diversas etapas construtivas, faz-se necessária a 
demonstração de capacidade econômico-financeira compatível com as obrigações assumidas. 
 
8.6.3.   A análise das demonstrações contábeis e dos índices econômico-financeiros permitirá avaliar: 
I – A liquidez da empresa; 
II – Sua capacidade de solvência; 
III – O equilíbrio econômico-financeiro; 
IV – A consistência patrimonial necessária ao cumprimento das obrigações contratuais; 
V – A capacidade de suportar os custos inerentes à execução da obra sem comprometer sua continuidade operacional. 
 
8.6.4. A exigência dos índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (SG), fixados em patamar 
compatível com a natureza da contratação, constitui critério objetivo destinado à aferição da capacidade financeira das 
licitantes, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e competitividade. 
 
8.6.5. Os índices exigidos limitam-se ao estritamente necessário para avaliação da capacidade econômico-financeira das 
licitantes, sem estabelecer restrições desproporcionais à ampla competitividade. 
 
8.6.6. A Administração poderá promover diligências para esclarecimento das informações constantes da documentação 
apresentada, observando o disposto na Lei nº 14.133/2021, sendo vedada a inclusão posterior de documento que 
deveria integrar a habilitação. 
 
8.6.7. As exigências de qualificação econômico-financeira destinam-se à mitigação dos riscos de inadimplemento 
contratual e à seleção de licitantes com capacidade financeira compatível com a execução integral da obra. 
 
8.6.8. Quando previsto no edital, poderá ser exigido patrimônio líquido mínimo ou capital social integralizado, limitado 
a até 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, em conformidade com o art. 69 da Lei nº 14.133/2021. 
 
8.6.9. A eventual exigência de patrimônio líquido mínimo ou capital social integralizado observará os princípios da 
proporcionalidade, razoabilidade, competitividade e seleção da proposta mais vantajosa, constituindo medida destinada 
exclusivamente à mitigação dos riscos inerentes à execução contratual. 
 
8.6.10. Regras específicas para apresentação das demonstrações contábeis 
8.6.10.1. As demonstrações contábeis deverão ser apresentadas na forma da legislação societária, tributária e contábil 

ID: 1652533 e CRC: 09B4B62C



 
ESTADO DE RONDÔNIA 

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

Departamento de Compras e Licitações - DCL 
 

ANEXO I - PROJETO BÁSICO 

Processo Administrativo nº 2205/SEMCET/2026 

21 
 

aplicável ao regime jurídico da licitante. 
8.6.10.2. As pessoas jurídicas obrigadas à Escrituração Contábil Digital (ECD) deverão apresentar a documentação em 
conformidade com as normas expedidas pela Receita Federal do Brasil e pelo Sistema Público de Escrituração Digital – 
SPED. 
8.6.10.3. As demonstrações contábeis deverão estar devidamente assinadas pelo representante legal da empresa e por 
profissional legalmente habilitado, quando exigido pela legislação. 
8.6.10.4. As empresas constituídas no exercício financeiro da realização da licitação poderão substituir o balanço 
patrimonial e as demonstrações contábeis pelo balanço de abertura, observado o disposto na Lei nº 14.133/2021. 
8.6.10.5. Quando a pessoa jurídica possuir menos de 2 (dois) anos de existência, os documentos exigidos limitar-se-ão 
ao período de sua efetiva constituição, nos termos do § 6º do art. 69 da Lei nº 14.133/2021. 
8.6.10.6. A forma de apresentação, validade e exigibilidade das demonstrações contábeis observarão a legislação 
societária, tributária e contábil vigente, bem como as normas expedidas pelos órgãos competentes. 
 
8.7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
8.7.1. A licitante deverá apresentar declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições 
locais necessárias ao cumprimento das obrigações objeto da licitação, nos termos do art. 63, § 2º, da Lei nº 14.133/2021. 

8.7.2. A declaração prevista no subitem anterior poderá ser substituída por declaração formal de pleno conhecimento 
das condições e peculiaridades do local de execução dos serviços, firmada pelo representante legal ou pelo responsável 
técnico da licitante, assumindo integral responsabilidade pela proposta apresentada e pela execução do objeto. 

8.7.3. Registro da empresa 

8.7.3.1. A licitante deverá comprovar registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou 
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, conforme a natureza de sua atividade, mediante apresentação da 
respectiva Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica, válida na data da abertura da licitação. 

8.7.3.2. As sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência mediante comprovação de solicitação de registro 
perante o conselho profissional competente no Brasil, devendo apresentar o respectivo registro como condição para 
assinatura do contrato. 

8.7.4. Capacidade técnico-profissional 

8.7.4.1. A licitante deverá indicar profissional de nível superior legalmente habilitado, detentor de atestado de 
responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de engenharia de características compatíveis com o objeto da 
contratação. 

8.7.4.2. Será exigida a indicação de, no mínimo, um Engenheiro Civil ou profissional legalmente habilitado com 
atribuições compatíveis com o objeto da contratação, devidamente registrado no CREA ou CAU. 

8.7.4.3. A comprovação da capacidade técnico-profissional ocorrerá mediante apresentação de Certidão de Acervo 
Técnico – CAT, expedida pelo CREA ou CAU competente, acompanhada do respectivo atestado de capacidade técnica 
emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. 
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8.7.4.4. O profissional indicado deverá participar efetivamente da execução da obra, sendo admitida sua substituição 
somente por profissional de qualificação técnica equivalente ou superior, mediante prévia aprovação da Administração. 

8.7.5. Capacidade técnico-operacional 

8.7.5.1. A licitante deverá comprovar aptidão para execução de obra ou serviço de engenharia de características 
semelhantes ao objeto da contratação, mediante apresentação de atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente acompanhado(s) da correspondente Certidão de Acervo 
Operacional, quando aplicável, ou de documentos hábeis admitidos pela legislação. 

8.7.5.2. Para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional, será exigida a demonstração de execução anterior 
das parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo do objeto, definidas pelo Departamento de Engenharia, 
conforme Documento ID nº 1643061, observados os limites estabelecidos no art. 67 da Lei nº 14.133/2021, admitindo-
se o somatório de atestados para atendimento dos quantitativos mínimos exigidos. 

8.7.5.3. Parcelas de maior relevância técnica 

Item Descrição Quant. 
Total Média 30 % Unid 

01 Obras de engenharia Civil 2.298,96 581,91 M² 
02 Guarda-corpo de aço galvanizado 170,00 51,00 M 
03 Execução de pavimento em piso intertravado 1.230,72 369,21 M² 
04 Armação de laje de estrutura convencional de concreto 8.673,48 2.602,044 Kg 
05 Fabricação de fôrma para lajes 748,57 224,71 M² 
06 Execução de instalações elétricas em baixa tensão 2.298,96 581,91 M² 
07 Execução de SPDA 2.298,96 581,91 M² 
08 Execução de piso em granilite, marmorite ou granitina 549,54 164,62 M² 
09 Instalação de refletor para iluminação pública 36,00 10,00 Un 
10 Plantio de grama 8.270,50 2.481,15 M² 
11 Execução de drenagem em dreno subsuperficial 230,00 69,00 M 
12 Reservatório metálico tubular 20.000,00 6.000,00 L 

8.7.6. Os quantitativos mínimos foram definidos exclusivamente para as parcelas de maior relevância técnica e de valor 
significativo da contratação, observando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, competitividade e seleção 
da proposta mais vantajosa. 

8.7.7. Será admitida a apresentação de um ou mais atestados para comprovação dos quantitativos mínimos exigidos, 
inclusive quando executados de forma concomitante. 

8.8. Regras para apresentação dos atestados 

8.8.1. Os atestados deverão conter, no mínimo: 

I – Identificação da contratante; 
II – Identificação da empresa executora; 
III – Descrição do objeto executado; 
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IV – Local de execução; 
V – Período de execução; 
VI – Quantitativos executados; 
VII – Manifestação expressa quanto à satisfatória execução dos serviços. 

8.8.2. Os atestados poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial da licitante, conforme o responsável pela 
execução dos serviços. 

8.8.3. A Administração poderá realizar diligências para verificar a autenticidade dos documentos apresentados, podendo 
solicitar, dentre outros: 

I – Cópia do contrato; 
II – Notas fiscais; 
III – Ordens de serviço; 
IV – Medições; 
V – ART ou RRT; 
VI – Documentos complementares que comprovem a efetiva execução dos serviços. 

8.9. Participação de cooperativas 

8.9.1. Caso admitida a participação de cooperativas, deverão ser observadas, além das exigências aplicáveis às demais 
licitantes, as disposições da Lei nº 5.764/1971 e da Lei nº 14.133/2021, mediante apresentação da documentação 
específica. 

8.9.2. As cooperativas deverão comprovar sua regular constituição, regularidade jurídica, capacidade técnica e 
econômico-financeira, bem como apresentar a documentação específica exigida pela legislação aplicável, inclusive 
quanto aos cooperados que participarão da execução do objeto. 

8.10. Do Tratamento Favorecido às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e dos Critérios de Desempate 

8.10.1. A fruição dos benefícios previstos nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
fica restrita às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda 
não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores, somados, ultrapassem o limite máximo de 
receita bruta admitido para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. Para fins de habilitação, o licitante 
deverá apresentar declaração de observância desse limite. 

8.10.2. Encerrada a fase de lances, caso a proposta mais bem classificada não tenha sido apresentada por microempresa 
ou empresa de pequeno porte apta a usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123/2006, e 
havendo proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte em valor igual ou até 5% (cinco por 
cento) superior à melhor proposta, será observado o seguinte procedimento: 

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 (cinco) minutos, contado 
da convocação pelo sistema eletrônico, apresentar proposta de preço inferior àquela classificada em primeiro lugar, 
hipótese em que, atendidas as exigências do edital, será declarada vencedora do certame; 
 
b) não sendo exercido o direito previsto na alínea anterior, ou caso a proposta apresentada não seja aceita, serão 
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convocadas, sucessivamente, as demais microempresas e empresas de pequeno porte que se enquadrem na hipótese 
prevista no caput deste item, observada a ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito; 
 
c) o licitante convocado que deixar de apresentar nova proposta no prazo estabelecido decairá do direito de preferência 
previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006. 

8.10.3. Não havendo adjudicação nos termos desta cláusula, o procedimento licitatório prosseguirá com os demais 
licitantes, observada a ordem de classificação. 

8.10.4. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão adotados, sucessivamente, os critérios de desempate 
previstos no art. 60 da Lei nº 14.133/2021, na seguinte ordem: 

a) disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à 
classificação; 
 
b) avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão, preferencialmente, ser utilizados 
registros cadastrais destinados ao ateste do cumprimento de obrigações previstos na Lei nº 14.133/2021; 
 
c) desenvolvimento, pelo licitante, de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, na forma 
da regulamentação aplicável; 
 
d) desenvolvimento, pelo licitante, de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle. 

8.10.5. Persistindo o empate após a aplicação dos critérios previstos no item anterior, será assegurada preferência, 
sucessivamente: 

a) aos bens e serviços produzidos ou prestados por empresas estabelecidas no território do Estado em que se localiza o 
Município licitante; 
 
b) aos bens e serviços produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 
 
c) aos bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no País; 
 
d) aos bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem a adoção de práticas de mitigação, nos 
termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. 

8.10.6. Persistindo o empate após a aplicação dos critérios previstos no art. 60 da Lei nº 14.133/2021, a definição do 
vencedor ocorrerá mediante sorteio eletrônico realizado em sessão pública pela plataforma Licitanet. 

8.10.7. A licitante vencedora obriga-se a executar o objeto contratado em estrita observância às especificações, 
condições e prazos estabelecidos no edital, no termo de referência e no contrato, bem como a manter, durante toda a 
execução contratual, a compatibilidade com as obrigações assumidas e com todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, sob pena de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133/2021 e 
demais normas pertinentes. 
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9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 
9.1. O valor estimado da contratação corresponde a R$ 2.875.492,30 (dois milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, 
quatrocentos e noventa e dois reais e trinta centavos), conforme as Planilhas Orçamentárias e o Cronograma Físico-
Financeiro elaborados pelo Departamento de Engenharia, os quais integram o processo administrativo. 
 
10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas no 
orçamento da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo – SEMCET. 

10.1.1. A Secretaria demandante declara que a presente contratação é compatível com o Plano Plurianual (PPA), com a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e com a Lei Orçamentária Anual (LOA), em observância ao disposto no art. 16 da 
Lei Complementar nº 101/2000 e na legislação orçamentária aplicável. 

10.1.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação: 

Órgão: Prefeitura da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste  
Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo (SEMCET)  
Programação: 27.812.0010.3011.0000 – Contratação de empresa construção do Campo Incra  
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 – Obras e Serviços de Instalações  
Fonte de Recursos: 0.2.701 011.200 – Outras Transferências de convênios ou instrumentos congêneres dos Estados  
Ficha: 633 

10.2. A dotação orçamentária relativa aos exercícios financeiros subsequentes, quando necessária, será indicada após 
a aprovação da respectiva Lei Orçamentária Anual e a disponibilização dos créditos correspondentes, mediante 
apostilamento, observado o disposto na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 16.975/2023. 

11. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

11.1. Poderão participar desta licitação as pessoas jurídicas cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da 
contratação e que atendam às condições estabelecidas neste Projeto Básico, no Edital e na legislação aplicável. 

11.2. Poderão participar da licitação as empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, desde que demonstrem sua 
viabilidade econômico-financeira para a execução do contrato, apresentem, quando exigível, plano de recuperação 
homologado judicialmente e atendam a todas as condições de habilitação previstas no Edital, observado o disposto na 
Lei nº 14.133/2021 e na jurisprudência consolidada dos órgãos de controle e do Poder Judiciário. 

11.3. Do Tratamento Favorecido às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais 

11.3.1. Aplicam-se à presente licitação os benefícios previstos nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006, 
observadas as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 147/2014, bem como o disposto no art. 4º da Lei nº 
14.133/2021. 

11.3.2. Nos termos do art. 48, § 3º, da Lei Complementar nº 123/2006 e do Decreto Municipal nº 18.573/2025, fica 
estabelecida, para esta licitação, prioridade de contratação às microempresas, empresas de pequeno porte e 
microempreendedores individuais sediados no Município de Ouro Preto do Oeste/RO ou nos Municípios integrantes 
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da região administrativa definida no referido Decreto, quais sejam: Governador Jorge Teixeira, Jaru, Ji-Paraná, Mirante 
da Serra, Nova União, Presidente Médici, Teixeirópolis, Theobroma, Urupá e Vale do Paraíso, desde que suas 
propostas sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao menor preço válido obtido ao final da disputa, 
observados os procedimentos, limites e condições estabelecidos na Lei Complementar nº 123/2006, no Decreto 
Municipal nº 18.573/2025 e no Edital. 

11.3.3. A aplicação do tratamento favorecido e da prioridade de contratação observará os princípios da competitividade, 
da isonomia, da seleção da proposta mais vantajosa e do interesse público, não afastando o cumprimento integral das 
exigências de habilitação e das especificações técnicas estabelecidas para a contratação. 

11.4. Não poderão participar desta licitação: 

11.4.1. aqueles que não atendam às condições estabelecidas neste Projeto Básico, no Edital e em seus anexos; 

11.4.2. o autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação 
versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a eles relacionados, observado o disposto no art. 14 da Lei nº 
14.133/2021; 

11.4.3. a empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto 
executivo, bem como empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de 
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação 
versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários, ressalvadas as hipóteses legais; 

11.4.4. a pessoa física ou jurídica que, ao tempo da licitação, esteja impedida de licitar ou contratar com a Administração 
Pública em decorrência de sanção administrativa regularmente aplicada; 

11.4.5. a pessoa física ou jurídica que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante, com o agente de contratação, com membro da 
equipe de apoio, da comissão de contratação, com servidor responsável pela fiscalização ou gestão do contrato ou com 
autoridade hierarquicamente superior no órgão contratante, bem como com seus cônjuges, companheiros ou parentes, 
consanguíneos ou afins, até o terceiro grau, nas hipóteses previstas nos arts. 9º e 14 da Lei nº 14.133/2021; 

11.4.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404/1976, concorrendo entre si; 

11.4.7. a pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada 
judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, submissão de trabalhadores a condições 
análogas às de escravo ou contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

11.4.8. agente público pertencente ao órgão ou entidade promotora da licitação, observado o disposto no art. 9º da Lei 
nº 14.133/2021; 

11.4.9. pessoas jurídicas reunidas em consórcio. 
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11.4.9.1. A vedação à participação de empresas reunidas em consórcio fundamenta-se no art. 15 da Lei nº 14.133/2021 
e decorre das características do objeto, classificado como obra comum de engenharia, de baixa complexidade técnica, 
amplamente disponível no mercado, passível de execução por empresa individual e que não demanda a conjugação de 
capacidades técnicas ou econômico-financeiras de múltiplas empresas. A admissão de consórcios, no caso concreto, 
poderá restringir a competitividade, dificultar a fiscalização contratual, aumentar os riscos de execução e comprometer 
a eficiência administrativa, em consonância com o entendimento consolidado pelo Tribunal de Contas da União. 

11.4.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, atuando nessa condição, quando houver vedação 
legal para a contratação. 

11.4.11. empresas estrangeiras que não atendam às exigências previstas no Edital, observado que a documentação 
expedida em seu país de origem deverá ser apresentada em documento equivalente, devidamente legalizada, quando 
exigível, e acompanhada de tradução realizada por tradutor público juramentado, na forma da legislação brasileira. 

11.5. A participação na presente licitação implica a plena ciência e a aceitação integral e irretratável das condições 
estabelecidas neste Projeto Básico, no Edital, em seus anexos e na legislação aplicável. 

11.6. A verificação das condições de participação e das hipóteses de impedimento será realizada pela Administração 
durante o procedimento licitatório, podendo ser efetuadas diligências para esclarecimento ou complementação de 
informações, observado o disposto na Lei nº 14.133/2021. 

11.1.1. É vedada a participação de empresa que possua, como sócio, dirigente ou responsável técnico, agente público 
do órgão ou entidade contratante que atue na licitação, na fiscalização ou na gestão do contrato, bem como nas 
hipóteses de conflito de interesses previstas na legislação aplicável. 

12. INSTRUMENTO CONTRATUAL E OBRIGAÇÕES 

12.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: São obrigações da Contratada, sem prejuízo das demais obrigações previstas no 
Edital, no instrumento contratual e na legislação aplicável. 

12.1.1. Executar o objeto contratado com estrita observância às especificações técnicas, ao Projeto Básico, aos projetos 
executivos, ao Memorial Descritivo, ao cronograma físico-financeiro, ao contrato e à proposta apresentada, 
responsabilizando-se integralmente pela qualidade, segurança, eficiência e perfeita execução dos serviços. 

12.1.2. Responder integralmente pelos danos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de ação, omissão, 
negligência, imprudência, imperícia, erro de execução ou emprego de materiais inadequados, sem que a fiscalização 
exercida pela Contratante exclua ou reduza essa responsabilidade. 

12.1.3. Prestar, sempre que solicitado, todas as informações, documentos e esclarecimentos necessários ao 
acompanhamento, fiscalização e gestão da execução contratual. 

12.1.4. Manter sigilo sobre todas as informações, documentos, dados técnicos e administrativos a que tiver acesso em 
razão da execução contratual, responsabilizando-se civil, administrativa e penalmente por sua divulgação indevida. 
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12.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, quadro de pessoal em número e qualificação suficientes à perfeita 
execução dos serviços, promovendo as substituições necessárias sem prejuízo da continuidade da obra. 

12.1.6. Substituir imediatamente qualquer empregado, preposto ou responsável técnico cuja atuação seja considerada 
inadequada pela fiscalização, desde que devidamente motivada pela Contratante. 

12.1.7. Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no Projeto Básico, no cronograma físico-financeiro e no contrato, 
comunicando formalmente qualquer fato superveniente que possa comprometer sua execução. 

12.1.8. Manter atualizados seus endereços físico e eletrônico, telefones e demais meios de comunicação durante toda 
a vigência contratual. 

12.1.9. Fornecer, às suas expensas, todos os materiais, equipamentos, ferramentas, máquinas, veículos, mão de obra, 
equipamentos de proteção individual e coletiva (EPI e EPC) e demais recursos necessários à perfeita execução do objeto, 
salvo quando expressamente previsto em sentido diverso. 

12.1.10. Manter permanentemente disponíveis no canteiro de obras, em local de fácil acesso à fiscalização, os projetos 
aprovados, memoriais descritivos, especificações técnicas, caderno de encargos, Anotações e Registros de 
Responsabilidade Técnica (ART/RRT), alvarás, licenças e demais documentos exigidos para a execução da obra. 

12.1.11. Assumir integral responsabilidade pelos custos decorrentes da execução contratual, incluindo materiais, 
equipamentos, transporte, mão de obra, encargos trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais, comerciais, 
securitários e demais despesas necessárias ao cumprimento do contrato. 

12.1.12. Cumprir integralmente a legislação trabalhista, previdenciária, tributária, ambiental, urbanística e demais 
normas aplicáveis à execução do objeto, responsabilizando-se por todas as obrigações delas decorrentes. 

12.1.13. Adotar, durante toda a execução contratual, práticas de sustentabilidade ambiental, econômica e social, 
promovendo o uso racional de recursos naturais, a adequada gestão de resíduos e o atendimento às normas ambientais 
aplicáveis. 

12.1.14. Providenciar, antes do início da execução dos serviços e sempre que necessário, as respectivas Anotações de 
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT), bem como o Cadastro Nacional de 
Obras (CNO) e demais registros legalmente exigidos, apresentando-os à fiscalização, quando solicitados. 

12.1.15. Observar e cumprir todas as disposições constantes da legislação federal, estadual e municipal aplicável, bem 
como as normas técnicas da ABNT, dos Conselhos Profissionais, das concessionárias de serviços públicos e dos demais 
órgãos competentes. 

12.1.16. Manter responsável técnico legalmente habilitado perante o CREA ou CAU durante toda a execução da obra, 
assegurando sua efetiva participação e disponibilidade para atendimento às determinações da fiscalização. 
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12.1.17. Manter o canteiro de obras e as áreas de influência dos serviços permanentemente limpos, organizados e em 
condições adequadas de segurança, higiene, saúde ocupacional e proteção ambiental, observando integralmente as 
Normas Regulamentadoras aplicáveis, especialmente a NR-18 e demais normas vigentes. 

12.1.18. Corrigir, reparar, reconstruir ou refazer, às suas expensas e no prazo fixado pela fiscalização, quaisquer serviços 
executados em desacordo com os projetos, especificações técnicas, normas aplicáveis ou determinações da 
Administração, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

12.1.19. Manter preposto com poderes para representá-la perante a Contratante durante toda a execução contratual, 
bem como equipe técnica compatível com a complexidade do objeto, apta a atender prontamente às determinações da 
fiscalização. 

12.1.20. Cumprir todas as determinações expedidas pela fiscalização da obra, desde que compatíveis com o objeto 
contratado e com as disposições legais e contratuais, promovendo as adequações necessárias à perfeita execução dos 
serviços. 

12.1.21. Manter, durante toda a execução da obra, profissional técnico legalmente habilitado, com poderes para 
representar a Contratada perante a fiscalização, responsável pela supervisão dos serviços, acompanhamento da 
execução, atendimento às determinações da Administração e prestação dos esclarecimentos técnicos necessários. 

12.1.22. Elaborar e entregar, como condição para o recebimento definitivo da obra, o projeto "As Built", contemplando 
todas as alterações efetivamente executadas em relação ao projeto executivo aprovado, acompanhado dos respectivos 
arquivos digitais e demais documentos técnicos exigidos pela fiscalização. 

12.1.23. Cumprir integralmente as condicionantes, restrições e recomendações constantes das licenças, autorizações e 
demais atos expedidos pelos órgãos ambientais competentes, responsabilizando-se pelas medidas necessárias à sua 
observância. 

12.1.24. Providenciar, no prazo estabelecido pela fiscalização e após a emissão da Ordem de Serviço, a abertura do 
Diário de Obras, no modelo disponibilizado pela Contratante, mantendo-o permanentemente atualizado, disponível no 
canteiro de obras e acessível à fiscalização durante toda a execução contratual. 

12.1.25. Cumprir integralmente as Normas Regulamentadoras relativas à Segurança e Saúde no Trabalho, especialmente 
a NR-18 e demais normas aplicáveis às atividades desenvolvidas, adotando todas as medidas preventivas necessárias à 
proteção dos trabalhadores e de terceiros. 

12.1.26. Acatar as determinações da fiscalização quanto à paralisação total ou parcial dos serviços quando constatadas 
situações de risco à segurança, desconformidade técnica, descumprimento contratual ou inobservância da legislação 
aplicável, sem prejuízo da instauração dos procedimentos administrativos cabíveis e da aplicação das sanções previstas 
em lei e no contrato. Os prejuízos decorrentes de paralisações motivadas por culpa da Contratada correrão 
exclusivamente às suas expensas. 

12.1.27. Antes do início da execução dos serviços, adotar todas as providências técnicas, administrativas e operacionais 
necessárias ao adequado planejamento e mobilização da obra. 
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12.1.28. Apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados da emissão da Ordem de Serviço, Plano de 
Trabalho contendo, no mínimo: 

a) relatório analítico do projeto executivo; 

b) metodologia executiva; 

c) planejamento das atividades; 

d) sequência executiva e relação de precedência dos serviços; 

e) cronograma físico-financeiro detalhado; 

f) relação dos documentos técnicos da obra; 

g) plano de mobilização do canteiro de obras. 

12.1.29. O cronograma físico-financeiro detalhado deverá ser compatível com o cronograma contratual e contemplar 
todas as etapas executivas, podendo ser ajustado mediante aprovação da fiscalização, quando tecnicamente justificado. 

12.1.30. Apresentar mensalmente à fiscalização os certificados, laudos, ensaios, atestados de qualidade e demais 
documentos comprobatórios da conformidade dos materiais, equipamentos e serviços empregados na obra, em 
observância às normas da ABNT, às especificações técnicas, às exigências ambientais e às demais condições contratuais. 

12.1.31. Executar permanentemente o controle tecnológico dos materiais, componentes, processos construtivos e 
serviços executados, por intermédio de empresa ou laboratório tecnicamente habilitado e previamente aprovado pela 
fiscalização, sempre que exigido pelas especificações técnicas ou pela Administração. 

12.1.32. Refazer, corrigir, reconstruir ou substituir, às suas expensas e sem qualquer ônus para a Contratante, os serviços 
executados com vícios, defeitos, incorreções, emprego de materiais inadequados ou em desacordo com os projetos, 
especificações técnicas, normas aplicáveis ou determinações da fiscalização, sem direito à prorrogação automática do 
prazo contratual. 

12.1.33. Apresentar os relatórios de controle tecnológico até a entrega da medição imediatamente subsequente à 
execução dos respectivos serviços, sob pena de suspensão da medição correspondente e aplicação das sanções previstas 
no contrato. 

12.1.34. Responsabilizar-se integralmente pelos danos materiais, ambientais e pessoais causados à Administração ou a 
terceiros durante a execução da obra, quando decorrentes de ação, omissão, negligência, imprudência, imperícia ou 
descumprimento das obrigações contratuais. 

12.1.35. Providenciar, quando exigidos pelas especificações técnicas, memorial descritivo ou fiscalização, a realização 
de ensaios, testes e demais verificações de desempenho por empresa ou laboratório acreditado ou autorizado pelo 
INMETRO, previamente aprovado pela fiscalização, correndo por sua exclusiva conta todos os custos correspondentes. 
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A não realização dos ensaios exigidos poderá ensejar a suspensão das medições dos serviços correspondentes, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

12.1.36. Para aprovação da empresa ou laboratório responsável pelos ensaios e testes, a Contratada deverá apresentar, 
no mínimo: 

a) documento comprobatório de acreditação, credenciamento ou autorização vigente perante o INMETRO, quando 
exigível; 

b) comprovação da capacidade técnica para realização dos ensaios compatíveis com o objeto contratado. 

12.1.37. Observar, durante toda a execução da obra, os princípios da sustentabilidade, da eficiência na utilização dos 
recursos públicos e da responsabilidade ambiental, promovendo, sempre que tecnicamente viável, o uso de materiais 
certificados, agregados reciclados, gestão adequada dos resíduos da construção civil, controle de desperdícios e 
atendimento às normas da ABNT, do INMETRO e da legislação ambiental aplicável. 

12.1.38. Responder pelos vícios, defeitos e incorreções decorrentes da execução do objeto, na forma do Código Civil, da 
Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), quando aplicável, da Lei nº 14.133/2021 e demais normas 
pertinentes, não sendo afastada ou reduzida essa responsabilidade pela fiscalização ou pelo acompanhamento da 
execução contratual pela Administração, que poderá promover os descontos legalmente cabíveis nos pagamentos 
devidos ou na garantia contratual, quando exigida. 

12.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: São obrigações da Contratante, sem prejuízo das demais obrigações previstas 
no Edital, no instrumento contratual e na legislação aplicável. 

12.2.1. Proporcionar todas as condições necessárias à regular execução do objeto contratado, disponibilizando os 
elementos técnicos, administrativos e operacionais indispensáveis ao cumprimento das obrigações assumidas pela 
Contratada. 

12.2.2. Assegurar o livre acesso dos empregados, prepostos, responsáveis técnicos e demais representantes da 
Contratada às áreas destinadas à execução dos serviços, observadas as normas de segurança e as restrições operacionais 
da Administração. 

12.2.3. Providenciar a divulgação do contrato, de seus aditivos e demais atos sujeitos à publicidade, na forma prevista 
na Lei nº 14.133/2021 e na legislação municipal aplicável. 

12.2.4. Acompanhar, coordenar e fiscalizar a execução contratual, zelando pelo fiel cumprimento das obrigações 
assumidas e pela observância das especificações técnicas, dos prazos e das condições estabelecidas no contrato e em 
seus anexos. 

12.2.5. Designar gestor e fiscais do contrato, observadas as atribuições previstas na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto 
Municipal nº 16.975/2023, assegurando os meios necessários ao exercício de suas funções. 
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12.2.6. Disponibilizar à Contratada os projetos, memoriais descritivos, especificações técnicas, licenças, autorizações, 
estudos e demais documentos necessários à adequada execução do objeto, sempre que de responsabilidade da 
Administração. 

12.2.7. Determinar a correção, reparação, substituição ou refazimento dos serviços executados em desacordo com o 
Projeto Básico, os projetos executivos, as especificações técnicas, as normas aplicáveis ou as cláusulas contratuais, 
fixando prazo razoável para sua regularização. 

12.2.8. Receber, conferir e analisar os boletins de medição, relatórios técnicos, laudos, ensaios e demais documentos 
apresentados pela Contratada, promovendo sua aprovação ou rejeição motivada, para fins de processamento das 
medições e dos pagamentos devidos. 

12.2.9. Acompanhar o cumprimento do cronograma físico-financeiro e dos marcos contratuais, podendo promover, 
mediante justificativa técnica e observadas as disposições legais e contratuais, os ajustes que se mostrarem necessários 
à adequada execução do objeto. 

12.2.10. Notificar formalmente a Contratada acerca de falhas, irregularidades ou descumprimento das obrigações 
contratuais, fixando prazo para saneamento, sem prejuízo da adoção das medidas administrativas cabíveis. 

12.2.11. Aplicar, quando cabíveis e observados o contraditório e a ampla defesa, as sanções administrativas previstas 
na Lei nº 14.133/2021, no contrato e na legislação pertinente. 

12.2.12. Efetuar o pagamento das medições e das demais parcelas devidas à Contratada, observadas as condições 
estabelecidas no contrato, a efetiva execução dos serviços, a regular liquidação da despesa e a disponibilidade 
orçamentária e financeira. 

12.2.13. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada perante terceiros, 
ainda que relacionados à execução do contrato, nem por danos causados a terceiros em decorrência de atos, omissões, 
empregados, prepostos ou subcontratados da Contratada, ressalvadas as hipóteses previstas em lei. 

13. SANÇÕES E PENALIDADES 
13.1. O licitante ou a Contratada responderá administrativamente pelas infrações previstas nos arts. 155 a 163 da Lei nº 
14.133/2021, sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabíveis. 

13.2. Constituem infrações administrativas, dentre outras previstas na Lei nº 14.133/2021, as condutas descritas no art. 
155, praticadas durante o procedimento licitatório, a contratação ou a execução contratual. 

13.3. Pela prática das infrações administrativas previstas na Lei nº 14.133/2021 poderão ser aplicadas, assegurados o 
contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, as seguintes sanções: 

I – Advertência; 
II – Multa; 
III – Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública; 
IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
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13.4. A aplicação das sanções observará os critérios previstos no art. 156, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, considerando, 
entre outros: 

I – A natureza e a gravidade da infração; 

II – As peculiaridades do caso concreto; 

III – As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

IV – Os danos causados à Administração; 

V – A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, quando aplicável. 

13.4.1. Na aplicação das sanções administrativas serão observados os princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade, vedada a aplicação de penalidade em desacordo com a gravidade da infração e com os critérios previstos 
no art. 156, § 1º, da Lei nº 14.133/2021 

13.5. A sanção de multa poderá ser aplicada isoladamente ou cumulativamente com as demais sanções administrativas, 
observados os percentuais, critérios de cálculo, hipóteses de incidência e demais condições estabelecidas no Edital e no 
Contrato. 

13.6. A aplicação de qualquer sanção administrativa será precedida de regular processo administrativo de 
responsabilização, assegurados o contraditório, a ampla defesa e os recursos cabíveis, nos termos do art. 158 da Lei nº 
14.133/2021. 

13.7. As sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade produzirão os efeitos previstos 
na Lei nº 14.133/2021 e serão registradas nos cadastros oficiais competentes, na forma da legislação vigente. 

13.8. A aplicação das sanções administrativas previstas neste Projeto Básico não exclui a obrigação de reparação integral 
dos danos causados à Administração, nem afasta a possibilidade de rescisão contratual, execução da garantia contratual, 
retenção de créditos ou adoção das demais medidas administrativas e judiciais cabíveis. 

13.9. Os procedimentos relativos à apuração das infrações, aplicação das sanções administrativas, recursos e 
reabilitação observarão o disposto na Lei nº 14.133/2021, nos regulamentos municipais vigentes e nas cláusulas do 
Edital e do Contrato. 

14. INFORMAÇÕES GERAIS 

14.1. Informações complementares poderão ser obtidas por meio dos endereços eletrônicos 
projetoseconvenios@ouropretodooeste.ro.gov.br e engenharia@ouropretodooeste.ro.gov.br, ou presencialmente 
junto ao Departamento de Engenharia da Prefeitura da Estância Turística de Ouro Preto do Oeste, localizado na Avenida 
Daniel Comboni, nº 1.156, Bairro Jardim Tropical, Praça da Liberdade, Ouro Preto do Oeste/RO, de segunda a sexta-
feira, das 7h30 às 13h30. 
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14.2. A licitante e, posteriormente, a Contratada responderão pela veracidade, autenticidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados no procedimento licitatório e na execução contratual, sujeitando-se, em 
caso de falsidade ou omissão de informações relevantes, às sanções administrativas, civis e penais cabíveis, na forma da 
Lei nº 14.133/2021 e da legislação aplicável. 

14.3. As disposições deste Projeto Básico serão interpretadas em conformidade com a Constituição Federal, a Lei nº 
14.133/2021, a legislação correlata e os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, 
razoabilidade, proporcionalidade, motivação, transparência, interesse público e segurança jurídica. 

14.4. Os preços ofertados deverão contemplar todos os custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução do 
objeto, incluindo materiais, equipamentos, mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, 
seguros, transporte, mobilização, desmobilização, administração local, lucro e demais despesas incidentes sobre a 
execução da obra, não sendo admitidas reivindicações posteriores de acréscimos decorrentes de custos ordinários da 
contratação. 

14.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Administração, observadas as disposições da Lei nº 14.133/2021, da 
legislação correlata e dos princípios gerais do Direito Administrativo. 

 

À vista das informações constantes dos autos, da justificativa da contratação, dos estudos técnicos elaborados e da 
conformidade do presente Projeto Básico com a Lei nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis, APROVO o presente 
Projeto Básico e AUTORIZO o prosseguimento do procedimento licitatório, observadas as formalidades legais e 
regulamentares pertinentes. 

 

 

Ouro Preto do Oeste, julho de 2026. 

 

           

Emersson Douglas Xavier da Fonseca ✍ 
Assessor Especial SEMCET 

 
 
 
 

Juan Alex Testoni ✍ 
Prefeito  
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ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE – RO  
A/C COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO  

REF. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº .../2026 

A EMPRESA__________________, inscrita no CNPJ sob o nº __________, neste ato representada pelo o Sr. (a) 
_______________, (qualificação: nacionalidade, estado civil, CPF, Cargo), em atendimento ao disposto no Edital de 
Concorrência Eletrônica em epígrafe e seus anexos, após análise do referido instrumento convocatório e tendo pleno 
conhecimento do seu conteúdo, se propõe a executar a obra, objeto desta licitação, sob sua inteira responsabilidade, 
nas condições a seguir:  

1 – O valor global para execução dos serviços é de: R$________________ 
(_____________________________________________); 

2 – O prazo máximo para o término da execução da obra é de ________ (_________________) dias corridos, a contar 
da data de recebimento da Ordem de Serviços; 

3 – No valor acima, estão incluídos todos os custos diretos ou indiretos com a prestação dos serviços, incluindo tributos, 
equipamentos, pessoal, materiais, impostos, taxas, manutenção e demais despesas incidentes desta contratação; 

4 – A empresa declara a suficiência do valor proposto para a cobertura de todas as despesas que envolvem a presente 
contratação e declara estar apta, do ponto de vista jurídico, econômico, técnico e operacional, para executar todos os 
serviços que integram esta proposta; 

5 – A presente proposta é válida pelo prazo de ______ (________________________) dias, contado a partir da data de 
sua apresentação.  

6 – Os dados da empresa são:  

Razão Social: _________________________________________________________________________________  
CNPJ nº ________________________________ Inscrição Estadual:  _____________________________________  
ENDEREÇO  __________________________________________________________________________________   
TELEFONE:  _______________________ CELULAR __________________________E-MAIL  ___________________  

CIDADE ______________________________________________ ESTADO ____________________ CEP  ________  
BANCO ________________ COD. ID. BANCO________________ AGÊNCIA_________________ CONTA  ________  
CHAVE PIX: ____________________________________ TIPO DE CHAVE PIX:  _____________________________  
REPRESENTANTE LEGAL:  _______________________________________________________________________  

Por ser expressão da verdade, firma-se a presente.  

 
[Local e data.] 

 
________________________________________ 

Assinatura do representante legal da empresa 

OBS: ANEXAR JUNTO À PROPOSTA, AS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS COM OS QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS E TOTAIS, MAIS 
A COMPOSIÇÃO DETALHADA DOS PREÇOS UNITÁRIOS DE CADA SERVIÇO, BEM COMO O CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. 
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ESTADO DE RONDÔNIA 

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÕES UNIFICADAS (Obrigatórias) 

 

NOME DA EMPRESA 
CNPJ nº 

 
À  
PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE – RO  
A/C COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO  
 
REF. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº .../2026 
 

DECLARAÇÃO UNIFICADA 

DECLARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

I – Inexiste fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública, bem como a empresa não foi declarada 
inidônea ou suspensa por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando ciente da obrigatoriedade de 
declarar quaisquer ocorrências supervenientes; 

II – Declaramos, quando couber, que a empresa está enquadrada na condição de Microempreendedor Individual (MEI), 
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006; 

III – Quando aplicável, declaramos que no ano-calendário da realização desta licitação, os valores somados dos contratos 
celebrados com a Administração Pública não extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento 
como ME ou EPP, nos termos do art. 4º, §2º da Lei nº 14.133/2021; 

IV – Temos pleno conhecimento e aceitamos integralmente as regras e condições gerais da contratação estabelecidas 
no Edital e na legislação vigente; 

V – Cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, 
previstas em lei e em outras normas específicas; 

VI – Cumprimos o disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021; 

VII – A proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos necessários ao atendimento de todos 
os direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, na legislação trabalhista, em normas infralegais, 
convenções coletivas de trabalho e termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas; 

VIII – Cumprimos todos os requisitos de habilitação exigidos e declaramos que as informações prestadas são 
verdadeiras, nos termos do art. 63, inciso I, da Lei nº 14.133/2021; 

IX – Assumimos inteira responsabilidade pelas transações efetuadas no sistema eletrônico utilizado para a realização 
deste certame; 

X – Não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados em regime de trabalho degradante ou forçado, observando 
os dispositivos constitucionais dos incisos III e IV do art. 1º e inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 
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ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÕES UNIFICADAS (Obrigatórias) 

 

XI – Não empregamos menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 anos em 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, conforme art. 7º, inciso XXXIII da Constituição 
Federal; 

XII – Não possuímos vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 
órgão ou entidade contratante, ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou 
na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até 
o terceiro grau, conforme o inciso IV do art. 14 da Lei nº 14.133/2021; 

XIII – Que a proposta apresentada foi elaborada de forma independente, não tendo sido, no todo ou em parte, direta 
ou indiretamente, informada, discutida ou combinada com qualquer outro participante potencial ou de fato deste 
certame, por qualquer meio ou pessoa; 

XIV – Declaramos estar cientes, conhecer e entender os termos das Leis Anticorrupção brasileiras (Lei Federal nº 
12.846/2013) e demais normas aplicáveis, comprometendo-nos a abster-nos de qualquer prática que configure violação 
de tais dispositivos, por nós, nossos administradores, diretores, funcionários, agentes ou sócios que venham a agir em 
nosso nome. 

________________________, ___ de ___________ de _____ 
 

________________________________ 
(Assinatura do Rep. Legal da Empresa) 

NOTA EXPLICATIVA 

Para fins de cumprimento das exigências legais relativas ao enquadramento como Microempreendedor Individual (MEI), 
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), fica estabelecido que os trechos específicos das declarações 
unificadas constantes do sistema Licitanet, que tratam do enquadramento e das condições fiscais previstas na Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e no art. 4º, § 2º da Lei nº 14.133/2021, serão considerados válidos 
e eficazes exclusivamente para os licitantes que, no momento do envio da proposta, realizarem o cadastramento no 
campo próprio do sistema informando o seu enquadramento nessa condição. 

Para os licitantes que não se enquadrarem como MEI, ME ou EPP, ou que não declararem tal condição nos campos 
específicos do Licitanet, tais trechos da declaração unificada padrão serão automaticamente desconsiderados, não 
produzindo quaisquer efeitos jurídicos. 

Essa medida assegura que apenas empresas efetivamente enquadradas no regime diferenciado gozarão dos benefícios 
e responderão pelas declarações correspondentes, conforme determina a legislação vigente, evitando declarações 
inexatas ou incompatíveis com a realidade jurídica do licitante. 
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ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO (OPÇÃO POR NÃO REALIZAR A VISITA 
TÉCNICA  

 

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO POR NÃO REALIZAR A VISITA TÉCNICA 
 

Eu, ........................................, portador do RG nº .................... e do CPF nº ..............................., na 

condição de representante legal de ............................ (nome empresarial), interessado em participar da 

Concorrência Eletrônica nº .............../2026, Processo Administrativo nº ................../2026, DECLARO para os 

devidos fins que NÃO realizamos a vistoria técnica prevista no Edital e que, mesmo cientes da possibilidade 

de fazê-la e dos riscos e consequências envolvidos, optou por formular a proposta sem realizar a visita técnica 

que lhe havia sido facultada e que, ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de 

eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das condições do local de execução da obra 

de ................................................................... 

Assim, declaro que estou ciente de que o preço proposto pela empresa está de acordo com as 

exigências do Edital e seus Anexos, e assim, dentro desta proposta, assumimos o compromisso de honrar 

plenamente todas as exigências do instrumento convocatório sem quaisquer direitos a reclamações futuras, 

sob a alegação de quaisquer desconhecimentos quanto às particularidades do objeto. 

DECLARO, também, estar ciente de que os quantitativos no orçamento apresentado utilizados na 

elaboração da proposta são de nossa inteira responsabilidade, não cabendo qualquer tipo de reclamação 

posterior por parte da empresa quanto a estes valores. 

Local e data. 

 
 

___________________________________________________________________ 
(Nome completo, assinatura e qualificação do representante da licitante) 
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA (LOCAL DA OBRA) 

 

 
DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 

Eu, ........................................, portador do RG nº .................... e do CPF nº ..............................., na 

condição de representante legal de ............................ (nome empresarial), interessado em participar da 

Concorrência Eletrônica nº ................../2026, Processo Administrativo nº .............../2026, DECLARO, para os 

devidos fins, que realizamos a vistoria no local onde será executada a obra de 

..............................................................., tendo tomado conhecimento de todas as peculiaridades e 

características do local e/ou da obra onde serão executados os serviços, cientes de que o preço a ser proposto 

pela nossa empresa está de acordo com o projeto básico, suas plantas, seus desenhos, projetos, memoriais e 

demais complementos que integram o instrumento convocatório. 

Declaro, ainda, estar ciente de que os quantitativos no orçamento apresentado utilizados na 

elaboração da proposta são de nossa inteira responsabilidade, não cabendo qualquer tipo de reclamação 

posterior por parte da empresa quanto a estes valores. 

 

 

Local e data. 

 
 

___________________________________________________________________ 
(Nome completo, assinatura e qualificação do representante da licitante) 
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PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OURO PRETO DO OESTE 
PROCURADORIA JURIDICA - PJ 

 

MINUTA DE CONTRATO 

Processo Administrativo nº 2205/SEMCET/2026 

1 
 

CONTRATO Nº ......../2026 
 

Contratação de empresa especializada para executar a conclusão da obra de construção e revitalização do Estádio 
Municipal "Campo do Incra", compreendendo a execução de todas as etapas e componentes remanescentes, 
localizado na Rua Lourival da Cruz Nascimento, esquina com a Rua dos Seringueiros, na Estância Turística de Ouro Preto 
do Oeste/RO, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES -  SEMCET, neste ato 
representada pelo(a) Assessor(a) Especial da Secretaria, Sr. EMERSSON DOUGLAS XAVIER DA FONSECA, portador da 
Identidade Funcional nº .........., doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa................................., inscrita no 
CNPJ sob o nº ............., localizada no município de .........................., no endereço........................., neste ato representada 
por .................................. (nome e função), conforme atos constitutivos da empresa ou procuração apresentada nos 
autos, doravante denominado CONTRATADA, com fundamento no Processo nº 2205/2026, que se regerá pelas 
disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e pelos normativos municipais aplicáveis, resolvem celebrar o 
presente instrumento de Contrato, decorrente da Concorrência Eletrônica nº .../2026, mediante as cláusulas e 
condições a seguir enunciadas. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO  
 
1.1. O objeto do presente Contrato é a contratação de empresa especializada para executar a conclusão da obra de 
construção e revitalização do Estádio Municipal "Campo do Incra", conforme levantamento dos serviços 
remanescentes, projetos executivos atualizados, planilha dos quantitativos remanescentes, memorial descritivo, 
cronograma físico-financeiro, ART e demais documentos técnicos e demais documentos técnicos que integram o 
Processo Administrativo nº 2205/SEMCET/2026. 
 
1.2. Objeto da contratação: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND QUANT TOTAL R$ 

01 

Contratação de empresa especializada para executar a 
conclusão da obra de construção e revitalização do Estádio 
Municipal "Campo do Incra", compreendendo a execução de 
todas as etapas e componentes remanescentes, localizado na 
Rua Lourival da Cruz Nascimento, esquina com a Rua dos 
Seringueiros, na Estância Turística de Ouro Preto do 
Oeste/RO. 

SERV. 01  

TOTAL GERAL R$  

    
1.3. O regime de execução é o de empreitada por preço global. 
 
1.4. São partes integrantes deste Contrato e a ele vinculam-se, independentemente de transcrição: 
I – O Projeto Básico e seus anexos; 
II – O Edital da Concorrência Eletrônica nº ___/2026 e seus anexos; 
III – A proposta adjudicada da CONTRATADA; 
IV – Os demais documentos constantes do Processo Administrativo nº 2205/2026, naquilo que não contrariem este 
Contrato. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO. 
2.1. O presente Contrato possui natureza de contrato por escopo, nos termos do art. 111 da Lei Federal nº 14.133/2021, 
permanecendo vigente até a conclusão integral de seu objeto, compreendendo a execução da obra, o recebimento 
provisório e definitivo, a liquidação das despesas e o adimplemento de todas as obrigações contratuais pelas partes. 
 
2.1.1. Para fins de planejamento administrativo, estima-se vigência de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados 
da data da última assinatura pelas partes, sem prejuízo da manutenção da vigência até a conclusão do objeto, 
observadas as hipóteses de alteração e prorrogação admitidas pela Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
2.1.2.  O prazo de execução da obra será de 300 (trezentos) dias consecutivos, contados da emissão da Ordem de 
Serviço, observando-se o Cronograma Físico-Financeiro, podendo ser prorrogado exclusivamente nas hipóteses 
previstas na legislação, desde que devidamente justificado e formalizado. 
 
2.1.3. A conclusão da vigência contratual não afasta a incidência das responsabilidades legais e contratuais da 
CONTRATADA relativas à garantia da obra, à responsabilidade técnica, aos vícios construtivos e às demais obrigações 
que, por sua natureza, subsistam após o encerramento do contrato. 
 
2.1.4. Eventuais alterações do presente Contrato observarão as hipóteses previstas nos arts. 124 a 136 da Lei Federal nº 
14.133/2021, mediante formalização do respectivo termo aditivo, quando exigido pela legislação. 
 
2.1.5. A eficácia deste Contrato fica condicionada à divulgação de seu extrato no Portal Nacional de Contratações 
Públicas (PNCP), nos prazos e condições estabelecidos no art. 94 da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
Parágrafo único. A CONTRATADA deverá iniciar a execução dos serviços no prazo estabelecido na Ordem de Serviço, 
observadas as condições previstas no Projeto Básico, no Cronograma Físico-Financeiro e nos demais documentos que 
integram a contratação. 
 
2.2. O prazo de execução poderá ser prorrogado nas hipóteses admitidas pela Lei Federal nº 14.133/2021, desde que a 
necessidade seja devidamente justificada, comprovada documentalmente e previamente autorizada pela autoridade 
competente, mediante a formalização do respectivo termo aditivo, quando exigido pela legislação. 
 
2.2.1. Poderão justificar a prorrogação do prazo de execução, entre outras hipóteses legalmente admitidas: 
I – Ocorrência de caso fortuito ou força maior; 
II – Superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis de consequências incalculáveis, que impeçam ou retardem a 
execução regular da obra; 
III – Atrasos ou impedimentos decorrentes de ato ou omissão da Administração, de terceiros ou de órgãos públicos 
competentes; 
IV – Necessidade de alteração qualitativa ou quantitativa do objeto regularmente formalizada, nos termos da Lei Federal 
nº 14.133/2021; 
V – Demais fatos supervenientes devidamente comprovados que inviabilizem o cumprimento do cronograma 
originalmente estabelecido, desde que não sejam imputáveis à CONTRATADA. 
 
2.2.2. A prorrogação do prazo de execução dependerá de manifestação técnica da fiscalização do contrato, 
pronunciamento do gestor do contrato e autorização da autoridade competente, não constituindo direito subjetivo da 
CONTRATADA. 
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2.3. A expiração da vigência inicialmente estimada não extinguirá automaticamente este Contrato quando o objeto 
ainda não tiver sido integralmente executado, hipótese em que a relação contratual permanecerá vigente até a 
conclusão do escopo contratado, observadas as disposições do art. 111 da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
2.3.1. A permanência da vigência contratual prevista no item anterior deverá ser formalmente registrada nos autos do 
processo administrativo, mediante apostilamento ou outro ato administrativo de controle interno que evidencie a 
continuidade da execução contratual, sem alteração do objeto originalmente contratado. 
 
2.3.2. A permanência da vigência contratual não afasta a apuração de eventual responsabilidade da CONTRATADA por 
atraso injustificado na execução da obra, permanecendo aplicáveis as sanções administrativas, as penalidades 
contratuais e as demais medidas previstas na legislação e neste Contrato. 
 
2.4. As alterações deste Contrato observarão exclusivamente as hipóteses e os limites previstos nos arts. 124 a 136 da 
Lei Federal nº 14.133/2021, mediante a formalização do respectivo termo aditivo, quando exigido pela legislação. 
 
2.5. A eventual prorrogação do prazo de execução não implicará, por si só, alteração do valor contratado, permanecendo 
eventual recomposição do equilíbrio econômico-financeiro condicionada à ocorrência das hipóteses legalmente 
previstas, à demonstração do efetivo desequilíbrio e à instrução do correspondente processo administrativo. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – EXECUÇÃO, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAIS (art 92, IV, VIIE XVIII) 
3.1. A execução do objeto observará o regime de empreitada por preço global, os projetos, especificações técnicas, 
memorial descritivo, cronograma físico-financeiro, Termo de Referência, Edital, proposta da CONTRATADA e demais 
documentos que integram o Processo Administrativo, os quais passam a fazer parte integrante deste Contrato, 
independentemente de transcrição. 
3.2. A gestão e a fiscalização da execução contratual serão exercidas por gestor, fiscal técnico, fiscal administrativo, 
quando designado, e pela Comissão Permanente de Acompanhamento, Fiscalização e Recebimento de Obras, 
observadas as competências estabelecidas na Lei Federal nº 14.133/2021, no Decreto Municipal nº 16.975, de 29 de 
novembro de 2023, e no ato de designação dos respectivos agentes públicos. 
3.3. A fiscalização contratual será exercida de forma contínua e sistemática, com a finalidade de verificar o fiel 
cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA, especialmente quanto à qualidade dos serviços executados, 
ao atendimento das especificações técnicas, ao cumprimento dos prazos, à observância das normas de segurança, à 
regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal exigida durante a execução contratual e ao atendimento das 
determinações expedidas pela Administração. 
3.4. Compete ao fiscal técnico acompanhar diretamente a execução da obra, registrar as ocorrências verificadas, emitir 
notificações para correção de falhas ou irregularidades, propor as medidas necessárias à regular execução contratual e 
comunicar imediatamente ao gestor do contrato toda situação que ultrapasse sua competência ou que possa 
comprometer o cumprimento do cronograma físico-financeiro. 
3.5. Compete ao gestor do contrato coordenar a execução contratual sob o aspecto administrativo, acompanhar a 
manutenção das condições de habilitação da CONTRATADA, promover os atos necessários à formalização de 
apostilamentos e termos aditivos, controlar os prazos contratuais, supervisionar a atuação da fiscalização, instruir os 
processos de liquidação e pagamento, bem como adotar ou propor as providências administrativas necessárias ao 
saneamento de irregularidades eventualmente constatadas. 
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3.6. A Comissão Permanente de Acompanhamento, Fiscalização e Recebimento de Obras exercerá as atribuições 
previstas na legislação municipal, especialmente quanto ao acompanhamento da execução, às medições, ao 
recebimento provisório e definitivo da obra e à emissão dos respectivos termos, sem prejuízo das competências do 
gestor e dos fiscais do contrato. 
3.7. A CONTRATADA deverá assegurar livre acesso aos locais de execução da obra, bem como disponibilizar à fiscalização 
todos os documentos, registros, informações, materiais e demais elementos necessários ao acompanhamento da 
execução contratual, prestando os esclarecimentos solicitados sempre que requisitada. 
3.8. A atuação da fiscalização e da gestão contratual não exclui nem reduz a responsabilidade exclusiva da CONTRATADA 
pela execução integral do objeto, inclusive quanto à qualidade técnica dos serviços, à segurança da obra, à observância 
das normas legais e regulamentares aplicáveis, nem transfere à Administração responsabilidade por vícios, defeitos ou 
falhas de execução. 
3.9. As determinações expedidas pela fiscalização deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem prejuízo 
do direito ao contraditório e à ampla defesa quando da eventual aplicação de sanções administrativas, observadas as 
disposições da Lei Federal nº 14.133/2021. 
3.10. Os procedimentos relativos ao acompanhamento da execução, registros de ocorrências, medições, recebimento 
provisório e definitivo, comunicações, notificações, emissão de relatórios, gestão de riscos e demais atos de fiscalização 
observarão as disposições do Decreto Municipal nº 16.975, de 29 de novembro de 2023, e dos demais normativos 
internos aplicáveis. 
 
CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO  
4.1. É vedada a subcontratação da parcela de maior relevância técnica do objeto, assim definida no Projeto Básico e no 
Edital, cuja execução deverá ser realizada diretamente pela CONTRATADA. 
 
4.9.2. Poderá ser autorizada a subcontratação de parcelas específicas do objeto que não integrem a parcela de maior 
relevância técnica, desde que previamente autorizada pela Administração, observadas as disposições do art. 122 da Lei 
Federal nº 14.133/2021, permanecendo a CONTRATADA como única responsável pela execução integral do contrato 
perante a CONTRATANTE. 
 
4.9.3. A autorização para subcontratação não estabelece qualquer vínculo jurídico entre a CONTRATANTE e a 
subcontratada, nem afasta ou reduz a responsabilidade exclusiva da CONTRATADA pela qualidade dos serviços 
executados, pelo cumprimento das obrigações contratuais e pela observância das normas legais e técnicas aplicáveis. 
 
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO 
5.1. O valor total deste Contrato é de R$ ________ (_________________), correspondente ao preço global ofertado 
pela CONTRATADA em sua proposta comercial, adjudicada na Concorrência Eletrônica nº ___/2026. 
 
5.2. O valor contratado compreende a execução integral do objeto, conforme os projetos, especificações técnicas, 
memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, proposta da CONTRATADA e demais 
documentos que integram este Contrato. 
 
5.3. No valor contratado estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas necessárias à perfeita execução do objeto, 
compreendendo, entre outras, custos com materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra, administração local, 
mobilização e desmobilização, transporte, fretes, seguros, tributos, impostos, taxas, contribuições, encargos sociais, 
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trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, despesas com licenças, Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, 
equipamentos de proteção individual e coletiva, ensaios, testes, controles tecnológicos, bem como quaisquer outros 
custos necessários ao integral cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA. 
 
5.4. O valor contratado é fixo e irreajustável durante o período de 12 (doze) meses contados da data-base do orçamento 
estimado da contratação, ressalvadas as hipóteses de alteração contratual, reajustamento, repactuação, quando 
cabível, e de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro previstas na Lei Federal nº 14.133/2021 e neste Contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA – CRITERIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
6.1. Dos Critérios de Medição 
6.1.1. A medição dos serviços será realizada de acordo com as etapas efetivamente executadas, observando-se o 
Cronograma Físico-Financeiro, os projetos, as especificações técnicas, o memorial descritivo, o Projeto Básico e os 
demais documentos que integram este Contrato. 
6.1.2. Antes da apresentação da primeira medição, a CONTRATADA deverá apresentar a inscrição da obra no Cadastro 
Nacional de Obras – CNO, bem como a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou o Registro de Responsabilidade 
Técnica – RRT referente à execução da obra, conforme legislação aplicável. 
6.1.3. As medições serão realizadas em periodicidade mensal, mediante apresentação, pela CONTRATADA, da planilha 
de medição acompanhada da memória de cálculo e dos documentos exigidos no Projeto Básico. 
6.1.4. Somente serão objeto de medição os serviços efetivamente executados, aceitos pela fiscalização e em 
conformidade com o Projeto Básico, os projetos executivos, as especificações técnicas e as demais condições 
estabelecidas neste Contrato. 
6.1.5. Quando exigido pela legislação ambiental ou pelo Projeto Básico, a CONTRATADA deverá apresentar, juntamente 
com a medição, a documentação comprobatória da origem legal dos produtos e subprodutos florestais empregados na 
execução da obra. 
6.1.6. O recebimento provisório e o recebimento definitivo da obra observarão as disposições do art. 140 da Lei Federal 
nº 14.133/2021, do Decreto Municipal nº 16.975, de 29 de novembro de 2023, e do Projeto Básico. 
6.1.7. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade da obra 
executada, pela solidez e segurança da construção, nem a responsabilidade civil, técnica, profissional ou legal decorrente 
da execução do objeto, observado o disposto na legislação aplicável. 
6.1.8. Constatados vícios, defeitos, incorreções ou serviços executados em desconformidade com o Contrato, a 
CONTRATADA deverá promover sua correção, reparação, reconstrução ou substituição às suas expensas, na forma do 
art. 119 da Lei Federal nº 14.133/2021, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
6.2. Da Liquidação da Despesa 
6.2.1. A liquidação da despesa será realizada após a aprovação da medição e o recebimento da respectiva etapa, 
mediante a verificação do direito adquirido pelo credor, na forma dos arts. 63 da Lei Federal nº 4.320/1964 e 140 da Lei 
Federal nº 14.133/2021. 
6.2.2. Para fins de liquidação, a CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal ou Fatura correspondente aos serviços 
medidos e recebidos, acompanhada dos documentos exigidos no Projeto Básico, neste Contrato e na legislação 
aplicável. 
6.2.3. Havendo glosa parcial da medição ou controvérsia quanto à execução do objeto, aplicar-se-á o disposto no art. 
143 da Lei Federal nº 14.133/2021, procedendo-se à liquidação e ao pagamento da parcela incontroversa, sem prejuízo 
da apuração da parcela remanescente. 
6.2.4. Verificada qualquer incorreção na documentação apresentada ou circunstância que impeça a liquidação da 
despesa, a CONTRATADA será formalmente comunicada para promover as correções necessárias, suspendendo-se o 
prazo para pagamento até a regularização das pendências. 
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6.3. Do Pagamento 
6.3.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contado da conclusão da liquidação da 
despesa, mediante crédito em conta bancária de titularidade da CONTRATADA, observadas as condições estabelecidas 
neste Contrato, no Projeto Básico e na legislação vigente. 
 
6.3.2. A Nota Fiscal deverá conter as informações necessárias à identificação da contratação, especialmente o número 
do Contrato, da Nota de Empenho e, quando a execução decorrer de recursos vinculados a convênios, contratos de 
repasse ou instrumentos congêneres, a identificação do respectivo instrumento, observadas as exigências previstas no 
Projeto Básico. 
6.3.3. A documentação necessária ao processamento da liquidação e do pagamento será aquela prevista no Projeto 
Básico e na legislação aplicável, podendo a Administração exigir documentos complementares quando necessários à 
comprovação da regular execução contratual ou ao atendimento de determinação legal. 
6.3.4. A Administração poderá verificar, antes de cada pagamento, a manutenção das condições de habilitação exigidas 
na licitação, bem como a inexistência de impedimentos legais à continuidade da contratação, observadas as disposições 
da Lei Federal nº 14.133/2021. 
6.3.5. Constatada irregularidade sanável, a CONTRATADA será notificada para promover sua regularização no prazo 
fixado pela Administração, assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo das demais providências 
legalmente cabíveis. 
6.3.6. A existência de irregularidade não impedirá o pagamento dos serviços efetivamente executados e regularmente 
recebidos, quando presentes as hipóteses previstas no art. 121, § 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021, observadas as 
cautelas necessárias à proteção do interesse público. 
 
6.4. Das Retenções Tributárias 
6.4.1. No pagamento serão efetuadas as retenções tributárias previstas na legislação federal, estadual e municipal 
aplicável. 
6.4.2. A CONTRATADA optante pelo regime tributário do Simples Nacional fará jus ao tratamento tributário diferenciado 
previsto na Lei Complementar nº 123/2006, desde que apresente a documentação comprobatória exigida pela legislação 
vigente. 
 
6.5. Dos Encargos Moratórios 
6.5.1. O atraso no pagamento imputável exclusivamente à Administração ensejará a incidência de atualização monetária 
pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, calculada desde a data do vencimento da 
obrigação até a data do efetivo pagamento, acrescida de juros de mora calculados na forma da legislação aplicável. 
 
6.6. Da Subcontratação para Fins de Pagamento 
6.6.1. Ainda que admitida a subcontratação parcial, todos os pagamentos decorrentes deste Contrato serão realizados 
exclusivamente à CONTRATADA, permanecendo vedado qualquer pagamento direto pela Administração aos respectivos 
subcontratados. 
6.6.2. A eventual subcontratação não altera a responsabilidade exclusiva da CONTRATADA perante a Administração 
quanto à execução integral do objeto, à regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e contratual, nem transfere à 
CONTRATANTE qualquer obrigação perante terceiros. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE 
7.1. Os preços contratados permanecerão fixos e irreajustáveis durante os primeiros 12 (doze) meses, contados da 
data-base do orçamento estimado da contratação. 
7.8.2. Decorrido o interregno mínimo de 12 (doze) meses, os preços poderão ser reajustados mediante a aplicação do 
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Índice Nacional da Construção Civil – INCC, divulgado pela Fundação Getulio Vargas – FGV, ou outro índice oficial que 
venha a substituí-lo, observado o disposto na Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
7.8.3. O reajuste será calculado mediante a seguinte fórmula: 
R = V × [(I₁ / I₀) − 1] 
Em que: 

• R = valor do reajuste; 
• V = valor da parcela contratual sujeita ao reajuste; 
• I₀ = índice do INCC correspondente ao mês da data-base do orçamento estimado da contratação; 
• I₁ = índice do INCC correspondente ao mês de concessão do reajuste. 

 
7.8.4. O valor reajustado será obtido mediante a soma do valor original da parcela contratual com o valor do reajuste 
apurado pela fórmula prevista no item anterior. 
7.8.5. O reajuste será concedido mediante requerimento da CONTRATADA, instruído com a respectiva memória de 
cálculo, incidindo sobre as parcelas cuja execução ocorra após a implementação do respectivo período aquisitivo, sem 
prejuízo da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, quando cabível, na forma do art. 124, inciso II, alínea "d", 
da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
8.1. São obrigações da CONTRATANTE, sem prejuízo de outras previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, no Edital, no 
Projeto Básico e neste Contrato: 
8.1.1. Exigir o fiel cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, observadas as disposições deste 
Contrato e de seus anexos. 
8.1.2. Disponibilizar à CONTRATADA os documentos, projetos, informações e demais elementos necessários à execução 
do objeto. 
8.1.3. Emitir a Ordem de Serviço e assegurar as condições necessárias para o início da execução da obra. 
8.1.4. Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução contratual, por intermédio do gestor, dos fiscais do contrato e da 
Comissão Permanente de Acompanhamento, Fiscalização e Recebimento de Obras, sem prejuízo da responsabilidade 
exclusiva da CONTRATADA pela execução do objeto. 
8.1.5. Receber provisória e definitivamente o objeto, na forma prevista na Lei Federal nº 14.133/2021, no Projeto Básico 
e neste Contrato. 
8.1.6. Notificar a CONTRATADA, por escrito, acerca de vícios, defeitos, falhas, incorreções ou irregularidades constatadas 
na execução da obra, fixando prazo para sua correção, sem prejuízo da aplicação das medidas e sanções cabíveis. 
8.1.7. Efetuar o pagamento devido pelos serviços regularmente executados e recebidos, na forma, prazos e condições 
estabelecidos neste Contrato. 
8.1.8. Comunicar à CONTRATADA a necessidade de emissão de Nota Fiscal correspondente à parcela incontroversa da 
execução do objeto, quando houver controvérsia quanto à dimensão, qualidade ou quantidade dos serviços, observado 
o disposto no art. 143 da Lei Federal nº 14.133/2021. 
8.1.9. Aplicar, quando cabível, as sanções administrativas previstas na Lei Federal nº 14.133/2021 e neste Contrato, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
8.1.10. Decidir, de forma motivada, sobre as solicitações, requerimentos e pleitos apresentados pela CONTRATADA 
relacionados à execução contratual, observados os prazos previstos na legislação e nos regulamentos aplicáveis. 
8.1.11. Analisar os pedidos de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro e demais pleitos de natureza contratual 
apresentados pela CONTRATADA, promovendo a devida instrução processual e proferindo decisão fundamentada. 
8.1.12. Comunicar aos garantidores, quando houver garantia contratual, o início de processo administrativo destinado 
à apuração de descumprimento contratual, na forma do art. 137, § 4º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 
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8.1.13. Fornecer à CONTRATADA as informações e os esclarecimentos necessários ao adequado desenvolvimento da 
execução contratual. 
8.1.14. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA perante terceiros, 
ainda que relacionados à execução deste Contrato, nem por danos causados a terceiros em decorrência de atos 
praticados pela CONTRATADA, seus empregados, prepostos ou subcontratados. 
 
CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
9.1. Sem prejuízo das demais obrigações previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, no Edital, no Projeto Básico e neste 
Contrato, a CONTRATADA obriga-se a: 

9.1.1. Executar integralmente o objeto contratado, observando os projetos, especificações técnicas, memorial 
descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, normas técnicas aplicáveis, disposições deste Contrato 
e demais documentos que integram a contratação. 

9.1.2. Iniciar a execução dos serviços após a emissão da Ordem de Serviço, observando os prazos contratuais e o 
cronograma aprovado pela Administração. 

9.1.3. Manter, durante toda a execução contratual, responsável técnico legalmente habilitado, com a respectiva 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, conforme a legislação 
profissional aplicável. 

9.1.4. Designar preposto para representá-la perante a Administração durante toda a execução do contrato, com poderes 
para receber notificações, prestar esclarecimentos e adotar as providências necessárias ao regular cumprimento das 
obrigações contratuais. 

9.1.5. Manter inscrição da obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO, quando exigida pela legislação vigente. 

9.1.6. Fornecer, às suas expensas, toda a mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas, máquinas, veículos, 
transporte, instalações provisórias, equipamentos de proteção individual e coletiva e demais recursos necessários à 
perfeita execução do objeto. 

9.1.7. Empregar materiais de primeira qualidade, em conformidade com as especificações técnicas constantes do 
Projeto Básico, responsabilizando-se integralmente pela sua adequação. 

9.1.8. Executar os serviços em conformidade com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 
ABNT, normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho, legislação ambiental, urbanística, de acessibilidade 
e demais normas aplicáveis. 

9.1.9. Cumprir rigorosamente as determinações da fiscalização, do gestor do contrato e da Comissão Permanente de 
Acompanhamento, Fiscalização e Recebimento de Obras, sem prejuízo do direito de apresentar justificativas técnicas 
quando entender cabível. 

9.1.10. Comunicar imediatamente à fiscalização qualquer fato superveniente que possa comprometer a execução da 
obra, o cumprimento dos prazos contratuais ou a segurança das pessoas e do patrimônio. 
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9.1.11. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços 
executados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções decorrentes da execução ou dos materiais 
empregados, na forma do art. 119 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

9.1.12. Responsabilizar-se integralmente pelos danos causados à Administração, a terceiros ou ao patrimônio público 
ou privado em decorrência da execução do objeto, não sendo essa responsabilidade reduzida pela fiscalização ou pelo 
acompanhamento exercido pela CONTRATANTE. 

9.1.13. Promover a guarda, conservação, vigilância e proteção dos materiais, equipamentos, instalações e serviços 
executados até o recebimento definitivo da obra. 

9.1.14. Manter o canteiro de obras permanentemente organizado, limpo e em condições adequadas de segurança, 
higiene e salubridade, providenciando a remoção dos resíduos provenientes da execução dos serviços. 

9.1.15. Responsabilizar-se pela destinação ambientalmente adequada dos resíduos gerados pela obra, observando a 
legislação ambiental vigente e as normas técnicas aplicáveis. 

9.1.16. Cumprir todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, tributárias, comerciais, ambientais e de 
segurança do trabalho decorrentes da execução contratual, respondendo integralmente por sua inadimplência, a qual 
não poderá ser transferida à Administração. 

9.1.17. Não utilizar trabalho de menores em desacordo com o disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal. 

9.1.18. Manter, durante toda a execução contratual, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, apresentando os documentos comprobatórios sempre que solicitados pela Administração. 

9.1.19. Cumprir, durante toda a execução contratual, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, 
reabilitado da Previdência Social e aprendiz, quando aplicável, observando o disposto no art. 116 da Lei Federal nº 
14.133/2021. 

9.1.20. Permitir o livre acesso da fiscalização, da gestão contratual, dos órgãos de controle interno e externo e dos 
demais agentes públicos competentes ao local da obra e aos documentos relacionados à execução contratual. 

9.1.21. Submeter previamente à aprovação da fiscalização qualquer alteração de método executivo que possa modificar 
as especificações técnicas ou as condições originalmente previstas no Projeto Básico, vedada a alteração unilateral do 
objeto contratado. 

9.1.22. Manter sigilo sobre as informações de natureza técnica, administrativa ou institucional às quais tiver acesso em 
razão da execução contratual, quando protegidas por lei ou por determinação da Administração. 

9.1.23. Arcar com todos os custos decorrentes de erro, omissão ou insuficiência no dimensionamento de sua proposta, 
ressalvadas as hipóteses de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro previstas no art. 124, inciso II, alínea "d", 
da Lei Federal nº 14.133/2021. 
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9.1.24. Não contratar, durante a vigência deste Contrato, cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta, colateral ou 
por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente da CONTRATANTE ou de agente público que atue na gestão ou fiscalização 
contratual, nos termos do art. 48, parágrafo único, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

9.1.25. Quando admitida a subcontratação, observar integralmente as condições estabelecidas neste Contrato, 
permanecendo responsável exclusiva perante a Administração pela execução integral do objeto. 

9.1.26. Apresentar, para fins de medição, liquidação e pagamento, toda a documentação exigida neste Contrato, no 
Projeto Básico e na legislação aplicável. 

9.1.27. Entregar, ao final da obra, toda a documentação técnica exigida no Projeto Básico, inclusive manuais, 
certificados, laudos, relatórios de ensaios, projetos "as built" e demais documentos técnicos, quando previstos na 
contratação. 

9.1.28. Responder pela solidez, segurança, qualidade e funcionalidade da obra executada, na forma da legislação civil, 
profissional e administrativa aplicável, sem prejuízo das garantias legais e contratuais. 

9.1.29. Cumprir as demais obrigações previstas na Lei Federal nº 14.133/2021, no Projeto Básico, no Edital e neste 
Contrato, desde que compatíveis com o objeto da contratação. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
10.1. As partes obrigam-se a cumprir as disposições da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 – Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais (LGPD), no tratamento dos dados pessoais a que tenham acesso em razão da execução 
deste Contrato, observando os princípios, direitos e obrigações previstos na referida legislação. 

10.2. Os dados pessoais eventualmente acessados, coletados, produzidos, recebidos ou compartilhados em decorrência 
da execução contratual somente poderão ser utilizados para o atendimento das finalidades específicas relacionadas à 
execução deste Contrato e ao cumprimento de obrigações legais ou regulatórias, sendo vedada sua utilização para 
finalidade diversa. 

10.3. É vedado à CONTRATADA compartilhar, divulgar, transferir ou disponibilizar dados pessoais a terceiros, salvo nas 
hipóteses autorizadas pela legislação ou mediante prévia autorização da CONTRATANTE, quando exigível. 

10.4. A CONTRATADA deverá adotar medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais contra 
acessos não autorizados, perda, destruição, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou 
ilícito, observadas as exigências da Lei Federal nº 13.709/2018. 

10.5. A CONTRATADA deverá orientar seus empregados, prepostos, representantes e eventuais subcontratados 
autorizados quanto às obrigações decorrentes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, respondendo pelos atos 
praticados por essas pessoas durante a execução contratual. 

10.6. Encerrada a execução do Contrato, a CONTRATADA deverá eliminar ou devolver os dados pessoais tratados em 
razão desta contratação, ressalvadas as hipóteses de conservação previstas nos arts. 15 e 16 da Lei Federal nº 
13.709/2018 e aquelas decorrentes de obrigação legal, regulatória ou contratual. 
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10.7. A CONTRATANTE poderá solicitar, a qualquer tempo, informações e comprovações quanto ao cumprimento das 
obrigações previstas nesta cláusula, devendo a CONTRATADA prestar os esclarecimentos solicitados no prazo fixado 
pela Administração. 

10.8. A ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares dos dados 
pessoais deverá ser comunicada pela CONTRATADA à CONTRATANTE imediatamente após sua ciência, acompanhada 
das informações necessárias à avaliação das medidas cabíveis, sem prejuízo das demais obrigações previstas na Lei 
Federal nº 13.709/2018. 

10.9. Caso sobrevenham alterações legislativas, regulamentares ou determinações emanadas da Autoridade Nacional 
de Proteção de Dados – ANPD que impactem a execução deste Contrato, as partes promoverão as adequações 
necessárias, mediante formalização do instrumento correspondente, quando exigido pela legislação. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 
11.1. A CONTRATADA prestará garantia de execução contratual, nos termos do art. 96 da Lei Federal nº 14.133/2021, 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato. 

11.2. A garantia poderá ser prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 96, § 1º, da Lei Federal nº 
14.133/2021: 

I – Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública; 

II – Seguro-garantia; ou 

III – Fiança bancária. 

11.3. A garantia destina-se a assegurar o fiel cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, 
abrangendo, quando cabível: 

I – O pagamento de multas aplicadas pela Administração; 

II – A reparação de prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual; 

III – O ressarcimento de danos causados à Administração; 

IV – As demais hipóteses previstas na Lei Federal nº 14.133/2021. 

11.4. A garantia permanecerá válida durante toda a vigência deste Contrato, inclusive nas hipóteses de prorrogação da 
vigência ou do prazo de execução, devendo a CONTRATADA promover sua renovação, complementação ou atualização 
sempre que necessário. 

11.5. Na hipótese de suspensão da execução contratual por determinação da Administração ou em razão de 
inadimplemento desta, a CONTRATADA ficará desobrigada de renovar a garantia durante o período de suspensão, 
retomando essa obrigação após o reinício da execução contratual. 
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11.6. Ressalvada a hipótese de seguro-garantia, cuja apresentação deverá ocorrer antes da assinatura do Contrato, a 
garantia deverá ser apresentada no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura deste instrumento, 
admitida uma única prorrogação, por igual período, mediante justificativa aceita pela Administração. 

11.7. Quando adotada a modalidade de seguro-garantia: 

I – A apólice deverá permanecer vigente durante todo o período de cobertura da obrigação garantida; 

II – As alterações contratuais que impliquem modificação do prazo ou do valor contratado deverão ser acompanhadas 
do correspondente endosso da apólice; 

III – Será admitida a substituição da apólice por ocasião de sua renovação, desde que mantidas as coberturas 
originalmente contratadas e inexistente solução de continuidade da garantia. 

11.8. Na hipótese de caução em títulos da dívida pública, estes deverão atender aos requisitos previstos na legislação 
vigente e ser avaliados por seu valor econômico. 

11.9. Quando prestada por meio de fiança bancária, esta deverá ser emitida por instituição financeira autorizada a 
funcionar pelo Banco Central do Brasil, contendo renúncia expressa ao benefício previsto no art. 827 da Lei nº 
10.406/2002 (Código Civil). 

11.10. A caução em dinheiro será recolhida em favor da CONTRATANTE, mediante depósito na forma indicada pela 
Secretaria Municipal competente, sendo atualizada monetariamente e restituída ao término das obrigações contratuais, 
na forma desta cláusula. 

11.11. A CONTRATADA deverá complementar, renovar ou substituir a garantia sempre que houver sua utilização, 
redução de seu valor, alteração do valor contratado, prorrogação contratual ou qualquer outra circunstância que 
comprometa sua suficiência, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da notificação da Administração. 

11.12. O descumprimento do prazo para apresentação, complementação, renovação ou substituição da garantia 
sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas neste Contrato e na Lei Federal nº 14.133/2021. 

11.12.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias poderá ensejar a instauração de procedimento visando à extinção do 
Contrato, observados o contraditório, a ampla defesa e as disposições dos arts. 137 a 139 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

11.13. A garantia poderá ser executada nas hipóteses previstas na legislação e neste Contrato, observando-se sempre a 
extensão do prejuízo efetivamente apurado e o princípio da proporcionalidade. 

11.14. O emitente da garantia será comunicado acerca da instauração de processo administrativo destinado à apuração 
de eventual inadimplemento contratual, na forma do art. 137, § 4º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

11.15. Na hipótese de seguro-garantia, eventual comunicação do sinistro poderá ocorrer após o término da vigência da 
apólice, desde que o fato gerador tenha ocorrido durante o período de cobertura e sejam observados os prazos 
prescricionais aplicáveis. 
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11.16. A garantia será liberada ou restituída após o recebimento definitivo da obra e a comprovação do integral 
cumprimento das obrigações contratuais, mediante manifestação da fiscalização e da gestão contratual, observado o 
disposto na Lei Federal nº 14.133/2021. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES  
12.1. Constituem infrações administrativas, sujeitando a CONTRATADA às sanções previstas na Lei Federal nº 
14.133/2021 e neste Contrato, as condutas previstas no art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021: 
12.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato; 

12.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos 
serviços públicos, à segurança da obra ou ao interesse coletivo; 

12.1.3. dar causa à inexecução total do contrato; 

12.1.4. executar a obra em desacordo com o projeto executivo, memorial descritivo, planilhas, especificações técnicas, 
normas técnicas aplicáveis ou determinações da fiscalização; 

12.1.5. retardar injustificadamente o início da obra, a execução dos serviços ou o cumprimento do cronograma físico-
financeiro; 

12.1.6. paralisar a obra sem justa causa e sem prévia comunicação à fiscalização; 

12.1.7. deixar de empregar materiais, equipamentos, mão de obra ou profissionais qualificados exigidos para a execução 
do objeto; 

12.1.8. deixar de corrigir serviços rejeitados pela fiscalização ou vícios construtivos identificados durante a execução 
contratual; 

12.1.9. deixar de apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, Registro de Responsabilidade Técnica – RRT 
ou demais documentos técnicos exigidos para a execução da obra; 

12.1.10. deixar de observar normas de segurança do trabalho, normas ambientais ou obrigações trabalhistas 
relacionadas à execução contratual; 

12.1.11. deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

12.1.12. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado; 

12.1.13. deixar de celebrar o contrato ou de apresentar a documentação exigida para a contratação quando convocado 
dentro do prazo de validade de sua proposta; 

12.1.14. apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a licitação ou execução do contrato; 

12.1.15. fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

12.1.16. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

12.1.17. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação; ou 

12.1.18. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846/2013. 

12.2. Sanções aplicáveis 

12.2.1. Pela prática das infrações administrativas previstas nesta cláusula, poderão ser aplicadas à CONTRATADA, 
observado o devido processo administrativo, o contraditório e a ampla defesa, as sanções previstas no art. 156 da Lei 
Federal nº 14.133/2021, consistentes em: 
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I – Advertência; 

II – Multa; 

III – Impedimento de licitar e contratar; 

IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

12.3. Critérios para dosimetria das sanções 

12.3.1. Na aplicação das sanções administrativas serão considerados, nos termos do art. 156, § 1º, da Lei Federal nº 
14.133/2021: 

I – A natureza e a gravidade da infração; 

II – As peculiaridades do caso concreto; 

III – As circunstâncias agravantes e atenuantes, inclusive a reincidência; 

IV – Os danos causados à Administração e a extensão do prejuízo; 

V – A vantagem auferida pela CONTRATADA em razão da infração; 

VI – A conduta da CONTRATADA durante a execução contratual; 

VII – A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, quando pertinente. 

12.4. Cumulação e reparação de danos 

12.4.1. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação 
integral dos danos causados à Administração, a obrigação de refazimento dos serviços rejeitados, tampouco a 
responsabilidade civil e penal cabíveis. 

12.4.2. A sanção de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativa com as demais sanções administrativas, 
na forma do art. 156, § 7º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

12.5. Sanções em espécie 

12.5.1. Advertência: será aplicada exclusivamente nas hipóteses de infração de menor potencial ofensivo, que não 
resulte prejuízo relevante à Administração ou à execução da obra, especialmente na hipótese prevista no item 12.1.1, 
quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, nos termos do art. 156, inciso I, e § 2º, da Lei Federal nº 
14.133/2021. 

12.5.2. Multa: será aplicada nas hipóteses e nos percentuais definidos nos itens 12.6 a 12.8 desta cláusula, podendo ser 
aplicada isolada ou cumulativamente com as demais sanções, observados os princípios da proporcionalidade e da 
razoabilidade. 

12.5.3. Impedimento de licitar e contratar: será aplicado nas hipóteses em que não se justificar penalidade mais grave, 
impedindo o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo 
que aplicar a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos termos do art. 156, inciso III, e § 4º, da Lei Federal nº 
14.133/2021. 

12.5.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar: será aplicada nas hipóteses de prática de atos ilícitos 
graves, fraude, dolo ou condutas que comprometam a lisura da contratação, impedindo o responsável de licitar ou 
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contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 
(três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos termos do art. 156, inciso IV, e § 5º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

12.6. Multa moratória 

12.6.1. O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais, inclusive quanto ao cronograma físico-
financeiro, sujeitará a CONTRATADA à multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia útil de atraso, 
incidente sobre o valor da parcela inadimplida ou, quando não for possível sua individualização, sobre o valor 
correspondente à obrigação não cumprida, limitada a 20% (vinte por cento) do valor da própria obrigação em atraso, 
sem prejuízo da aplicação das demais sanções administrativas cabíveis e da obrigação de reparar integralmente os danos 
eventualmente causados à Administração. 

12.6.2. Atingido o limite previsto no item 12.6.1, poderá a Administração, a seu critério: (I) promover a extinção 
unilateral do contrato, observados os arts. 137 a 139 da Lei Federal nº 14.133/2021; (II) aplicar multa compensatória, 
na forma do item 12.7; e/ou (III) aplicar as demais sanções cabíveis. 

12.6.3. O atraso injustificado na apresentação, complementação, renovação ou substituição da garantia contratual 
sujeitará a CONTRATADA à multa diária de 0,07% (sete centésimos por cento) sobre o valor inicial atualizado do contrato, 
limitada a 2% (dois por cento). 

12.6.4. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias na apresentação, complementação, renovação ou substituição da 
garantia poderá ensejar a instauração de procedimento para extinção do contrato, observadas as disposições dos arts. 
137 a 139 da Lei Federal nº 14.133/2021 e assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

12.6.5. A aplicação da multa de mora não impede sua conversão em multa compensatória, quando caracterizada a 
inexecução contratual, nem afasta a possibilidade de aplicação das demais sanções previstas na Lei Federal nº 
14.133/2021. 

12.7. Multa compensatória 

12.7.1. A inexecução parcial do contrato que enseje a extinção contratual por culpa da CONTRATADA sujeitará a 
CONTRATADA à multa compensatória entre 5% (cinco por cento) e 15% (quinze por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato, conforme a gravidade da infração. 

12.7.2. A inexecução total do contrato sujeitará a CONTRATADA à multa compensatória entre 10% (dez por cento) e 
30% (trinta por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

12.7.3. A execução da obra em desacordo com o projeto executivo, memorial descritivo, planilhas, especificações 
técnicas ou normas técnicas aplicáveis sujeitará a CONTRATADA à multa entre 2% (dois por cento) e 15% (quinze por 
cento) do valor da parcela irregularmente executada, sem prejuízo da obrigação de refazimento dos serviços às expensas 
da CONTRATADA. 

12.7.4. A multa compensatória poderá ser aplicada isoladamente ou cumulativamente com a multa moratória, 
observado o limite previsto no art. 412 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), e sem prejuízo da 
aplicação das demais sanções cabíveis e da obrigação de reparar integralmente os danos causados à Administração. 

12.8. Multa por descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias, fundiárias, ambientais e de segurança 
do trabalho 

12.8.1. O descumprimento de obrigações trabalhistas, previdenciárias, fundiárias, ambientais ou relativas à segurança 
do trabalho relacionadas à execução contratual — incluindo as hipóteses previstas nos itens 12.1.10, 12.1.11, 12.1.16 e 
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12.1.17 — Sujeitará a CONTRATADA à multa de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato, conforme a gravidade da infração, sem prejuízo: (I) da retenção de pagamentos; (II) da glosa de 
medições; (III) da suspensão dos serviços; e (IV) das demais sanções cabíveis. 

12.8.2. A fiscalização poderá exigir, a qualquer tempo, documentos comprobatórios relativos ao recolhimento de FGTS 
e INSS, ao pagamento de salários e benefícios, à entrega de equipamentos de proteção individual (EPIs), aos programas 
de segurança do trabalho e à regularidade trabalhista dos empregados vinculados à execução da obra. 

12.8.3. As condutas descritas nos itens 12.1.14, 12.1.15 e 12.1.18 (apresentação de documentação falsa, fraude à 
licitação ou ao contrato, e prática de ato lesivo nos termos da Lei nº 12.846/2013) sujeitam a CONTRATADA, sem prejuízo 
das sanções de impedimento de licitar e contratar ou de declaração de inidoneidade, à multa de 5% (cinco por cento) a 
30% (trinta por cento) do valor inicial atualizado do contrato, observados os critérios do item 12.3. 

12.8.4. A conduta descrita no item 12.1.12 (não manutenção da proposta) e no item 12.1.13 (recusa em celebrar o 
contrato ou em apresentar documentação exigida quando convocado) sujeita o responsável à multa de até 10% (dez 
por cento) do valor estimado da contratação, sem prejuízo das sanções de impedimento de licitar e contratar. 

12.9. Cobrança das multas 

12.9.1. Caso o valor da multa e das indenizações devidas seja superior ao crédito eventualmente existente em favor da 
CONTRATADA, a diferença poderá ser descontada da garantia contratual, quando prestada, cobrada 
administrativamente ou cobrada judicialmente, observado o disposto no art. 156, § 8º, da Lei Federal nº 14.133/2021. 

12.9.2. Na hipótese de insuficiência dos créditos da CONTRATADA e da garantia contratual, o débito poderá ser 
encaminhado para inscrição em dívida ativa e posterior cobrança judicial. 

12.10. Competência para aplicação das sanções 

12.10.1. Compete à autoridade administrativa competente aplicar as sanções previstas neste Contrato, observado o 
disposto na Lei Federal nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 16.980/2023. 

12.10.2. A aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar observará a competência 
estabelecida no art. 156, § 6º, da Lei Federal nº 14.133/2021 e na regulamentação municipal. 

12.11. Processo administrativo sancionador 

12.11.1. A aplicação de qualquer sanção administrativa dependerá da instauração de processo administrativo, 
assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto nos arts. 157 a 
163 da Lei Federal nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 16.980/2023. 

12.11.2. A intimação da CONTRATADA indicará, no mínimo: 

I – Os fatos imputados; 

II – Os dispositivos legais e contratuais supostamente infringidos; 

III – A sanção em tese aplicável; 

IV – O prazo para apresentação de defesa e produção de provas. 

12.11.3. O prazo para apresentação de defesa será de 15 (quinze) dias úteis, contado da ciência da instauração do 
processo administrativo sancionador, observado o disposto nos arts. 157 e 158 da Lei Federal nº 14.133/2021. 
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12.11.4. Ao término da instrução processual, a autoridade competente proferirá decisão motivada, indicando os fatos 
apurados, os fundamentos jurídicos, a sanção aplicada e os critérios utilizados para a dosimetria da penalidade, 
apreciando todos os argumentos relevantes apresentados pela CONTRATADA. 

12.12. Reabilitação 

12.12.1. As sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade poderão ser objeto de 
reabilitação, observados os requisitos previstos no art. 163 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

12.13. Atos lesivos à Administração Pública 

12.13.1. Havendo indícios da prática de ato lesivo previsto na Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, a 
autoridade competente adotará as providências cabíveis para instauração ou encaminhamento do respectivo Processo 
Administrativo de Responsabilização – PAR, sem prejuízo da apuração das infrações previstas na Lei Federal nº 
14.133/2021. 

12.14. Comunicações processuais 

12.14.1. As comunicações relativas ao processo administrativo sancionador serão realizadas preferencialmente por 
meio eletrônico, utilizando os endereços cadastrados pela CONTRATADA perante a Administração, sem prejuízo de 
outros meios legalmente admitidos. 

12.14.2. É responsabilidade da CONTRATADA manter atualizados seus dados cadastrais durante toda a vigência 
contratual. 

12.15. Publicidade das sanções 

12.15.1. As sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade serão registradas e 
divulgadas na forma prevista no art. 161 da Lei Federal nº 14.133/2021 e na regulamentação municipal aplicável. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL  
13.1. O presente Contrato extinguir-se-á com a conclusão integral do objeto contratado, observado o disposto no art. 
111 da Lei Federal nº 14.133/2021, após o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelas partes, inclusive o 
recebimento definitivo da obra, a liquidação das despesas, o pagamento, a liberação da garantia contratual, quando 
houver, e a prática dos demais atos necessários ao encerramento da contratação. 

13.2. O Contrato poderá ser extinto antes da conclusão do objeto nas hipóteses previstas nos arts. 137, 138 e 139 da Lei 
Federal nº 14.133/2021. 

13.3. Constituem hipóteses de extinção contratual, dentre outras previstas em lei: 

I – Por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos previstos no art. 137 da Lei Federal nº 14.133/2021, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa; 

II – Por acordo entre as partes, desde que haja interesse da Administração e observadas as exigências legais; 

III – Por decisão arbitral ou judicial, quando admitida pela legislação. 
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13.4. A alteração da estrutura societária, da razão social ou da finalidade da CONTRATADA não constituirá, por si só, 
motivo para extinção do Contrato, desde que não comprometa sua capacidade técnica, econômica ou jurídica para 
executar o objeto contratado. 

13.5. Quando a alteração implicar substituição da pessoa jurídica contratada, será indispensável a celebração de termo 
aditivo para formalização da alteração subjetiva, observadas as condições estabelecidas na Lei Federal nº 14.133/2021. 

13.6. A extinção unilateral do Contrato dependerá de prévia instauração do competente processo administrativo, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa, mediante decisão escrita e motivada da autoridade competente. 

13.7. Sempre que possível, o ato de extinção deverá consignar: 

I – As obrigações já executadas; 

II – Os serviços efetivamente recebidos; 

III – Os valores pagos e aqueles eventualmente devidos; 

IV – As multas aplicadas; 

V – As indenizações eventualmente cabíveis; 

VI – A destinação da garantia contratual, quando prestada. 

13.8. A extinção do Contrato não impede o reconhecimento de eventual direito à recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro, desde que o respectivo pedido tenha sido formulado durante a vigência contratual, observado o 
disposto no art. 131 da Lei Federal nº 14.133/2021. 

13.9. Na hipótese de extinção contratual motivada por inadimplemento da CONTRATADA, a Administração poderá: 

I – Executar a garantia contratual, quando prestada; 

II – Reter créditos eventualmente existentes em favor da CONTRATADA, até o limite dos prejuízos apurados; 

III – Aplicar as sanções administrativas cabíveis; 

IV – Promover a cobrança administrativa ou judicial dos valores remanescentes. 

13.10. A extinção do Contrato não exonera a CONTRATADA das responsabilidades decorrentes da execução da obra, 
inclusive quanto à solidez, segurança, qualidade dos serviços executados e demais garantias legais e contratuais. 

13.11. O Contrato poderá ser extinto caso seja constatada situação de impedimento prevista no art. 48, parágrafo único, 
da Lei Federal nº 14.133/2021, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES 
14.1. Eventuais alterações deste Contrato observarão as hipóteses, os requisitos e os limites estabelecidos nos arts. 124 
a 136 da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
14.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que se 
fizerem necessários nas obras, serviços ou compras, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato, observado o disposto no art. 125 da Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
14.3. As alterações contratuais que modificarem as cláusulas originalmente pactuadas serão formalizadas mediante 
termo aditivo, observados os requisitos e procedimentos previstos na Lei Federal nº 14.133/2021. 
 
14.4. Os registros que não caracterizem alteração do contrato poderão ser formalizados por apostilamento, nas 
hipóteses previstas no art. 136 da Lei Federal nº 14.133/2021, dispensada a celebração de termo aditivo. 
 
14.5. É admitida a fusão, cisão, incorporação ou transformação da CONTRATADA, desde que: 
I – Sejam mantidas as condições de habilitação exigidas na licitação; 
II – Não haja prejuízo à execução do objeto contratado; 
III – Sejam preservadas todas as cláusulas e condições originalmente pactuadas; 
IV – A sucessora assuma integralmente os direitos e obrigações decorrentes deste Contrato; 
V – A alteração seja formalmente autorizada pela Administração, quando exigido pela legislação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
15.1. As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão à conta da seguinte dotação orçamentária do 
orçamento vigente: 
 

Unidade Adm. Programação Elem. de Despesa Fonte de Recurso Ficha 
SEMCET 27.812.0010.3011.0000 4.4.90.51.00  2.701 633 

 
15.2. Caso a execução contratual ultrapasse o exercício financeiro em que foi celebrado o Contrato, as despesas 
relativas aos exercícios subsequentes correrão à conta das dotações orçamentárias próprias consignadas nos respectivos 
orçamentos, observada a disponibilidade orçamentária e financeira, devendo ser emitidos os correspondentes 
empenhos para cada exercício. 
 
15.3. A celebração de termos aditivos que impliquem aumento da despesa contratual ficará condicionada à existência 
de disponibilidade orçamentária e financeira, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e da Lei Federal 
nº 4.320/1964. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DOS CASOS OMISSOS  
16.1. Os casos omissos decorrentes da execução deste Contrato serão solucionados pela CONTRATANTE, observadas as 
disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, da legislação federal e municipal aplicáveis, bem como, subsidiariamente, as 
disposições da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), os princípios gerais do 
direito, os princípios da Administração Pública e as normas gerais de direito contratual. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO E CONTROLE DO CONTRATO 
17.1. Incumbe à CONTRATANTE promover a divulgação do extrato deste Contrato e de seus eventuais termos aditivos 
no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, na forma e nos prazos estabelecidos no art. 94 da Lei Federal nº 
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14.133/2021. 
 
17.2. A CONTRATANTE providenciará, quando exigido pela legislação ou por ato normativo municipal, a publicação do 
extrato deste Contrato no Diário Oficial do Município e em outros meios oficiais de divulgação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO  
18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Ouro Preto do Oeste, Estado de Rondônia, para dirimir as questões oriundas da 
execução deste Contrato que não possam ser solucionadas administrativamente, com renúncia expressa a qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja.  
 
E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente Contrato, em meio eletrônico ou na forma admitida 
pela legislação vigente, para que produza todos os efeitos jurídicos e legais, depois de lido e achado conforme. 
 

 
Ouro Preto do Oeste, julho de 2026. 

 
 
 

__________________________________________ ✍ 
Representante legal do CONTRATANTE  

 
 

 
 

__________________________________________ ✍ 
Representante legal do CONTRATADO  
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