Coeficien

Tipo Item Descrigao Unidade te
99062 MARCAGAO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 UN
COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0393
COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0393
INSUMO 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0034
. e . Coeficien
Tipo Item Descrigao Unidade te
93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,955767
. e . Coeficien
Tipo Item Descrigao Unidade te
103670 LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3
COMPOSICAO 90587 VIBRADOR DE IMERSAQ, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETF  CHI 1,417
COMPOSICAO 90586 VIBRADOR DE IMERSAQ, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETF  CHP 1,042
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,377
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,459
COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,459
Tipo Item Descrigao Unidade Coe:lecuan
94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENT( M3
COMPOSICAO 88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  CHI 0,7787
COMPOSICAO 88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA CHP 0,8259
COMPOSICAO 88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARC H 1,6046
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5333
INSUMO 4721 PEDRABRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SE =~ M3 0,5872
INSUMO 1379  CIMENTO PORTLAND COMPQOSTO CP 11-32 KG 322,9777
INSUMO 370  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SE M3 0,7558
Tipo Item Descrigao Unidade Coe:lecuan
96545 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. # KG
COMPOSICAO 92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1
COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15
COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,057
INSUMO 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =1, KG 0,025
INSUMO ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM F
Tipo Item Descrigao Unidade Coe:leclen
96543 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. # KG
COMPOSICAO 92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1
COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,252
COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,097
INSUMO 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =1, KG 0,025
INSUMO 39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EMF  UN 1,143

Coeficien

Tipo Item Descrigao Unidade te

103332 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NAHORI M2
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2
COMPOSICAO 87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDI M3 0,0105

INSUMO 37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE =27 MM (ACAOQO DIRETA) CENTO 0,0069
INSUMO 34557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO | M 0,58
INSUMO 7267 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 61 UN 37,74
Tipo Item Descrigao Unidade Coetf;men

87893 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) EEST M2
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0465
COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1394
COMPOSICAO 87377 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSAUN M3 0,0037
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Tipo Item

96536
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO
INSUMO
INSUMO
INSUMO
INSUMO
INSUMO
INSUMO

Tipo Item

100719
COMPOSICAO
INSUMO
INSUMO

Tipo Item

100747
COMPOSICAO
INSUMO
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91693
91692
88262
88239
40304
6212
5073
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4491
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88310
7307
5318

88310
7288
5318

Coeficien

Descrigao Unidade te

FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAB, M2

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIADE ¢  CHI 0,053
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIADE ¢! CHP 0,013
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,088
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,477
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,053
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BF M 1,134
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,026
SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAC M 0,547
PONTALETE *7,56 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGL M 0,605
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEC L 0,0167

Coeficien

Descrigao Unidade te

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZ M2

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0635
FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,1908
DILUENTE AGUARRAS L 0,0575

Coeficien
te

Descrigao Unidade

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETIC M2

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0635
TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,1945
DILUENTE AGUARRAS L 0,0584

ID: 1684826 e CRC: F21A9F51
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Tipo Item Codigo do Item Descrigdo Unidade Coeficiente Custo Unitario Custo Total

PORTAO DE FERRO DE ABRIR, TIPO CHAPA 468,89

88627 ARGAMASSA TRAGO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) me 0,012 934,06 11,21

) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
COMPOSICAO

COMPOSICAO 88309 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3587822 26,74 9,59
COMPOSICAO 88316 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2695372 31,14 39,53
INSUMO 11046 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2) KG 10 13,67 136,7
INSUMO METALON 20X20; 1,20MM M 216 8,27 17,86
INSUMO METALON 30X30; 1,20MM M 2,44 13,77 33,6
INSUMO 100709 DOBRADIGA AGO/FERRO 3"X2 1/2" UN 0,74 69,32 513
COMPOSICAO 252 AJUDANTE SERRALHEIRO H 3 20,53 61,59
COMPOSICAO 88315 SERRALHEIRO H 3 30,92 92,76
INSUMO DISCO DE CORTE 4 1/2" UN 148 2,49 3,69
INSUMO ELETRODO 2,5MM G 037 29,9 11,06
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Pagina: 1/1
Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servigo

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 C R EA - RO 2320268500502451

(=1t

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de RO

1. Responsavel Técnico

JOAO ROBERIO TAVARES ABILIO

Titulo do Profissional: ENGENHEIRO CIVIL/ RNP: 0605736804

Registro:  9772D CE
Empresas.: EMPRESA NAO INFORMADA Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: PREF MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE CPF/CNPJ: 04380507000179
Rua AVENIDA DANIEL COMBONI Bairro.: JARDIM TROPICAL Telefone.:

Ne°.:1156 Comp.: PRACA DA LIBERDADE Cidade.: OURO PRETO DO OESTE UF:RO Pais:BRA CEP.: 76920000
Contrato: Tipo Contratante: PJ Direito Publico Vinculado a ART:

Valor: 0,01 Motivo: Novo Contrato Substituicéo:

Acéo Institucional: Orgéo Publico Forma de Registro: Inicial Participagao Téc.: Individual

3. Dados da Obra/Servico

Rua: RUA CAFE FILHO E RUA BURAREIRO Bairro: DA UNIAO E ALVORADA Telefone.:
N°: SIN Comp.: Cidade:OURO PRETO DO OESTE UF:RO CEP.: 76920000
Data de Inicio: 24/07/2026 Previsdo de término: 24/08/2026 Coordenadas Geogréficas:,
Finalidade: Outro
Proprietario: PREF MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE CPF/CNPJ:04380507000179
4. Atividade Técnica
Nivel de atuagdo Atividade técnica QTD Unidade
ELABORACAO PROJETO DE MURO 150,0500 m

O registro da A.R.T. ndo obriga 0 CREA-RO a emitir a Certiddo de Acervo Técnico (C.A.T.), a confeccdo e emissao do documento apenas ocorrera se as
atividades declaradas na A.R.T. forem condizentes com as atribui¢des do Profissional. As informac¢des constantes desta A.R.T. s&o de responsabilidade
do(a) profissional. Este documento podera, a qualquer tempo, ter seus dados, preenchimento e atribuig6es profissionais conferidos pelo CREA-RO.

Apos a conclusédo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta A.R.T.

5. Declaracfes
Acessibilidade:

Profissional

Contratante

Assinaturas Informacgdes
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima * A ART é vélida somente quando quitada, mediante apresentagdo do
comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.

* A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
de de www.crearo.org.br ou www.confea.org.br

Local ’ Data . . . .

* A guarda da via assinada da ART serd de responsabilidade do
profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo
contratual.

JOAO ROBERIO TAVARES ABILIO - 224.217.853-91 CHAVE:
—— B2CEB-FBAA9-09112-D337B-E07D0
Nome do profissional - CPF: www.crearo.org.br atendimento@crearo.org.br

tel: (69) 2181-1072

PREF MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE - 04.380.507/0001-79 c REA_
Nome do contratante - CPF/CNPJ:
C i de ia

e Agronomia de Rondénia

Observagdes (Resumo do Contrato)
ELABORAGAO DE PROJETO DE MURO 12,40M NA SEMED RUA CAFE FILHO E 137,65M NA ESCOLA DISNEYLANDIA NA RUA BURAREIRO

ART R$ 108,39 Registrada em: 29/07/2026 Codigo: AUT Valor Pago: 108,39 Nosso Nimero: 14000008500502451 Verséo do Sistema

¥ ID: 1672295 e CRC: 53D04B6C
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE-RO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGCAO-SEMED

ESPECIFICAGAO DAS EXIGENCIAS DE CAPACIDADE TECNICA

OBRA: Construg¢ao de muro (complemento)
LOCAL: Rua Café filho (SEMED) e Rua Burareiro (E.M.E.LF Disneylandia)
AREA: MURO SEMED 12,40m e MURO E.M.E.LF Disneylandia 137,65m

ESPECIFICACAO DAS EXIGENCIAS DE CAPACIDADE TECNICA:

Para fins de comprovagdo técnica, a licitante devera apresentar documentagdo que
executou servicos cujo o objeto seja a construgdo de muro em alvenaria relacionadas
abaixo:

1. Registro da Empresa

Comprovacao de registro ou inscricdo da empresa no Conselho
Profissional competente.

2. Responsavel Técnico
Comprovacdo de que possui, em seu quadro permanente ou
mediante vinculo permitido pela legislacdo, profissional habilitado e
regularmente registrado no Conselho Profissional competente.
3. Capacidade Técnico-Operacional
Apresentacao atestados de capacidade técnica emitidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado, comprovando a execucdo
satisfatoria de constru¢ao de muro em alvenaria com estrutura de concreto
armado.
4. Capacidade Técnico-Profissional
Apresentacdo de Certidao de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo
conselho profissional competente, comprovando que o responsavel
técnico executou muro com a parcela de maior relevancia alvenaria de 'z
vez com tijolo ceramico no minimo 67,00m? de alvenaria.

5. Declaracao de Disponibilidade

Declaragdo de que disporé dos equipamentos, ferramentas, pessoal
técnico e demais recursos necessarios para a execucgao dos servigos.

6. Visita Técnica (quando necessaria)

» ID: 1685095 e CRC: 88F08B87



Visita técnica no local da construgdo e apresentagao de declaragdo
de pleno conhecimento das condi¢des de execucao do objeto.

7. Critério de Compatibilidade
o Os atestados deverdo conter servigos semelhantes ao objeto licitado,

JOAO ROBERIO T. ABILIO
ENG. CIVIL CREA 9772-D/CE

ID: 1685095 e CRC: 88F08B87
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ESTADO DE RONDGONIA

MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE-RO

OBRA: CONSTRUCAO DE MURO

LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOQ-SEMED

MUNICIPIO: OURO PRETO DO OESTE / RO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAGAO CUSTO TOTAL ETAPA R$ PESO % 1° MES 2° MES
100,00%
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 14,10 0,16 R$ 14,10
100,00%
2 MOVIMENTAGAO DE TERRA R$ 95,19 1,08 R$ 95,19
50,00% 50,00%
3 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO R$ 3.856,67 43,86 R$ 1.928,33 1.928,34
50,00% 50,00%
4 ALVENARIA R$ 2.043,99 23,25 R$ 1.021,99 R$ 1.022,00
100,00%
5 ESQUADRIAS R$ 2.782,46 31,65 R$ 2.782,46
VALOR TOTAL PARCIAL SEM BDI R$ 8.792,41 100,00 R$ 3.059,61 R$ 5.732,80
VALOR TOTAL ACUMULADO SEM BDI R$ 8.792,41 il R$ 3.059,61 R$ 8.792,41
% PARCIAL SEM BDI il il 34,80% 65,20%
% ACUMULADO SEM BDI il il 34,80% 100,00%
VALOR TOTAL PARCIAL COM BDI (22,47%) R$ 10.768,06 100,00 R$ 3.747,10 R$ 7.020,96
VALOR TOTAL ACUMULADO COM BDI (22,47%) R$ 10.768,06 il R$ 3.747,10 10.768,06
% PARCIAL COM BDI (22,47%) ool il 34,80% 65,20%
% ACUMULADO COM BDI (22,47) ikl il 34,80% 100,00%

: ID: 1689976 e CRC: 6F215034
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ESTADO DE RONDGNIA

MUNICIPIO DE OURO PRETO DO OESTE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE-RO

OBRA: CONSTRUCAO DE MURO

LOCAL: RUA BURAREIRO (ESCOLA DISNEYLANDIA)

MUNICIPIO: OURO PRETO DO OESTE / RO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM CUSTO TOTAL ETAPA R$ PESO % 1° MES 2° MES 3 °MES 4 °MES
100,00%
1 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 4.535,40 5,10 R$ 4.535,40
100,00%
2 MOVIMENTAGAO DE TERRA R$ 939,24 1,06 R$ 939,24
25,00% 25,00% 25,00% 25%
3 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO R$ 47.930,30 53,91 R$ 11.982,57 R$ 11.982,57 R$ 11.982,57 11982,59
25,00% 25,00% 25,00% 25%
4 R$ 35.507,96 39,93 R$ 8.876,99 R$ 8.876,99 R$ 8.876,99 8876,99
VALOR TOTAL PARCIAL SEM BDI R$ 88.912,90 100,00 R$ 26.334,20 R$ 20.859,56 R$ 20.859,56 20859,58
VALOR TOTAL ACUMULADO SEM BDI R$ 88.912,90 R$ 26.334,20 R$ 47.193,76 R$ 68.053,32 R$ 88.912,90
% PARCIAL SEM BDI 29,62% 23,46% 23,46% 23,46%
% ACUMULADO SEM BDI 29,62% 53,08% 76,54% 100%
VALOR TOTAL PARCIAL COM BDI (22,47%) R$ 108.891,63 100,00 R$ 32.251,49 R$ 25.546,70 R$ 25.546,70 25546,74
VALOR TOTAL ACUMULADO COM BDI (22,47%) R$ 108.891,63 R$ 32.251,49 57.798,19 R$ 83.344,89] R$ 108.891,63
% PARCIAL COM BDI (22,47%) 29,62% 23,46% 23,46% 23,46%
% ACUMULADO COM BDI (22,47) 29,69% 53,13% 76,57% 100%
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PRFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE-RO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO-SEMED

MEMORIA DE CALCULO
MURO ESCOLA DYSNEYLANDIA:
BARRACAO PARA DEPOSITO: 2,00X2,00 = 4,00m?
ESCAVAGOES: 5UNX1X0,60X0,40 + (3,14X0,40%/4)X1,20X51UN = 8,88m?
CONCRETO:
SAPATAS: 5UNX1X0,60X0,40= 1,20m?
BROCAS: (3,14X0,40%/4)X1,20X51UN = 7,68m?3
PILARES: 56UNX0,15X0,15X2= 2,52m?
ARRANQUE: 0,20X0,30XX1,50X5UN = 0,45m3
CINTA INFERIOR: 0,14X0,25X(60,66+28,10+48,89-21X0,15-12X0,15-25X0,15) +0,14X0,50X10,15 = 5,22m?
CINTA SUPERIOR: 128,95X0,10X0,10 = 1,29m3
TOTAL = 18,36m?3
FORMA:
ARRANQUE: (0,20+0,30)X2LADOSX1,50X5UN= 7,5m?
CINTA INFERIOR: (60,66+48,89+28,10)X0,25X2LADOS = 68,82m?
CINTA SUPERIOR: (60,66+48,89+28,10)X0,10X2LADOS = 27,53m?
PILARES: 0,15X2LADOSX1,65X56UN = 27,72m?
TOTAL = 131,57m?
FERRAGEM:
SAPATAS:
8MM: 6FERROSX1,37X5UN + 4FERROSX0,82X5UN = 57,50m
BROCAS:
8MM: 4FERROSX1,10X51UN = 224,40m
5MM: 7UNX0,80X51UN = 285,60
PILARES:
8MM: 2,60X4FERROSX51UN + 2,35X6FERROSX5UN + 1,95X4FERROSX5UN = 639,90m
5MM: (2,60/0,15)X0,36X51 + (2,35/0,15)X0,76X5UN + (1,95/0,15)X0,36X5UN= 401,17m
CINTA INFERIOR E SUPERIOR:
8MM: 137,65X4FERROS + 10,65X8FERROS = 635,80m
5MM: (137,65/0,15)X0,44 + (10,35/0,15)X1,04 = 475,53m
5MM(CINTA SUPERIOR): (137,50/0,30)X0,20 + 137,50X4FERROS= 641,66

TOTAL 8mm = 1557,60m X 0,40Kg/m = 623,04Kg
ol
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TOTAL 5mm = 1803,96m X 0,16Kg/m = 288,63Kg

ALVENARIA % VEZ (ESPESSURA 9CM):
(60,66+28,10+48,89-21X0,15-12X0,15-25X0,15)X1,65 = (137,65-8,70)1,65 = 212,76m?
ALVENARIA 1 VEZ (ESPEDDURA 14CM):

2,35X4X0,75 = 7,05m?

CHAPISCO EM ALVENARIA, VIGAS E PILARES: 137,65X2LADOSX2 +2,35X4X0,75X2LADOS = 564,70m?

JOAO ROBERIO T. ABILIO

ENG. CIVIL CREA 9772-D/CE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE-RO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGCAO-SEMED

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Construg¢ao de muro (complemento)
LOCAL: Rua Café filho (SEMED) e Rua Burareiro (E.M.E.LF Disneylandia)
AREA: MURO SEMED 12,40m e MURO E.M.E.LF Disneylandia 137,65m

1- OBJETIVOS
O presente projeto destina-se para a construgdo de muro (complementagdo) na

Secretaria Municipal de Educacéo e na Escola E.M.E.LF Disneylandia.

2— SERVICOS PRELIMINARES

Locagao convencional de obra sera através de marcagdo de pontos em gabarito piquetes de
madeira a cada 2,5m para a locagao dos limites do terreno e dos pilares.

Construgéo de barracao de obra para deposito de materiais sera utilizado madeira e
chapa compensada 12 mm e cobertura com telhas cimenticia onduladas, conforme a

composigao de custo.

3—- MOVIMENTAGAO DE TERRA
Escavagao manual para a execugao das brocas e sapatas em material de primeira
categoria até 1,5m excluindo esgotamento e escoramento.

Deveréao ser executados os servigos de acordo com a normas vigentes (NBR'’s).

4- ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO:

A estrutura de concreto armado sera composta de brocas, sapatas e cintas inferiores,
pilares e cinta superiores, serdo executados em concreto armado conforme o projeto com
armacao do tipo ago CA-50 utilizando ferros de diametro 8mm e ago CA-60 utilizando ferro de
didmetro 5mm conforme o projeto.

As formas serao de madeiras tipo tabuas confeccionadas com travamento suficiente para
o perfeito alinhamento das pecas.

] Todo concreto tera um FCAK =20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
5 - ALVENARIA
Alvenaria de vedagao %2 vez sera executada com blocos ceramicos furados na horizontal
de 9x14x19cm (espessura 9cm) assentados com argamassa preparada com betoneira e
traco 1:2:8 (em volume cimento, cal e areia média umida), as juntas horizontais e verticais

terdo as mesmas espessuras.

|
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A alvenaria de 1 vez sera executada com bloco cerdmico furados na horizonta de 9x14x19
(espessura 14cm) assentado com argamassa preparada com betoneira usando o trago 1:2:8 (em
volume de cimento, cal e areia média umida)

6— REVESTIMENTO DE PAREDE
Sera aplicado chapisco em todo muro nos dois lado da parede, usando colher de pedreiro e
peneira. A argamassa sera preparada com betoneira usando tragco 1:3 (cimento, areia lavada),

espessura de 25 mm.

7- ESQUADRIAS

Sera instalado um portdo de ferro de 3,00x1,80m de abrir com duas folhas chumbado
em dois pilares de concreto armado na sua entrada localizado na Secretaria Municipal de
educacao.

Todo portdo sera aplicado anticorrosivo na sua superficie e pintado com tinta esmalte
sintético.
8- ENTREGA DA OBRA:

A empresa através do seu representante legal e responsavel técnico, apds concluida a
obra, fara a entrega a Comissao de Fiscalizagdo e Recebimento de Obras, estando a mesma em

perfeito estado de conservagéao e utilizagéo.

Ouro Preto do Oeste,12 de agosto de 2026

JOAO ROBERIO T. ABILIO
ENG. CIVIL CREA 9772-D/CE

l,l..;’.i"t.
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Composicao SBC - 012212
Codigo 012212
Descricdo BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
Data 08/2026
Estado Rondénia
Tipo INSTALAGAO PROVISORIA

Unidade m?
codigo Descrigao Tipo Unidade Valor sem Valor com Coeficiente Valor sem
Desoneragdao = Desoneragao Desoneragao
I 099449 AJUDANTE DE CARPINTEIRO Mao de Obra H 17,06 17,06 10,215 174,30
I 099350 CARPINTEIRO DE FORMAS Mao de Obra H 21,33 21,33 7,624 162,65
I 006473 CHAPA DE COMPENSADO RESINADO FENOLICO 12mm 2,20x1.10m(2,42m2) Material m? 36,90 36,90 4,824 178,01
I 012721 FECHADURA INTERNA 40mm ACO CROMADO ACETINADO UNA Z AROUCA Material UN 125,45 125,45 0,089 11,17
I 012743 FERRAGEM - DOBRADICA FERRO GALVANIZADO 1.1/2"x 3" Material UN 7,46 7,46 0,48 3,58
I 001250 MADEIRA - TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA PINUS OU SIMILAR Material M 18,53 18,53 6,1 113,03
I 001825 MADEIRA DE LEI-RIPA 5x1,5cm Material M 3,04 3,04 4,949 15,04
I 001350 PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA Material M 22,02 22,02 9,86 217,12
I 001420 PREGO COM CABECA GALVANIZADO 17x21 (305 un/kg) Material KG 29,72 29,72 0,39 11,59
I 099900 SERVENTE Mao de Obra H 17,06 17,06 10,802 184,31
I 002004 TELHA CIMENTICIA ONDULADA TOPCOMFORT BRASILIT 5mm 1,53x1,10 (1,68m2) Material m? 24,51 24,51 1,23 30,15
1100,95

¢ ID: 1689326 e CRC: E6CF2C71



Cédigo do

Iltem

Coeficie
e

103334
COMPOSICAO
COMPOSICAO
COMPOSICAO

INSUMO
INSUMO
INSUMO

88316
88309
87292
37395
34547
7267

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DI M2

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VED. M3
PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM M
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X AX C) UN

ID: 1689326 e CRC: E6GCF2C71

1,16
2,32
0,0183
0,0193
0,805
56,62

165,76

26,74 31,01
31,14 72,24
798,96 14,62
41,93 038
4,36 35
0,77 43,59
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PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE-RO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED

OBRA: CONSTRUCAO DE MURO EM ALVENARIA
LOCAL: RUA BURAREIRO (ESCOLA DISNEYLANDIA)
AREA: MURO 137,65m

DATA: JUNHO/2026

VALORES UNITARIO REFERENCIA TABELA SINAPI/2026

cODIGO ITEM DISCRIMINACAO UNID. QUANT. VALOR UNIT. SUB-TOTAL TOTAIS
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
99062 1.1 MARCACAO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 UN 56 2,35 131,6
012212/SBC 1.2 BARRACAO PARA DEPOSITO Mm? 4 1100,95 4403,8 4.535,40
2.0 MOVIMENTO DE TERRA
93358 2.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 8,88 105,77 939,24 939,24
3.0 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
103670 3.1 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 18,36 351,5 6453,54
94964 3.2 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 M3 18,36 765,39 14052,56
96536 3.3 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM M2 131,57 69,32 9120,43
96545 3.4 |ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 Kg 623,04 18,7 11650,85
96543 3.5 |[ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 Kg 288,63 23,05 6652,92
47.930,30
4.0 ALVENARIA
103332 4.1 |ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2 212,76 137,22 29194,93
103334 42 |ALV. DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESP.14 CM, BLOCO DEITADO) M2 7,05 165,76 1168,61
87893 4.3 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 M2 564,7 9,11 5144,42
35.507,96
TOTAL SEM BDI 88.912,90
BDI 22,47% 19.978,73
TOTAL GERAL COM BDI 108.891,63

: ID: 1689248 e CRC: EBDOCC8F
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