



GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE COLORADO DO OESTE

PLANILHA RESUMO (NÃO DESONERADO)

OBRA : REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RODOVIÁRIA
END. : AV. MARECHAL RONDON, LOTE 01, QUADRA 01, SETOR "D"
LOCAL: COLORADO DO OESTE

BDI: 25,18%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.771,70
2.0	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	2.498,20
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.934,53
CUSTO TOTAL DA OBRA COM BDI		23.204,43
CUSTO GERAL SEM BDI		R\$ 18.536,85
CUSTO DO BDI		R\$ 4.667,58
CUSTO GERAL COM BDI		R\$ 23.204,43





Município de Colorado do Oeste

04.391.512/0001-87

Av. Paulo de Assis Ribeiro, 4132 - Centro

www.coloradodoeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Projeto	1 - RESUMO	08/04/2024

ID:	343088	Processo	Documento
CRC:	C33FFF28		
Processo:	1-945/2024		
Usuário:	Emerson Brasil Santana		
Criação:	08/04/2024 07:27:19	Finalização:	08/04/2024 07:58:55

MD5:	F5F5A1F3A8FD19FCC15E78BE530C86C6
SHA256:	5DD29B2616C6062D901A9934F4019CE3761D9D0E1AC24BC3D001CC4BDC593ADF

Súmula/Objeto:

DFD 151/2024

REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RODOVIARIA

INTERESSADOS

0601-SEMAPIN	COLORADO DO OESTE	RO	08/04/2024 07:54:56
--------------	-------------------	----	---------------------

ASSUNTOS

DFD - Documento de Formalização de Demanda	08/04/2024 07:55:01
--	---------------------

ANEXOS

Projeto 2 - PO	08/04/2024	343099
Projeto 3 MC	08/04/2024	343100
Projeto 4 CPP	08/04/2024	343101
Projeto 5 CFF	08/04/2024	343102
Projeto 6 BDI	08/04/2024	343103
Projeto 7 CURVA ABC	08/04/2024	343104
Projeto CROQUI E LOCAÇÃO E POSTE	08/04/2024	343105

DOCUMENTOS RELACIONADOS

DFD - Formalização de Demanda 151	03/04/2024	343084
-----------------------------------	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.coloradodoeste.ro.gov.br informando o ID 343088 e o CRC C33FFF28.

GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE COLORADO DO OESTE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (NÃO DESONERADO)

OBRA : REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RODOVIÁRIA
END. : AV. MARECHAL RONDON, LOTE 01, QUADRA 01, SETOR "D"
LOCAL: COLORADO DO OESTE

FONTES : "A" - SINAPI/FEV/2024
"C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO
BDI: 25,18%

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM B.D.I.	TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C	CP0701	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	4,50	376,93	471,84	2.123,28
1.2	C	CP0127	Remoção de poste ornamental 11m curvo duplo	und	18,00	161,92	202,69	3.648,42
CUSTO TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 5.771,70
2.0 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE								
2.1	A	CP0338	Administração e controle - (engenheiro)	h	4,00	498,92	624,55	2.498,20
CUSTO TOTAL DE ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE								R\$ 2.498,20
3.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
Iluminação								
3.1	C	CP0128	Implantação de poste ornamental 11m curvo SIMPLES (engastado), fabricado em tubos de chapa de aço galvanizado, com uma luminária pública de 200w led	und	18,00	498,92	624,55	11.241,90
Condutores								
3.2	A	91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af. 03/2023	m	707,40	4,17	5,22	3.692,63
CUSTO TOTAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 14.934,53
CUSTO TOTAL DA OBRA (R\$) - SEM BDI								R\$ 18.536,85
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (R\$)								R\$ 4.667,58
CUSTO TOTAL DA OBRA COM BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (R\$)								R\$ 23.204,43





Município de Colorado do Oeste

04.391.512/0001-87
Av. Paulo de Assis Ribeiro, 4132 - Centro
www.coloradodooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento		Identificação/Número		Data	
Projeto		2 - PO		08/04/2024	
ID:	343099			Processo	Documento
CRC:	01BC6821				
Processo:	1-945/2024				
Usuário:	Emerson Brasil Santana				
Criação:	08/04/2024 07:56:57	Finalização:	08/04/2024 07:56:57		
MD5:	5E06C637C785359E79C338D8F260424C				
SHA256:	20D8D6E68A52FB09A403A5BFD676320A927CE3E0E2927EE9CD76C720138D02C3				
Súmula/Objeto:					
Projeto Básico DFD 151/2024 REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA - RODOVIARIA					
DOCUMENTOS RELACIONADOS					
DFD - Formalização de Demanda 151		03/04/2024		343084	
Projeto 1 - RESUMO		08/04/2024		343088	
A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.coloradodooeste.ro.gov.br informando o ID 343099 e o CRC 01BC6821.					



GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE COLORADO DO OESTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO (NÃO DESONERADO)

OBRA : REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RODOVIÁRIA
END. : AV. MARECHAL RONDON, LOTE 01, QUADRA 01, SETOR "D"
LOCAL: COLORADO DO OESTE

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Placa de obra em chapa de aço galvanizado

Larg.(m)		Alt.(m)		Área (m²)
1,50	x	3,00	=	4,50 m²

TOTAL = 4,50 m²

1.2 Remoção de poste ornamental 11m curvo duplo

TOTAL = 18,00 und

2.0 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

2.1 Administração e controle - (engenheiro)

TOTAL = 4,00 und

3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Iluminação

3.1 Poste ornamental 11m curvo SIMPLES (engastado), fabricado em tubos de chapa de aço galvanizado, com uma luminária publica de

TOTAL = 18,00 und

Condutores

3.2 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_03/2023

fios	Caixa de passagem (1m) + Caixa até luminária (8m + 2,40m + 1,7m)			Poste (und)	Total (m)	
3,00	x	13,10	x	18,00	=	707,40

TOTAL = 707,40 m





Município de Colorado do Oeste

04.391.512/0001-87
Av. Paulo de Assis Ribeiro, 4132 - Centro
www.coloradodooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento		Identificação/Número		Data	
Projeto		3 MC		08/04/2024	
ID:	343100			Processo	Documento
CRC:	4D76689F				
Processo:	1-945/2024				
Usuário:	Emerson Brasil Santana				
Criação:	08/04/2024 07:56:58		Finalização: 08/04/2024 07:56:58		
MD5:	3B682C4380F3E800647DBCCCCE07BC09				
SHA256:	A313DF1D8842BD447CCEB1F93E1B72CF1AE0B2E9D26F094B3732E396EC68957C				
Súmula/Objeto:					
Projeto Básico DFD 151/2024 REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA - RODOVIARIA					
DOCUMENTOS RELACIONADOS					
DFD - Formalização de Demanda 151		03/04/2024		343084	
Projeto 1 - RESUMO		08/04/2024		343088	
A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.coloradodooeste.ro.gov.br informando o ID 343100 e o CRC 4D76689F.					



GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE COLORADO DO OESTE

COMPOSIÇÃO DE CUSTO (NÃO DESONERADO)

OBRA : REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RODOVIÁRIA
END. : AV. MARECHAL RONDON, LOTE 01, QUADRA 01, SETOR "D"
LOCAL: COLORADO DO OESTE

REF.: "C" - COMPOSIÇÃO SINAPI
"I" - INSUMO SINAPI

ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

DESCRIÇÃO							
CP0701	REF.	SINAPI	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	Und.	Coef.	VI. Unit.	UNID.
CÓDIGO							m²
1.1							VI. Parcial
ITEM							
Materiais							
1	I	4417	Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 7* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim, peroba-rosa ou equivalente da regioao - bruta	m	1,000	5,71	5,71
2	I	4491	Pontalete *7,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regioao - bruta	m	4,00	6,18	24,72
3	I	4813	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)	m2	1,00	275,00	275,00
4	I	5075	Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)	kg	0,10	22,73	2,27
Total material							R\$ 307,70
Mão de Obra							
1	C	88262	Carpinteiro de formas com encargos complementares	h	1,00	25,49	25,49
2	C	88316	Servente com encargos complementares	h	2,00	21,87	43,74
Total mão de obra							R\$ 69,23
JSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO							R\$ 376,93

FONTE: Coeficientes com base na planilha do SINAPI / JANEIRO / 2020 Código 74209/1 pág. 204 de 3309.

DESCRIÇÃO							
CP0127	REF.	CÓDIGO	Remoção de poste ornamental 11m curvo duplo	Und.	Coef.	VI. Unit.	UNID.
CÓDIGO							und
1.2							VI. Parcial
ITEM							
Mão de Obra							
1	C	88264	Eletricista com encargos complementares	h	3,03	28,08	84,94
2	C	88316	Servente com encargos complementares	h	0,93	22,67	21,11
3	C	5928	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. Af_06/2014	chp	0,18	310,41	55,87
Total mão de obra							R\$ 161,92
JSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO							R\$ 161,92

FONTE: Coeficientes de material e mão de obra do POSTE tem como base cálculos a composição n°73769/3, localizada na página 1466 da SINAPI/PCN - ABRIL - 2018.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

DESCRIÇÃO							
CP0338	REF.	SINAPI	Administração e controle - (engenheiro)	Und.	Coef.	VI. Unit.	UNID.
CÓDIGO							und
2.1							VI. Parcial
ITEM							
Mão de Obra							
1	C	90778	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	4,00	124,73	498,92
Total mão de obra							R\$ 498,92
JSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO							R\$ 498,92

CONCEITO CALCULO DE COEFICIENTE

Jornada de trabalho de engenheiro, 01:00h por visita X 1 vez na semana (considerando 4 semanas por mês)= 4 semanas x 01 vez na semana x 01:00h por visita = 4h por mês.

COMPOSIÇÃO DE CUSTO - ELÉTRICO

DESCRIÇÃO							
CP0128	REF.	CÓDIGO	Implantação de poste ornamental 11m curvo SIMPLES (engastado), fabricado em tubos de chapa de aço galvanizado, com uma luminária publica de 200w led	Und.	Coef.	VI. Unit.	UNID.
CÓDIGO							und
4.1							VI. Parcial
ITEM							
Mão de Obra							
1	C	88264	Eletricista com encargos complementares	h	8,20	28,08	230,26
2	C	88316	Servente com encargos complementares	h	1,22	22,67	27,66
3	C	5928	Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 cv - chp diurno. Af_06/2014	chp	0,23	310,41	71,39
Total mão de obra							R\$ 329,31
JSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO							R\$ 329,31

FONTE: Coeficientes de material e mão de obra do POSTE tem como base cálculos a composição n°73769/3, localizada na página 1466 da SINAPI/PCN - ABRIL - 2018.

FONTE: Coeficientes de material e mão de obra da LUMINÁRIA tem como base cálculos a composição n°83478, localizada na página 1473 da SINAPI/PCN - ABRIL - 2018.





Município de Colorado do Oeste

04.391.512/0001-87
Av. Paulo de Assis Ribeiro, 4132 - Centro
www.coloradodooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento		Identificação/Número		Data	
Projeto		4 CPP		08/04/2024	
ID:	343101			Processo	Documento
CRC:	96C9655F				
Processo:	1-945/2024				
Usuário:	Emerson Brasil Santana				
Criação:	08/04/2024 07:56:58	Finalização:	08/04/2024 07:56:59		
MD5:	13F8EA90B0C88CC7062CE906BCDF0DE8				
SHA256:	41E18C134D5B61DE28D9DD90DDCE3BE30A9C03BA57FDDDDAD9791E84AD7498769				
Súmula/Objeto:					
Projeto Básico DFD 151/2024 REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA - RODOVIARIA					
DOCUMENTOS RELACIONADOS					
DFD - Formalização de Demanda 151		03/04/2024		343084	
Projeto 1 - RESUMO		08/04/2024		343088	
A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.coloradodooeste.ro.gov.br informando o ID 343101 e o CRC 96C9655F.					



GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE COLORADO DO OESTE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (NÃO DESONERADO)

OBRA : REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RODOVIÁI **FONTES :** "A" - SINAPI/FEV/2024
END. : AV. MARECHAL RONDON, LOTE 01, QUADRA 01, SETOR "D" "C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO
LOCAL: COLORADO DO OESTE **BDI:** 25,18%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PRAZO DE EXECUÇÃO	TOTAL	%
		30 DIAS		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	5.771,70	24,9%
		5.771,70		
2.0	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	100,00%	2.498,20	10,8%
		2.498,20		
4.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	14.934,53	64,4%
		14.934,53		
	VALOR TOTAL		23.204,43	100%
	Percentual parcial	100,00%		
	Valor parcial com BDI	23.204,43		
	Percentual acumulado	100,00%		
	Valor acumulado com BDI	23.204,43		





Município de Colorado do Oeste

04.391.512/0001-87
Av. Paulo de Assis Ribeiro, 4132 - Centro
www.coloradodooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento		Identificação/Número		Data	
Projeto		5 CFF		08/04/2024	
ID:	343102			Processo	Documento
CRC:	7B950A89				
Processo:	1-945/2024				
Usuário:	Emerson Brasil Santana				
Criação:	08/04/2024 07:56:59	Finalização:	08/04/2024 07:56:59		
MD5:	52F212FE35912368DA149E958086524F				
SHA256:	750B78668FCE76900A3171AD4BD8A6CC69221949769C469AD42A3395A919B154				
Súmula/Objeto:					
Projeto Básico DFD 151/2024 REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA - RODOVIARIA					
DOCUMENTOS RELACIONADOS					
DFD - Formalização de Demanda 151		03/04/2024		343084	
Projeto 1 - RESUMO		08/04/2024		343088	
A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.coloradodooeste.ro.gov.br informando o ID 343102 e o CRC 7B950A89.					



GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE COLORADO DO OESTE

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI (NÃO DESONERADO)

OBRA: REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RODOVIÁRIA
END.: AV. MARECHAL RONDON, LOTE 01, QUADRA 01, SETOR "D"
LOCAL: COLORADO DO OESTE

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %			
TIPO DE OBRA	1 Quartil	Médio	3 Quartil
REDE DE ENERGIA	24,00	25,84	27,86

DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERÊNCIA - %			BDI ADOTADO %
	1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL	
Administração Central	5,29	5,92	7,93	5,29
Seguro e Garantia (*)	0,25	0,51	0,56	0,25
Risco	1,00	1,48	1,97	1,00
Despesas Financeiras	1,01	1,07	1,11	1,01
Lucro	8,00	8,31	9,51	8,00
Tributos (Confins, PIS e ISSQN)	5,15	6,65	8,65	7,15
COFINS	3,00	3,00	3,00	3,00
PIS	0,65	0,65	0,65	0,65
ISSQN (**)	1,50	3,00	5,00	3,50
TOTAL				25,18

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

AC = taxa de rateio da Administração Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;

I = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

OBS:

(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE EXECUÇÃO.

(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

(***) - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSTITUÍDA PARA DESONERAR A FOLHA DE SALÁRIOS DE DIVERSAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL PODERÁ IMPACTAR AS TAXAS DE BDI MEDIANTE A MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,5%





Município de Colorado do Oeste

04.391.512/0001-87
Av. Paulo de Assis Ribeiro, 4132 - Centro
www.coloradodooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento		Identificação/Número		Data	
Projeto		6 BDI		08/04/2024	
ID:	343103			Processo	Documento
CRC:	B238F9B8				
Processo:	1-945/2024				
Usuário:	Emerson Brasil Santana				
Criação:	08/04/2024 07:56:59	Finalização:	08/04/2024 07:57:00		
MD5:	BAF96EC5B6A2FBE48E4731101ECE9917				
SHA256:	81A0AE78B2F8AEA867384CB57A5DD7F52101DAFAD880499B3EACBA2D62EE854F				
Súmula/Objeto:					
Projeto Básico DFD 151/2024 REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA - RODOVIARIA					
DOCUMENTOS RELACIONADOS					
DFD - Formalização de Demanda 151		03/04/2024		343084	
Projeto 1 - RESUMO		08/04/2024		343088	
A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.coloradodooeste.ro.gov.br informando o ID 343103 e o CRC B238F9B8.					




GOVERNO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE COLORADO DO OESTE

CURVA ABC (NÃO DESONERADO)


OBRA : REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - RODOVIÁRIA
END. : AV. MARECHAL RONDON, LOTE 01, QUADRA 01, SETOR "D"
LOCAL: COLORADO DO OESTE

FONTES : "A" - SINAPI/FEV/2024
"C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO
BDI: 25,18%

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. COM. B.D.I.	TOTAL	TOTAL ACUMULADO	(%)	(%) ACUM.	CLASS.
CP0128	Implantação de poste ornamental 11m curvo SIMPLES (engastado), fabricado em tubos de chapa de aço galvanizado, com uma luminária pública de 200w led	und	18,00	R\$ 498,92	R\$ 624,55	R\$ 11.241,90	R\$ 11.241,90	0,484472146	48,45%	A
91926	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af 03/2023	m	707,40	R\$ 4,17	R\$ 5,22	R\$ 3.692,63	R\$ 14.934,53	0,159134614	64,36%	A
CP0127	Remoção de poste ornamental 11m curvo duplo	und	18,00	R\$ 161,92	R\$ 202,69	R\$ 3.648,42	R\$ 18.582,95	0,15722946	80,08%	B
CP0338	Administração e controle - (engenheiro)	h	4,00	R\$ 498,92	R\$ 624,55	R\$ 2.498,20	R\$ 21.081,15	0,107660477	90,85%	B
CP0701	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	4,50	R\$ 376,93	R\$ 471,84	R\$ 2.123,28	R\$ 23.204,43	0,091503217	100,00%	C
TOTAL						R\$ 23.204,43				



%ITENS	% ACUMULADO VALORES	VALOR ACUMULADO	CLASSIFICAÇÃO
0,00%	0,00%	R\$ -	
20,00%	64,36%	R\$ 14.934,53	A
50,00%	90,85%	R\$ 21.081,15	B
100,00%	100,00%	R\$ 23.204,43	C







Município de Colorado do Oeste

04.391.512/0001-87
Av. Paulo de Assis Ribeiro, 4132 - Centro
www.coloradodooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento		Identificação/Número		Data	
Projeto		7 CURVA ABC		08/04/2024	
ID:	343104			Processo	Documento
CRC:	01163531				
Processo:	1-945/2024				
Usuário:	Emerson Brasil Santana				
Criação:	08/04/2024 07:57:00	Finalização:	08/04/2024 07:57:00		
MD5:	73408A2CE321F98980FC8EBD8C672BE3				
SHA256:	ED98EBA73E276E914A94A55BCDDAF4B7FE24083DCEA59C16EA530211A481AA1C				
Súmula/Objeto:					
Projeto Básico DFD 151/2024 REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA - RODOVIARIA					
DOCUMENTOS RELACIONADOS					
DFD - Formalização de Demanda 151		03/04/2024		343084	
Projeto 1 - RESUMO		08/04/2024		343088	
A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.coloradodooeste.ro.gov.br informando o ID 343104 e o CRC 01163531.					



CROQUI DE LOCAÇÃO
ESCALA: SEM ESCALA

	DATA: ABRIL 2024	CONVENIENTE: 	CONCEDENTE:	TIPO: ARQ	MODIFICAÇÕES:	FOLHA: 01/01
CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE						ÁREAS:
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO PÚBLICA - RODOVIÁRIA						
CONTEÚDO: CROQUI DE LOCAÇÃO DA OBRA					ASSINATURA: Responsável Técnico	
LOCAL: AV. MARECHAL RONDON, LOTE 01, QUADRA 01						
* DIMENSÕES DO DESENHO EM METRO ** ESCALA INDICADA EM PLANTAS		PROJETO				



Município de Colorado do Oeste

04.391.512/0001-87
Av. Paulo de Assis Ribeiro, 4132 - Centro
www.coloradodooeste.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento		Identificação/Número		Data	
Projeto		CROQUI E LOCAÇÃO E POSTE		08/04/2024	
ID:	343105			Processo	Documento
CRC:	F7A77CA6				
Processo:	1-945/2024				
Usuário:	Emerson Brasil Santana				
Criação:	08/04/2024 07:57:00	Finalização:	08/04/2024 07:57:01		
MD5:	2ECB4A7ECD446DBD457934384C95DD90				
SHA256:	AC85ADB378DEC373206E35378B199AE48C917EF53D14ED18BF8923794B384452				
Súmula/Objeto:					
Projeto Básico DFD 151/2024 REVITALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA - RODOVIARIA					
DOCUMENTOS RELACIONADOS					
DFD - Formalização de Demanda 151		03/04/2024		343084	
Projeto 1 - RESUMO		08/04/2024		343088	
A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.coloradodooeste.ro.gov.br informando o ID 343105 e o CRC F7A77CA6.					