
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 
 
1. INTRODUÇÃO  
Este documento apresenta os estudos técnicos preliminares basilares para Contratação de 
Empresa Especializada para Execução de Obra de Engenharia para “Construção de Creche e 
Escola de Educação Infantil - Pequeno Príncipe (FNDE TIPO 2)”, localizada na Av. 
Xingu/Esquina com a Rua. Tiradentes. Lote. 17, Quadra 50/51, Setor C, SN; Bairro Santa Luzia, 
Município de Colorado do Oeste/RO.  
 

 OBJETIVO: Contratação de Empresa Especializada para Execução de Obra de Engenharia para  
“Construção de Creche e Escola de Educação Infantil - Pequeno Príncipe (FNDE TIPO 2)”, 
localizada na Av. Xingu/Esquina com a Rua. Tiradentes. Lote. 17, Quadra 50/51, Setor C, SN; 
Bairro Santa Luzia, Município de Colorado do Oeste, no total de 891,68m², com fornecimento 
de mão de obra, materiais e equipamentos necessários à execução da obra. 
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2. INFORMAÇÕES BÁSICAS 
- Processo Administrativo nº 1071/2025 
- DFD – Documento de Formalização de Demanda nº 356/2025 
 
3. DESIGNAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO 
- Elizangela Lima Oliveira – Assessora Especial de Educação 
- Géssica Karen Mateus – Engenheira Civil 
- Márcio da Silva – Coordenador Geral De Planejamento. 
 
4. DIRETRIZES QUE NORTEARÃO ESTE ETP 

 Versa o presente Estudo Técnico Preliminar sobre a “Contratação de Empresa Especializada 
para Execução de Obra de Engenharia para “Construção de Creche e Escola de Educação 
Infantil - Pequeno Príncipe (FNDE TIPO 2)”, localizada na Av. Xingu/Esquina com a Rua. 
Tiradentes. Lote. 17, Quadra 50/51, Setor C, SN; Bairro Santa Luzia, Município de Colorado 
do Oeste, no total de 891,68m², com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos 
necessários à execução da obra, será norteada pelas seguintes diretrizes: 
 vale lembrar que a presente contratação é amparada de acordo com as Leis: 
- Lei nº 14.133/2021 - estabelece normas gerais de licitação e contratação para as Administrações 
Públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e 
demais legislações aplicáveis, além das normas técnicas da ABNT, NBR 9050/2020, resoluções 
do FNDE e diretrizes do Plano Municipal de Educação. 
- Lei nº 5.194/66 - Regula o exercício das profissões de Engenharia, Arquiteto e Engenheiro-
Agrônomo, e dá outras providências 
- Resoluções nº 218/73 e 282/83 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA, e/ou 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU/BR, dispõe sobre as atividades profissionais do 
engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo. 
- Lei nº. 6.496/77 - Institui a " Anotação de Responsabilidade Técnica " na prestação de serviços de 
engenharia, de arquitetura e agronomia; autoriza a criação, pelo Conselho Federal de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia - CONFEA, de uma Mútua de Assistência Profissional; e dá outras 
providências. 
 
5. ÁREA REQUISITANTE  
A unidade requisitante do presente Estudo Preliminar é a Secretaria de Municipal de Educação, na 
figura do seu ordenador de despesa, como a gestora dos seus próprios recursos. 
 
 6. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: 

 A realização de processo de licitação através da modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA para 
Contratação de Empresa Especializada para Execução de Obra de Engenharia para 
“Construção de Creche e Escola de Educação Infantil - Pequeno Príncipe (FNDE TIPO 2)”, 
localizada na Av. Xingu/Esquina com a Rua. Tiradentes. Lote. 17, Quadra 50/51, Setor C, SN; 
Bairro Santa Luzia, Município de Colorado do Oeste, no total de 891,68m², com fornecimento 
de mão de obra, materiais e equipamentos necessários à execução da obra  
A construção de uma creche representa uma importante oportunidade para o fortalecimento 
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do desenvolvimento social, educacional e econômico de uma comunidade. Mais do que uma 
obra de infraestrutura, trata-se de um investimento estratégico que gera impactos positivos 
tanto imediatos quanto duradouros para as crianças, suas famílias e a sociedade como um todo. 
Uma creche de qualidade oferece um ambiente seguro, acolhedor e estimulante, essencial para 
o desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo e social na primeira infância. 
Os primeiros anos de vida são decisivos para a formação das habilidades fundamentais que 
acompanharão o indivíduo por toda a vida. O acesso à educação infantil fortalece a base do 
aprendizado, promovendo igualdade de oportunidades desde o início da trajetória escolar. 
Assim, a construção da creche contribui significativamente para a inclusão social, garantindo 
que todas as crianças, independentemente da condição socioeconômica de suas famílias, 
tenham acesso ao cuidado e à educação de qualidade. 
Além disso, o projeto oferece suporte essencial para pais e responsáveis, permitindo maior 
inserção no mercado de trabalho e promovendo a geração de renda local. Com foco no 
desenvolvimento integral, raciocínio, linguagem, memória, coordenação motora, criatividade 
e capacidade de resolução de problemas, a creche prepara as crianças para uma vida escolar 
bem sucedida e um futuro com mais oportunidades. 
Ressalta-se que o projeto arquitetônico da Creche e Escola de Educação Infantil - Pequeno 
Príncipe é referente ao projeto padrão Tipo 2 do FNDE, desenvolvido para o programa 
Proinfância, resultando numa área construída de 891,68m² sobre um terreno de formato 
regular, especificado em projeto.  
A unidade possui capacidade de atendimento de até 188 crianças em dois turnos (matutino e 
vespertino), ou 94 crianças em período integral. O projeto arquitetônico adotado foi baseado 
nas necessidades de desenvolvimento da criança, tanto no aspecto físico e psicológico, quanto 
no intelectual e social, proporcionando a inclusão dimensional das crianças matriculadas. 
Foram levados em consideração, também, aspectos climáticos, ambientais e geográficos para a 
implementação da obra. Desse modo, a implantação da Creche e Escola de Educação Infantil - 
Pequeno Príncipe promoverá melhoria da qualidade de vida e acesso à educação para os 
moradores locais, mediante a propagação da cultura, inclusão e integração social e a obtenção 
de conhecimentos, potencializando a população e os atributos da região. 
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Para tal elaborou-se um planejamento para o objetivo fim, que é a Contratação de Empresa 
Especializada para Execução de Obra de Engenharia para “Construção de Creche e Escola de 
Educação Infantil - Pequeno Príncipe, onde será necessário que seja instruído 01(um) processo 
administrativo exclusivo para a licitação, a saber:  
META I: Contratação de Empresa Especializada para a Execução de Obra de Engenharia para 
“Construção de Creche e Escola de Educação Infantil - Pequeno Príncipe (FNDE TIPO 2)”, 
localizada na Av. Xingu/Esquina com a Rua. Tiradentes. Lote. 17, Quadra 50/51, Setor C, SN; 
Bairro Santa Luzia, Município de Colorado do Oeste/RO.  
META II: Aquisição de Mobiliário e equipamentos para a Creche e Escola de Educação Infantil 
- Pequeno Príncipe (FNDE TIPO 2)”, localizada na Av. Xingu/Esquina com a Rua. Tiradentes. 
Lote. 17, Quadra 50/51, Setor C, SN; Bairro Santa Luzia, Município de Colorado do Oeste/RO.  
Em vista disso, esse Estudo Técnico Preliminar focará no exame da viabilidade e razoabilidade 
da contratação da META I. 
Essa iniciativa será viabilizada por meio da Proposta nº 002827/2024, reafirmando o 
compromisso com a promoção da equidade e do desenvolvimento humano. 
 

 7 REFERÊNCIA A OUTROS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO, SE HOUVER: 
 Apesar de não ter ocorrido a publicação do Plano Anual de Contratações para o ano de 2025, o 

objeto em questão possui previsão direta no cronograma de contrações gerais da Prefeitura 
Municipal de Colorado do Oeste - RO 

 A contratação pretendida é necessária para atender a demanda da Secretaria Municipal de 
Educação deste Município. 
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 8 LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA DO TIPO DE SOLUÇÃO A 
CONTRATAR: 

 LEVANTAMENTO DE MERCADO: 
 Para o levantamento de mercado, foram utilizados a Tabela SINAPI - Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil referente ao Mês de Dezembro/2024 com o 
objetivo de identificar os valores de mercado dos produtos necessários a contratação. 

  
 9. TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR: 

 Diante das informações obtidas nas contratações encontradas no levantamento de mercado 
indicado acima, deparamos como solução para a presente contratação: 

 SOLUÇÃO 1: Licitação por itens para a obra de Construção de Creche e Escola de Educação 
Infantil - Pequeno Príncipe do Município de Colorado do Oeste – RO, através de concorrência 
pública; 

 SOLUÇÃO 2: Licitação por lote para a obra de Construção de Creche e Escola de Educação 
Infantil - Pequeno Príncipe do Município de Colorado do Oeste – RO, através de concorrência 
pública;  

 Analisando a solução acima apontada, essa equipe de estudo entende que a número 02 é a mais 
adequada para o atendimento da necessidade pública, visa propiciar uma melhor sistemática 
de controle e fiscalização dos serviços prestados, reduzindo os recursos financeiros necessários 
para o atendimento da necessidade pública e minimizando os riscos de eventuais prejuízos à 
administração. 

  
 10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO: 

A licitação será realizada com um único item, abrangendo os serviços descritos no Projeto 
Básico e Orçamento. 
Não se justifica a divisão em lotes por se tratar de serviços cujas dificuldades técnicas de 
execução são interligadas e complementares. Portanto, a contratação em um único objeto, gera 
maior potencial de ganho de economia de escala, facilitando, ainda, o gerenciamento, a 
fiscalização e o acompanhamento da execução dos serviços. Além de outras vantagens, como: 
Ganhos de produtividade com encadeamento das atividades; Otimização da gestão do 
conhecimento e de informações geradas pela obra; Possibilidade de ganhos, tendo em vista a 
redução do tempo gasto na transmissão do conhecimento e/ou informações geradas pela obra; 
Mitigação dos riscos de descontinuidade da contratação. O parcelamento poderia resultar no 
fracasso de alguns itens e sucesso de outros, o que comprometeria sobremaneira a sequência 
de execução dos serviços, podendo ainda, resultar em prejuízo ao erário, na hipótese de 
inutilização de uma das etapas da licitação. 
Desta forma, os serviços deverão ser contratados e executados de forma integrada, sequencial 
e devidamente encadeado. 
Assim, haverá uma única empresa realizando a execução das obras da “Construção de Creche 
e Escola de Educação Infantil - Pequeno Príncipe (FNDE TIPO 2)”, localizada na Av. 
Xingu/Esquina com a Rua. Tiradentes. Lote. 17, Quadra 50/51, Setor C, SN; Bairro Santa Luzia, 
Município de Colorado do Oeste, serão executados por empresa, sob a fiscalização da Prefeitura 
Municipal de Colorado do Oeste. 
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 11. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO: 
A contratação de empresas através de CONCORRÊNCIA PÚBLICA menor preço global, 
representa a solução integral para Contratação de Empresa Especializada para Execução de 
Obra de Engenharia para “Construção de Creche e Escola de Educação Infantil - Pequeno 
Príncipe (FNDE TIPO 2)”, localizada na Av. Xingu/Esquina com a Rua. Tiradentes. Lote. 17, 
Quadra 50/51, Setor C, SN; Bairro Santa Luzia, Município de Colorado do Oeste, através de 
concorrência pública; 
Com o desenvolvimento do Estudo de Viabilidade, foi elaborada toda documentação do Projeto 
Básico Anexo a esse processo para contratação em que os serviços a serem contratados. 
A definição da metodologia executiva será adotada, obrigatoriamente, de acordo com as 
normas técnicas vigentes e subsidiariamente, conforme as recomendações dos fabricantes. Para 
cada serviço, existe uma metodologia especial. Portanto, essas definições estarão 
pormenorizadas no memorial descritivo elaborado pela equipe técnica.  
Ademais, os serviços a serem contratados, deverão ser elaborados com base nas diretrizes da 
Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste/RO, nos planos específicos das Concessionárias de 
Serviços Públicos, e demais órgãos municipais, assegurando sua viabilidade técnica e a 
avaliação dos custos das obras.  
Facultar, à Contratada, a possibilidade de visita técnica para conhecimento do local onde serão 
executados os serviços, dos acessos disponíveis, da logística de transporte, dos horários de 
trabalho e de todas as dificuldades que possam interferir na execução dos serviços.  

  
 12 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS: 
 O Projeto Padrão Tipo 2, desenvolvido para o Programa Proinfância, tem capacidade de 

atendimento de até 188 crianças, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 94 crianças em 
período integral. As escolas de educação infantil são destinadas a crianças na faixa etária de 0 
a 5 anos e 11 meses, distribuídos da seguinte forma:  

 Creche - para crianças de 0 até 3 anos e 11 meses de idade, sendo:  
  Creche I – 0 até 11 meses 

  Creche II – 1 ano até 1 ano e 11 meses 
  Creche III – 2 anos até 3 anos e 11 meses  
Pré-escola – para crianças de 4 até 5 anos e 11 meses de idade 
 

  
 13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS: 

Seria indicado servidores ou uma equipe técnica para fazer a gestão do contrato, sendo dividida 
em Fiscal do Contrato e Fiscal de Obra.  
O fiscal de contrato é o servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução contratual, 
garantindo que o objeto contratado seja realizado conforme o pactuado. Suas atribuições 
incluem registrar todas as ocorrências relevantes, adotar providências para correção de falhas, 
comunicar situações que exijam decisões superiores, verificar a conformidade técnica dos 
serviços prestados e colaborar com o gestor do contrato. 
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O fiscal da obra é o profissional designado para acompanhar, inspecionar e verificar a execução 
física da obra no canteiro, garantindo que todos os serviços sejam realizados em conformidade 
com o projeto executivo, as especificações técnicas, o cronograma e as normas de engenharia 
aplicáveis. Cabe a ele fiscalizar a qualidade dos materiais utilizados, conferir medições e 
quantitativos, registrar ocorrências no diário de obras, orientar o contratado quanto a ajustes 
técnicos, além de zelar pela segurança da obra e pela preservação do meio ambiente no local. 
Também é responsabilidade do fiscal da obra comunicar irregularidades ao gestor do contrato, 
propor a aplicação de sanções quando cabível e contribuir com informações técnicas para o 
acompanhamento físico-financeiro do contrato. Seu papel é essencial para assegurar a 
integridade técnica da construção e o bom uso dos recursos públicos. Recomenda-se que a 
fiscalização da obra seja feita por equipe multidisciplinar composta por engenheiros, arquitetos, 
técnicos de edificação, engenheiro agrimensor, topógrafo ou profissionais com atribuições 
afins, necessárias e suficientes para o acompanhamento técnico da obra. 
A análise de risco está apresentada na Matriz de Risco em anexo.  

  
 14. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS: 

Construção civil, por sua natureza, pode gerar diversos impactos ambientais significativos. É 
fundamental que esses impactos sejam considerados desde o planejamento da obra até a sua 
conclusão, buscando minimizar seus efeitos. 
Seus principais impactos são: 
- Compactação do solo, reduzindo sua capacidade de absorção de água; 
- Erosão do solo, causada pela exposição do terreno à ação das chuvas e do vento; 
- Contaminação do solo por resíduos da construção. 
-  Contaminação de águas subterrâneas por resíduos químicos e materiais de construção;  
-  Aumento do volume de água utilizada na obra. 
- Emissão de partículas e gases poluentes durante a demolição, escavação e transporte de 
materiais; 
- Ruídos provenientes de máquinas e equipamentos; 
- Liberação de compostos orgânicos voláteis (COVs) presentes em alguns materiais de 
construção. 
- Grandes volumes de resíduos sólidos, como entulho, madeira, plástico e outros materiais; 
- Dificuldade no descarte adequado desses resíduos, podendo gerar lixões a céu aberto e 
contaminação do solo e da água. 
 
15. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO: 
Os serviços não são considerados “comuns”, pois não se enquadram na classificação nos termos 
da Lei 14.133/2021 (nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), tratando-se de 
contratação de obra de engenharia.  
O objeto a ser licitado, pelas suas características e com base nas justificativas acima 
mencionadas, se dará por meio de licitação, na modalidade concorrência, em sua forma pregão 
eletrônico, do tipo menor preço global e o contrato que vier a ser firmado terá o prazo de 
execução de 360 (trezentos e sessenta) dias de vigência de contrato, contados a partir da data 
de sua assinatura.  
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Orienta-se que, o prazo de vigência do contrato deverá ser superior ao de execução dos serviços 
para:  
a) Amparar a necessidade de acolher possíveis dilatações do prazo da execução dos serviços, 
provocadas por fatos alheios à vontade da contratada, sem, contudo, alterar o prazo de vigência 
do contrato;  
b) Propiciar tempo hábil para que sejam efetuados os pagamentos devidos;  
c) Englobar os recebimentos provisórios e definitivos.  
A Licitante deverá garantir a exequibilidade dos preços propostos, conforme determinará o 
projeto básico e edital de contratação.  
Os serviços serão prestados por empresa especializada, devidamente regulamentada e 
autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e padrões de 
sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro Projeto Básico. 

  
  
 16. OBRIGAÇÕES DE CONTRATANTE E CONTRATADO 

Obrigações do contratante: 
a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 
cláusulas contratuais e termos; 
b) Cumprir as providências a seu cargo, necessárias para a prestação do serviço; 
c) Prestar as informações e esclarecimentos relacionados à execução do objeto; 
d) Impedir que terceiros executem o objeto desta licitação; 
e) Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua 
correção, certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 
f) Efetuar o pagamento da contratada, conforme cronograma físico-financeiro; 
g) Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada; 
h) Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto 
desta licitação; 
i) Realizar avalições periódicas da qualidade dos serviços; 
j) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como 
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados. 
k) Cientificar a Procuradoria Geral do Município para adoção das medidas cabíveis quando do 
descumprimento das obrigações pela Contratada; 
l) Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, especificações técnicas, orçamentos, 
termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o 
recebimento do serviço e notificações expedidas; 
Obrigações do contratado: 
a) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os 
artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a 
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigido no edital, ou dos 
pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 
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b) Responder por todas as despesas incidentes sobre a prestação de serviços, inclusive despesas 
com transporte, frete, carregamento, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, bem 
como outros custos diretos ou indiretos do fornecimento, exceto aqueles indicados à 
responsabilidade da Contratante este Termo de Referência 
c) A realização de fiscalização/acompanhamento dos serviços pelo Município/contratante não 
exime ou diminui a responsabilidade do contratado; 
d) Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de segurança e saúde do trabalhador, a fim de evitar acidentes de trabalho; 
e) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, adotando as 
providências apontadas pela fiscalização do contrato para a regularidade da prestação do 
serviço na forma e prazo assinalados; 
f) Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 
g) Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de provê-
los com os Equipamentos de Proteção Individual — EPI; 
h) Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias 
e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 
responsabilidade à Contratante; 
i) Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no 
prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento 
das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste instrumento contratual; 
j) Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execução do 
empreendimento; 
k) Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho 
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
l) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
m) Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para 
representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com 
os compromissos assumidos, indicando, ainda, e-mail, telefone de contato, número para 
utilização em aplicativo de troca de mensagens (WhatsApp) para troca de informações e 
encaminhamento de notificações, quando necessário; 
n) Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante; 
o) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 
materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a 
observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 
p) Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 
q) Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, 
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos 
relativos à execução do empreendimento. 
r) Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 
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executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens 
de terceiros. 
s) Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade 
Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas 
pertinentes (Leis nº 6.496/77 e 12.378/2010); 
t) Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e 
autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 
u) Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que 
a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto neste Projeto Básico e seus anexos; 
v) A veiculação de publicidade acerca do objeto desta Licitação somente poderá ocorrer 
mediante prévia e expressa autorização municipal; 
w) Promover a organização técnica e administrativa das atividades, de modo a conduzi-las 
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram ou 
fundamentam o Projeto Básico e este Contrato, no prazo determinado; 
x) Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos 
serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina; 
y) Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo; 
z) Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 
informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de 
equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro 
de ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação 
das atividades em relação ao cronograma previsto; 
aa) Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no 
instrumento contratual, no Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles 
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, 
contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se 
constatado pelo fiscal da Contratante; 
bb) Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada 
etapa da execução contratual, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação de 
documentos. 
cc) Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção 
civil estabelecidos na Resolução n° 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do 
Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA; 
dd) Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto 
(água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, 
estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e 
regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de 
Operação, etc.); 
ee) Serão de exclusiva responsabilidade da contratada eventuais erros/equívocos no 
dimensionamento da proposta; 
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 17. CRITÉRIOS E PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE: 
 A empresa adotará as seguintes práticas de sustentabilidade, quando couber:  

 Destinação ambientalmente correta dos resíduos de construção e demolição gerados pela obra, 
para posterior reciclagem, reutilização ou destinação final; 

 Limpeza do local, remoção de dejetos, sobras de materiais, a cada etapa correspondente a cada 
medição, e na integralidade para finalização dos serviços; 

 Todo pessoal envolvido no serviço deverá utilizar equipamentos de proteção individual 
exigidos pelas normas de segurança do trabalho. 

 A obra será desenvolvida observando princípios de sustentabilidade ambiental, adotando 
estratégias de eficiência energética e hídrica, como o aproveitamento da iluminação e ventilação 
naturais, instalação de luminárias LED, e uso de dispositivos economizadores de água. 
Também será priorizado o uso de materiais com menor impacto ambiental, preferencialmente 
regionais e com certificação. As áreas verdes deverão utilizar espécies nativas, com baixa 
demanda hídrica. Essas medidas visam assegurar um ambiente educacional saudável, eficiente 
e comprometido com a preservação do meio ambiente." 

  
 18. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 Qualificação técnica-profissional: Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA 
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo), conforme as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade; 
Apresentação de Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedia pelo CREA ou CAU da região 
pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou 
membros da equipe técnica que participarão da obra, que demonstre a Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, relativo à 
execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor 
significativo da contratação. 
Os responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica deverão pertencer ao quadro 
permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta, entendendo-se 
como tal, para fins deste certame, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato 
social/estatuto social; o administrator ou direito; o empregado devidamente registrado em 
CTPS; e o prestador de serviço com contrato escrito firmado com o licitante; 
No decorrer da execução da obra, os profissionais que de que trata este subitem poderão ser 
substituídos, nos termos do art. 67, §6 da Lei nº 14.133/21, por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração. 

 Qualificação técnica-operacional: no mínimo 01 (um) atestado de qualificação técnica, 
comprovando que o seu ramo de atividade é compatível com o objeto da licitação, e que a 
licitante executou/executa ou forneceu satisfatoriamente os serviços em condições, qualidade, 
características e quantidades com o objeto da presente licitação, emitido por órgão público e/ou 
privado de reconhecida idoneidade, equivalente ou superior as áreas de maior relevância do 
objeto. 
Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a 
contratos executados com as seguintes características mínimas: Obra de construção civil de 
Construção em alvenaria de medidas igual ou superior as exigidas no ETP e Termo de 
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Referência. 
 Habilitação Econômico-Financeiro: ( x ) balanço patrimonial, demonstração de resultados de 

exercício e demais demonstrações contáveis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais; 
(  x  ) certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuídos da sede do licitante; 

 Habilitações Fiscais: ( x  ) inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
( x  ) a inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
(  x ) a regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede 
do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 
( x ) a regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei; 
(   x ) a regularidade perante a Justiça do Trabalho; 
( x  )  proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer 
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;  

  
  
 19. INDICAÇÃO DE MARCA/MODELO ou VEDAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE 

MARCA/MODELO 
 Não se aplica  

  
m. 20. EXIGÊNCIA DE AMOSTRA/PROVA DE CONCEITO 

 Os licitantes deverão colocar à disposição da Administração todas as condições indispensáveis 
à realização de testes e fornecer, sem ônus, os manuais impressos em língua portuguesa, 
necessários ao seu perfeito manuseio, quando for o caso. 

ii. Caso o material utilizado na construção seja considerado insatisfatório nas análises o mesmo 
será recusado, devendo ser substituído, respondendo a empresa pelas despesas decorrentes. 

  
 21. INVERSÃO DE FASES DO PROCESSO: 

 Não se aplica 
 

 22 ESTIMATIVA DE QUANTIDADES E ESTIMATIVA DE PREÇOS 
 A licitação pretende contratar uma empresa especializada em construção civil para Construção 

em imóvel público, nos seguintes moldes: 
 

ITEM UNID QNTD ESPECIFICAÇÃO 
VALOR 
UNITÁRIO 
R$ 

VALOR 
TOTAL R$ 

01 SRV 01 

CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A 
TOTAL EXECUÇÃO 

R$ 3.682,874,26 R$ 3.682,874,26 
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(COMPREENDENDO 
MATERIAL E MÃO DE 
OBRA), PARA 
CONSTRUÇÃO DE 
CRECHE E ESCOLA DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL - 
PEQUENO PRÍNCIPE 
(FNDE TIPO 2), NO 
MUNICÍPIO DE 
COLORADO DO 
OESTE/RO, EM UMA ÁREA 
DE 891,68 M², EM 
ATENDIMENTO ÀS 
NECESSIDADES DA 
EDUCAÇÃO (SEMED), 
CONFORME PLANILHAS 
ORÇAMENTÁRIAS, 
MEMORIAL DESCRITIVO, 
MEMORIAL DE 
CÁUCULO, ORÇAMENTO, 
CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO, PROJETOS E 
DEMAIS ANEXOS. 

TOTAL:  R$ 3.682.874,26 (três milhões, seiscentos e oitenta e dois mil, oitocentos e 
setenta e quatro reais e vinte e seis centavos). 

 As quantidades acima foram estabelecidas: 
Com base nos levantamentos realizados pelo Departamento de Engenharia Municipal. 

 Em atendimento ao Projeto Básico Anexo a esse processo, que trata do planejamento e 
orçamento estimativo, para o objeto pretendido foram realizadas as seguintes pesquisas de 
preço: 

 Para o levantamento de mercado, foram utilizados a Tabela SINAPI - Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil referente ao Mês de Dezembro/2024 com o 
objetivo de identificar os valores de mercado dos produtos necessários a contratação. 
Sobre a definição do prazo de execução da obra estima-se que o prazo de execução seja de 360 
(trezentos e sessenta) dias.  
Proporcionar, se possível, meios de utilização da infraestrutura de material e mão de obra 
existentes no município, de modo a promover o incremento na economia local;  

  
 23. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO: 
 A contratação terá por finalidade a contratação de empresa para execução de obra. 

Os objetos a serem contratados serão mediamente CONCORRÊNCIA, conforme art. 6º, inciso 
XXXVIII e art. 29 da Lei 14.133/21, sendo classificado de natureza não comum pois não se 
enquadram na classificação nos termos da Lei 14.133/2021 (nova Lei de Licitações e Contratos 

ID: 469126 e CRC: D233CAA4



Administrativos), tratando-se de contratação de obra de engenharia, tendo em vista que é 
Construção de um prédio público em imóvel pertencente ao Município de COLORADO DO 
OESTE - RO; 

 O critério de julgamento a ser adotado será de MENOR PREÇO GLOBAL. 
 Assim, após o estudo preliminar, verificamos que o objeto é de fundamental importância para 

a Secretaria Municipal de Educação, a fim de proporcionar um local seguro e confortável para 
o atendimento da população deste município, por tempo contínuo, DECLARA A 
VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO. 

 Por fim, considerando as informações levantadas, a equipe de planejamento entende que o ETP 
deve ser classificado como NÃO SIGILOGO, nos termos da Lei 12.527/2011 – Lei de Acesso à 
Informação – sendo divulgado na sua integralidade. 
 
                                                          
                                                                                Colorado do Oeste - RO, 8 de maio de 2025. 
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