
26,63%19/10/2023DATA : BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL,
ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

SERVIÇOS PRELIMINARES 7.128,581

1.1 8,00M2COMP-
14348288 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (m²) 446,38 3.571,04Composições

1.2 2,00MES00010775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS

1.778,77 3.557,54SINAPI

ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE 11.694,542

2.1 2,00MESCPU-9012 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO CIVIL E
MESTRE DE OBRAS) 5.847,27 11.694,54Composições

BROCAS 24.205,673

3.1 11,93M396523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU
SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE
FÔRMAS). AF_06/2017 (BROCAS)

115,04 1.372,43SINAPI

3.2 162,16KG92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM.
AF_06/2022 15,41 2.498,89SINAPI

3.3 416,75KG92875 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM.
AF_06/2022 15,03 6.263,75SINAPI

3.4 11,93M394971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

837,48 9.991,14SINAPI

3.5 11,93M3103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 341,95 4.079,46SINAPI

VIGAS BALDRAMES 63.979,434

4.1 256,95M296536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA
PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

82,80 21.275,46SINAPI

4.2 289,74KG92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM.
AF_06/2022 15,41 4.464,89SINAPI

4.3 776,97KG92883 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 18,42 14.311,79SINAPI

4.4 62,81KG92884 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 19,10 1.199,67SINAPI

4.5 19,27M394971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

837,48 16.138,24SINAPI

4.6 19,27M3103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 341,95 6.589,38SINAPI

PILARES 59.835,525

5.1 186,30M292413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

109,02 20.310,43SINAPI

5.2 232,02KG92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM.
AF_06/2022 15,41 3.575,43SINAPI

5.3 1.019,53KG92884 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 19,10 19.473,02SINAPI

5.4 13,97M394971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

837,48 11.699,60SINAPI

5.5 13,97M3103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 341,95 4.777,04SINAPI

FECHAMENTOS 172.616,596

6.1 1.022,24M2103332

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

149,03 152.344,43SINAPI

6.2 21,39M200037562
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO
CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO,
ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS

947,74 20.272,16SINAPI

VALOR BDI TOTAL: 71.386,87

VALOR ORÇAMENTO: 268.073,46

VALOR TOTAL: 339.460,33
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26,63%19/10/2023 BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL, ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

1 7.128,58SERVIÇOS PRELIMINARES

3.571,048,00 45,39 446,38COMP-
14348288 0,011.1 287,24PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (m²) 19,87Composiçõe

s Próprias M2 93,87

3.557,542,00 0,00 1.778,7700010775 1.404,701.2 0,00
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS

0,00SINAPI MES 374,07

2 11.694,54ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

11.694,542,00 4.410,67 5.847,27CPU-9012 0,002.1 0,00ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO CIVIL E MESTRE DE
OBRAS) 206,93Composiçõe

s Próprias MES 1.229,67

3 24.205,67BROCAS

1.372,4311,93 62,86 115,0496523 0,003.1 0,00
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).
AF_06/2017 (BROCAS)

27,99SINAPI M3 24,19

2.498,89162,16 1,12 15,4192800 0,003.2 10,59CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 0,46SINAPI KG 3,24

6.263,75416,75 0,80 15,0392875 0,003.3 10,75CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 0,32SINAPI KG 3,16

9.991,1411,93 44,95 837,4894971 3,383.4 590,99
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

22,04SINAPI M3 176,12

4.079,4611,93 186,88 341,95103670 1,533.5 0,00LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 81,63SINAPI M3 71,91

4 63.979,43VIGAS BALDRAMES

21.275,46256,95 27,35 82,8096536 0,004.1 27,27
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017

10,77SINAPI M2 17,41

4.464,89289,74 1,12 15,4192800 0,004.2 10,59CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 0,46SINAPI KG 3,24

14.311,79776,97 1,78 18,4292883 0,004.3 12,06ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 0,71SINAPI KG 3,87

1.199,6762,81 1,24 19,1092884 0,004.4 13,34ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 0,50SINAPI KG 4,02

16.138,2419,27 44,95 837,4894971 3,384.5 590,99
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

22,04SINAPI M3 176,12

6.589,3819,27 186,88 341,95103670 1,534.6 0,00LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 81,63SINAPI M3 71,91

5 59.835,52PILARES

20.310,43186,30 45,70 109,0292413 0,005.1 22,76
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

17,63SINAPI M2 22,93
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26,63%19/10/2023 BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL, ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

UNIDADE
EQUIPAMENTOS

CÓDIGO FONTEITEM DESCRIÇÃO PREÇO
TOTAL (R$)

CUSTO DIRETO (R$)

MÃO DE OBRA OUTROS
QTD PREÇO

UNITÁRIO (R$)MATERIAL BDI

3.575,43232,02 1,12 15,4192800 0,005.2 10,59CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 0,46SINAPI KG 3,24

19.473,021.019,53 1,24 19,1092884 0,005.3 13,34ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 0,50SINAPI KG 4,02

11.699,6013,97 44,95 837,4894971 3,385.4 590,99
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

22,04SINAPI M3 176,12

4.777,0413,97 186,88 341,95103670 1,535.5 0,00LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 81,63SINAPI M3 71,91

6 172.616,59FECHAMENTOS

152.344,431.022,24 53,99 149,03103332 0,016.1 41,43
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

22,26SINAPI M2 31,34

20.272,1621,39 0,00 947,7400037562 0,006.2 748,43
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA
DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL,
COM TRILHOS E ROLDANAS

0,00SINAPI M2 199,31

VALOR BDI TOTAL: 71.386,87

VALOR ORÇAMENTO: 268.073,46

VALOR TOTAL: 339.460,33
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26,63%19/10/2023DATA : BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL,
ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

RESUMO DO ORÇAMENTO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 2,107.128,58SERVIÇOS PRELIMINARES

2 3,4511.694,54ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

3 7,1324.205,67BROCAS

4 18,8563.979,43VIGAS BALDRAMES

5 17,6359.835,52PILARES

6 50,85172.616,59FECHAMENTOS

VALOR BDI TOTAL: 71.386,87

VALOR ORÇAMENTO: 268.073,46

VALOR TOTAL: 339.460,33

100,00
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26,63%19/10/2023DATA : BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL,
ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1. COMP-14348288 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (m²) (M2)

C H QTD

PLACA DE OBRA EM CHAPA
DE AÇO GALVANIZADO

(C*H) 4,00000000 2,00000000 8,00

8,00

1.2. 00010775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (MES)

QTD

LOCAÇÃO DE CONTAINER 2 2,00000000 2,00

2,00

2.1. CPU-9012 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO CIVIL E MESTRE DE OBRAS) (MES)

QTD

ADMINISTRAÇÃO E
CONTROLE ( ENGENHEIRO E
MESTRE DE OBRAS)

2 2,00000000 2,00

2,00

3.1. 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA
COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 (BROCAS) (M3)

QTD

BROCAS (DIÂMTRO DE 25 CM)
- MURO

(0,0491*1,50)*162 11,93000000 11,93

11,93

3.2. 92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (KG)

QTD

BROCAS - MURO (1,50/0,15)*0,65*162*0,
154

162,16000000 162,16

162,16

3.3. 92875 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 (KG)

QTD

BROCAS - MURO (1,50+0,25)*6*162*0,24
5

416,75000000 416,75

416,75

3.4. 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

QTD

BROCAS (DIÂMTRO DE 25 CM)
- MURO

(0,0491*1,50)*162 11,93000000 11,93

11,93

3.5. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

QTD

BROCAS (DIÂMTRO DE 25 CM)
- MURO

(0,0491*1,50)*162 11,93000000 11,93

11,93

4.1. 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

QTD

VIGAS BALDRAMES - MURO (151,45+189,70+144,1
0)*0,25*2

242,63000000 242,63

VIGAS BALDRAMES -
PORTÕES

(3,30+14,60)*0,40*2 14,32000000 14,32
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26,63%19/10/2023DATA : BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL,
ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

256,95

4.2. 92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (KG)

QTD

VIGA BALDRAME - V1 97*0,92*1*0,154 13,74000000 13,74

V2 18*0,62*157*0,154 269,83000000 269,83

V3 22*0,92*1*0,154 3,12000000 3,12

V4 22*0,62*1*0,154 2,10000000 2,10

V5 10*0,62*1*0,154 0,95000000 0,95

289,74

4.3. 92883 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

QTD

VIGAS BALDRAMES - V2 4*3,10*157*0,395 768,99000000 768,99

V4 4*3,45*1*0,395 5,45000000 5,45

V5 4*1,60*1*0,395 2,53000000 2,53

776,97

4.4. 92884 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

QTD

VIGAS BALDRAMES - V1 6*14,70*1*0,617 54,42000000 54,42

V3 4*3,40*1*0,617 8,39000000 8,39

62,81

4.5. 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

QTD

VIGAS BALDRAMES - MURO (151,45+189,70+144,1
0)*0,15*0,25

18,20000000 18,20

VIGAS BALDRAMES -
PORTÕES

(3,30+14,60)*0,15*0,40 1,07000000 1,07

19,27

4.6. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

QTD

VIGAS BALDRAMES - MURO (151,45+189,70+144,1
0)*0,15*0,25

18,20000000 18,20

VIGAS BALDRAMES -
PORTÕES

(3,30+14,60)*0,15*0,40 1,07000000 1,07

19,27

5.1. 92413 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

QTD

PILARES - MURO 0,25*2,30*2*162 186,30000000 186,30

186,30

5.2. 92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (KG)

QTD

PILARES - P1 15*0,62*162*0,154 232,02000000 232,02

232,02

5.3. 92884 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
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26,63%19/10/2023DATA : BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL,
ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

QTD

PILARES - P1 4*2,55*162*0,617 1.019,5300000
0

1.019,53

1.019,53

5.4. 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

QTD

PILARES - MURO 0,15*0,25*2,30*162 13,97000000 13,97

13,97

5.5. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

QTD

PILARES - MURO 0,15*0,25*2,30*162 13,97000000 13,97

13,97

6.1. 103332 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

QTD

ALVENARIA ENTRE PILARES ((157*2,80)+(1*3,35)+(
1*1,50))*2,30

1.022,2400000
0

1.022,24

1.022,24

6.2. 00037562 PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS (M2)

QTD

PORTÃO 1 7,50*2,30 17,25000000 17,25

PORTÃO 2 1,80*2,30 4,14000000 4,14

21,39

Página: 7



26,63%19/10/2023DATA : BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL,
ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1. COMP-14348288 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (m²) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES
PARA FIXACAO)

M2 250,00 250,001,00000000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 6,33 25,324,00000000SINAPI

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 18,82 2,050,10900000SINAPI

00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 5,44 5,441,00000000SINAPI

282,81TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 23,681,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,40 40,802,00000000SINAPI

64,48TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 521,82 5,220,01000000SINAPI

5,22TOTAL Serviço:

VALOR: 352,51

1.2. 00010775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1
SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS
INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 1.404,70 1.404,701,00000000SINAPI

1.404,70TOTAL Equipamento:

VALOR: 1.404,70

2.1. CPU-9012 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO CIVIL E MESTRE DE OBRAS) (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 99,52 2.985,6030,00000000SINAPI

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,20 1.632,0060,00000000SINAPI

4.617,60TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 4.617,60

3.1. 96523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).
AF_06/2017 (BROCAS) (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,03 28,571,18900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,40 62,283,05300000SINAPI

90,85TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 90,85
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26,63%19/10/2023DATA : BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL,
ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

3.2. 92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 9,91 10,601,07000000SINAPI

10,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,43 0,190,00950000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,86 1,380,05810000SINAPI

1,57TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 12,17

3.3. 92875 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043053 ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO KG 10,05 10,751,07000000SINAPI

10,75TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,43 0,120,00590000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,86 1,000,04200000SINAPI

1,12TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 11,87

3.4. 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 1,82 1,100,60670000SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 6,88 4,420,64340000SINAPI

5,52TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 155,00 112,760,72750000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,05 383,19364,94330000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 159,16 95,050,59720000SINAPI

591,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,58 24,471,25010000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,40 40,371,97920000SINAPI

64,84TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 661,36

3.5. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)
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26,63%19/10/2023DATA : BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL,
ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI 0,49 0,691,41700000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP 1,50 1,561,04200000SINAPI

2,25TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 58,222,45900000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,03 59,082,45900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,40 150,497,37700000SINAPI

267,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 270,04

4.1. 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 26,14 0,360,01400000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 28,03 0,470,01700000SINAPI

0,83TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 8,29 0,140,01700000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 6,33 3,820,60500000SINAPI

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 19,18 0,490,02600000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 23,23 0,780,03400000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 2,21 1,250,56700000SINAPI

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 20,62 20,781,00800000SINAPI

27,26TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,64 10,190,47100000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 27,111,14500000SINAPI

37,30TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 65,39

4.2. 92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 9,91 10,601,07000000SINAPI

10,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,43 0,190,00950000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,86 1,380,05810000SINAPI
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26,63%19/10/2023DATA : BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL,
ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1,57TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 12,17

4.3. 92883 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 29,80 0,740,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,160,74300000SINAPI

0,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,43 0,230,01150000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,86 1,680,07070000SINAPI

1,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92876 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 11,74 11,741,00000000SINAPI

11,74TOTAL Serviço:

VALOR: 14,55

4.4. 92884 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 29,80 0,740,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,110,54300000SINAPI

0,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,43 0,170,00860000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,86 1,260,05290000SINAPI

1,43TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92877 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2022

KG 12,80 12,801,00000000SINAPI

12,80TOTAL Serviço:

VALOR: 15,08

4.5. 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 1,82 1,100,60670000SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 6,88 4,420,64340000SINAPI
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26,63%19/10/2023DATA : BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL,
ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

5,52TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 155,00 112,760,72750000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,05 383,19364,94330000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 159,16 95,050,59720000SINAPI

591,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,58 24,471,25010000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,40 40,371,97920000SINAPI

64,84TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 661,36

4.6. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI 0,49 0,691,41700000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP 1,50 1,561,04200000SINAPI

2,25TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 58,222,45900000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,03 59,082,45900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,40 150,497,37700000SINAPI

267,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 270,04

5.1. 92413 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 8,29 0,140,01700000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 23,23 0,620,02700000SINAPI

0,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,64 8,130,37600000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 48,592,05200000SINAPI

56,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92269 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

M2 104,07 28,610,27500000SINAPI

28,61TOTAL Serviço:

VALOR: 86,09
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26,63%19/10/2023DATA : BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL,
ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

5.2. 92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 9,91 10,601,07000000SINAPI

10,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,43 0,190,00950000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,86 1,380,05810000SINAPI

1,57TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 12,17

5.3. 92884 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 29,80 0,740,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,110,54300000SINAPI

0,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,43 0,170,00860000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,86 1,260,05290000SINAPI

1,43TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92877 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2022

KG 12,80 12,801,00000000SINAPI

12,80TOTAL Serviço:

VALOR: 15,08

5.4. 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 1,82 1,100,60670000SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 6,88 4,420,64340000SINAPI

5,52TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 155,00 112,760,72750000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,05 383,19364,94330000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 159,16 95,050,59720000SINAPI

591,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,58 24,471,25010000SINAPI
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26,63%19/10/2023DATA : BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL,
ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,40 40,371,97920000SINAPI

64,84TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 661,36

5.5. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI 0,49 0,691,41700000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP 1,50 1,561,04200000SINAPI

2,25TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 58,222,45900000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,03 59,082,45900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,40 150,497,37700000SINAPI

267,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 270,04

6.1. 103332 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007267 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

UN 0,88 33,2137,74000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 38,74 0,260,00690000SINAPI

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 3,02 1,750,58000000SINAPI

35,22TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,03 52,862,20000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,40 22,441,10000000SINAPI

75,30TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019

M3 683,15 7,170,01050000SINAPI

7,17TOTAL Serviço:

VALOR: 117,69

6.2. 00037562 PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO,
ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037562 PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO
CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO
NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS

M2 748,43 748,431,00000000SINAPI

748,43TOTAL Material:
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26,63%19/10/2023DATA : BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL,
ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 748,43
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26,63%19/10/2023DATA : BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL,
ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

COMP-14348288 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (m²) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES
PARA FIXACAO)

M2 250,00 250,001,00000000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 6,33 25,324,00000000SINAPI

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 18,82 2,050,10900000SINAPI

00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 5,44 5,441,00000000SINAPI

282,81TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 23,681,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,40 40,802,00000000SINAPI

64,48TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 521,82 5,220,01000000SINAPI

5,22TOTAL Serviço:

VALOR: 352,51

CPU-9012 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO CIVIL E MESTRE DE OBRAS) (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 99,52 2.985,6030,00000000SINAPI

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 27,20 1.632,0060,00000000SINAPI

4.617,60TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 4.617,60
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26,63%19/10/2023DATA : BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL,
ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 2,92 2,921,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,17 1,171,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,14 1,141,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,84 0,841,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,07 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,58 0,581,00000000SINAPI

6,72TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 16,94 16,941,00000000SINAPI

16,94TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,20 0,201,00000000SINAPI

0,20TOTAL Serviço:

VALOR: 23,86

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 0,36 0,361,00000000SINAPI

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 0,08 0,081,00000000SINAPI

0,44TOTAL Serviço:

VALOR: 0,44

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 2,92 2,921,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,82 0,821,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,14 1,141,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,07 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,58 0,581,00000000SINAPI

5,54TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS
(TERRAPLANAGEM)

H 20,24 20,241,00000000SINAPI
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26,63%19/10/2023DATA : BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL,
ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

20,24TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,24 0,241,00000000SINAPI

0,24TOTAL Serviço:

VALOR: 26,02

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 13,92 0,120,00872000SINAPI

0,12TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,12

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 16,94 0,200,01211000SINAPI

0,20TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,20

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2015

H 0,40 0,401,00000000SINAPI

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H 0,09 0,091,00000000SINAPI

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO.
AF_06/2015

H 0,32 0,321,00000000SINAPI

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2015

H 0,69 0,691,00000000SINAPI

1,50TOTAL Serviço:

VALOR: 1,50

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,46 1,461,00000000SINAPI

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 0,36 0,361,00000000SINAPI

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,71 1,711,00000000SINAPI

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 3,35 3,351,00000000SINAPI
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26,63%19/10/2023DATA : BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL,
ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

6,88TOTAL Serviço:

VALOR: 6,88

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA
4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 24.499,36 1,460,00006000SINAPI

1,46TOTAL Equipamento:

VALOR: 1,46

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,44 1,513,45000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 2,53 2,651,05000000SINAPI

4,16TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 155,00 179,801,16000000SINAPI

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 1,18 205,43174,10000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,05 205,65195,86000000SINAPI

590,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,58 88,114,50000000SINAPI

88,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 683,15

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250
MM)

UN 1.497,20 0,070,00005000SINAPI

0,07TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,07

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA
2 CV, SEM CARREGADOR

UN 6.022,76 0,420,00007000SINAPI

0,42TOTAL Equipamento:
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26,63%19/10/2023DATA : BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL,
ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 0,42

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250
MM)

UN 1.497,20 0,100,00007200SINAPI

0,10TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,10

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 2,92 2,921,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,17 1,171,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,14 1,141,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,84 0,841,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,07 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,58 0,581,00000000SINAPI

6,72TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 13,55 13,551,00000000SINAPI

13,55TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,16 0,161,00000000SINAPI

0,16TOTAL Serviço:

VALOR: 20,43

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM,
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 3.202,60 0,400,00012800SINAPI

0,40TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,40

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00043487 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,17 1,171,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,14 1,141,00000000SINAPI

00043463 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,11 0,111,00000000SINAPI
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26,63%19/10/2023DATA : BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL,
ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,07 0,071,00000000SINAPI

2,49TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004069 MESTRE DE OBRAS (HORISTA) H 24,18 24,181,00000000SINAPI

24,18TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95405 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,53 0,531,00000000SINAPI

0,53TOTAL Serviço:

VALOR: 27,20

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 16,94 0,200,01211000SINAPI

0,20TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,20

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 2,92 2,921,00000000SINAPI

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,34 1,341,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,14 1,141,00000000SINAPI

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,49 0,491,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,07 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,58 0,581,00000000SINAPI

6,54TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 16,94 16,941,00000000SINAPI

16,94TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,20 0,201,00000000SINAPI

0,20TOTAL Serviço:

VALOR: 23,68

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 13,55 0,300,02225000SINAPI

0,30TOTAL Mão de Obra:
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26,63%19/10/2023DATA : BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL,
ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 0,30

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,46 1,461,00000000SINAPI

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 0,36 0,361,00000000SINAPI

1,82TOTAL Serviço:

VALOR: 1,82

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,71 0,711,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,14 1,141,00000000SINAPI

00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,07 0,071,00000000SINAPI

1,93TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H 96,11 96,111,00000000SINAPI

96,11TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95402 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,48 1,481,00000000SINAPI

1,48TOTAL Serviço:

VALOR: 99,52

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
(CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2015

H 0,40 0,401,00000000SINAPI

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H 0,09 0,091,00000000SINAPI

0,49TOTAL Serviço:

VALOR: 0,49

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA
4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 24.499,36 0,360,00001480SINAPI

0,36TOTAL Equipamento:
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26,63%19/10/2023DATA : BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL,
ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 0,36

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM,
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 3.202,60 0,090,00002960SINAPI

0,09TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,09

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 1,34 1,821,36000000SINAPI

1,82TOTAL Especiais:

VALOR: 1,82

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 1,34 1,671,25120000SINAPI

1,67TOTAL Especiais:

VALOR: 1,67

92877 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043054 ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0
MM, VERGALHAO

KG 11,25 12,481,11000000SINAPI

12,48TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,43 0,030,00180000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,86 0,290,01250000SINAPI

0,32TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 12,80

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250
MM)

UN 1.497,20 0,020,00001480SINAPI

0,02TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,02

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE
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26,63%19/10/2023DATA : BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL,
ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 2,92 2,921,00000000SINAPI

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,25 1,251,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,14 1,141,00000000SINAPI

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,59 0,591,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,07 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,58 0,581,00000000SINAPI

6,55TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 13,55 13,551,00000000SINAPI

13,55TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,30 0,301,00000000SINAPI

0,30TOTAL Serviço:

VALOR: 20,40

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 2,92 2,921,00000000SINAPI

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,34 1,341,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,14 1,141,00000000SINAPI

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,49 0,491,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,07 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,58 0,581,00000000SINAPI

6,54TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 14,87 14,871,00000000SINAPI

14,87TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,23 0,231,00000000SINAPI

0,23TOTAL Serviço:

VALOR: 21,64

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 16,94 0,370,02225000SINAPI

0,37TOTAL Mão de Obra:
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26,63%19/10/2023DATA : BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL,
ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 0,37

95405 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004069 MESTRE DE OBRAS (HORISTA) H 24,18 0,530,02225000SINAPI

0,53TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,53

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA
4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 24.499,36 1,710,00007000SINAPI

1,71TOTAL Equipamento:

VALOR: 1,71

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 13,55 0,160,01211000SINAPI

0,16TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,16

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO.
AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM,
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 3.202,60 0,320,00010000SINAPI

0,32TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,32

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 2,92 2,921,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,17 1,171,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,14 1,141,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,84 0,841,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,07 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,58 0,581,00000000SINAPI

6,72TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 16,94 16,941,00000000SINAPI
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26,63%19/10/2023DATA : BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL,
ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

16,94TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,37 0,371,00000000SINAPI

0,37TOTAL Serviço:

VALOR: 24,03

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
(CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 26,02 26,021,00000000SINAPI

26,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 0,10 0,101,00000000SINAPI

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 0,02 0,021,00000000SINAPI

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 0,07 0,071,00000000SINAPI

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_08/2015

H 1,82 1,821,00000000SINAPI

2,01TOTAL Serviço:

VALOR: 28,03

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,44 0,310,71880000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 2,53 1,920,76230000SINAPI

2,23TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 155,00 128,160,82690000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1,05 222,62212,01940000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 159,16 92,020,57820000SINAPI

442,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 19,58 28,991,48110000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,40 47,802,34330000SINAPI

76,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 521,82

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)
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26,63%19/10/2023DATA : BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL,
ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA
2 CV, SEM CARREGADOR

UN 6.022,76 0,360,00006000SINAPI

0,36TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,36

92876 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043053 ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO KG 10,05 11,151,11000000SINAPI

11,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,43 0,060,00320000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,86 0,530,02240000SINAPI

0,59TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 11,74

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 2,92 2,921,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,82 0,821,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 1,14 1,141,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,07 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 0,58 0,581,00000000SINAPI

5,54TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 13,92 13,921,00000000SINAPI

13,92TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

H 0,12 0,121,00000000SINAPI

0,12TOTAL Serviço:

VALOR: 19,58

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 0,36 0,361,00000000SINAPI
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26,63%19/10/2023DATA : BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL,
ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 0,08 0,081,00000000SINAPI

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 0,42 0,421,00000000SINAPI

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,67 1,671,00000000SINAPI

2,53TOTAL Serviço:

VALOR: 2,53

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS
(TERRAPLANAGEM)

H 20,24 0,240,01211000SINAPI

0,24TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,24

95402 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H 96,11 1,480,01549000SINAPI

1,48TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 1,48

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 1,34 0,690,52000000SINAPI

0,69TOTAL Especiais:

VALOR: 0,69

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 1,34 3,352,50239000SINAPI

3,35TOTAL Especiais:

VALOR: 3,35

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 14,87 0,230,01549000SINAPI

0,23TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,23
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26,63%19/10/2023DATA : BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL,
ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
(CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 26,02 26,021,00000000SINAPI

26,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 0,10 0,101,00000000SINAPI

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 0,02 0,021,00000000SINAPI

0,12TOTAL Serviço:

VALOR: 26,14

92269 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 26,14 5,250,20100000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 28,03 1,400,05000000SINAPI

6,65TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 18,82 1,610,08600000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 2,21 9,794,43200000SINAPI

00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 10,50 68,566,53000000SINAPI

79,96TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,64 3,090,14300000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 23,68 14,370,60700000SINAPI

17,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: 104,07

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA
2 CV, SEM CARREGADOR

UN 6.022,76 0,080,00001480SINAPI

0,08TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,08
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26,63%19/10/2023DATA : BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL,
ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

RELATÓRIO SINTÉTICO - SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

2,00MESCPU-9012 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO CIVIL E MESTRE DE
OBRAS) 5.847,27 11.694,54Composições

1.022,24M2103332
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

149,03 152.344,43SINAPI

1.082,34KG92884 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 19,10 20.672,69SINAPI

776,97KG92883 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 18,42 14.311,79SINAPI

45,17M394971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

837,48 37.828,97SINAPI

416,75KG92875 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 15,03 6.263,75SINAPI

683,92KG92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 15,41 10.539,21SINAPI

11,93M396523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
(BROCAS)

115,04 1.372,43SINAPI

256,95M296536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017

82,80 21.275,46SINAPI

45,17M3103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 341,95 15.445,88SINAPI

2,00MES00010775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS 1.778,77 3.557,54SINAPI

186,30M292413
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

109,02 20.310,43SINAPI

8,00M2COMP-
14348288 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (m²) 446,38 3.571,04Composições

21,39M200037562
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE
3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM
TRILHOS E ROLDANAS

947,74 20.272,16SINAPI
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26,63%19/10/2023 BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL, ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M2103332 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

44,88 44,88 ASINAPI Serviço 149,03 152.344,431.022,24

M394971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

11,14 56,02 BSINAPI Serviço 837,48 37.828,9745,17

M296536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

6,27 62,29 BSINAPI Serviço 82,80 21.275,46256,95

KG92884 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 6,09 68,38 BSINAPI Serviço 19,10 20.672,691.082,34

M292413 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

5,98 74,36 BSINAPI Serviço 109,02 20.310,43186,30

M200037562 PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA
VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS

5,97 80,33 CSINAPI Material 947,74 20.272,1621,39

M3103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

4,55 84,88 CSINAPI Serviço 341,95 15.445,8845,17

KG92883 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 4,22 89,10 CSINAPI Serviço 18,42 14.311,79776,97

MESCPU-9012 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO CIVIL E MESTRE DE OBRAS) 3,45 92,55 CComposiçõe Geral 5.847,27 11.694,542,00

KG92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 3,10 95,65 CSINAPI Serviço 15,41 10.539,21683,92

KG92875 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 1,85 97,50 CSINAPI Serviço 15,03 6.263,75416,75

M2COMP-
14348288

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (m²) 1,05 98,55 CComposiçõe Geral 446,38 3.571,048,00

MES00010775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

1,05 99,60 CSINAPI Equipamento 1.778,77 3.557,542,00

M396523 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 (BROCAS)

0,40 100,00 CSINAPI Serviço 115,04 1.372,4311,93

339.460,32

0,01Outros

Valor total do Orçamento 339.460,33

Subtotal até 100,00%
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26,63%19/10/2023DATA : BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL,
ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

RELATÓRIO SINTÉTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

2,00MESCPU-9012 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO CIVIL E MESTRE DE
OBRAS) 5.847,27 11.694,54Composições

8,00M2COMP-
14348288 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (m²) 446,38 3.571,04Composições
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26,63%19/10/2023 BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL, ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

H00004750 PEDREIRO (HORISTA) 15,34 12,11 ASINAPI Mão de Obra 16,94 41.113,572.427,01

UN00007267 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA
HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

12,66 22,11 ASINAPI Material 0,88 33.949,8238.579,34

H00006111 SERVENTE DE OBRAS 8,27 28,64 ASINAPI Mão de Obra 13,55 22.158,131.635,29

KG00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 7,29 34,39 ASINAPI Material 1,05 19.533,9018.603,72

M200037562 PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA
VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS

5,97 39,11 ASINAPI Material 748,43 16.008,9221,39

H00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 5,83 43,72 ASINAPI Encargos 2,92 15.641,425.356,65

H00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) 5,29 47,89 ASINAPI Mão de Obra 16,94 14.173,32836,68

KG00043054 ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO 5,04 51,87 BSINAPI Material 11,25 13.515,721.201,40

KG00043053 ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO 4,91 55,75 BSINAPI Material 10,05 13.149,011.308,36

KG00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 2,71 57,88 BSINAPI Material 9,91 7.252,08731,79

M300000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

2,62 59,96 BSINAPI Material 155,00 7.033,6245,38

H00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 2,35 61,82 BSINAPI Encargos 1,14 6.311,785.536,65

H00002706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) 2,18 63,54 BSINAPI Mão de Obra 96,11 5.855,9260,93

M00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

1,99 65,11 BSINAPI Material 20,62 5.340,70259,01

M300004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 1,60 66,38 BSINAPI Material 159,16 4.300,7927,02

M00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 1,31 67,42 BSINAPI Material 10,50 3.512,76334,55

H00000378 ARMADOR (HORISTA) 1,28 68,43 BSINAPI Mão de Obra 16,94 3.435,20202,79

H00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,16 69,34 BSINAPI Encargos 0,58 3.106,865.356,65

H00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

1,14 70,24 BSINAPI Encargos 1,17 3.049,232.606,18

H00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) 1,12 71,12 BSINAPI Mão de Obra 14,87 2.995,88201,47

H00004069 MESTRE DE OBRAS (HORISTA) 1,11 72,00 BSINAPI Mão de Obra 24,18 2.966,16122,67

MES00010775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

1,05 72,83 BSINAPI Equipamento 1.404,70 2.809,402,00

KG00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 0,82 73,48 BSINAPI Material 1,18 2.205,071.868,71

H00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,82 74,12 BSINAPI Encargos 0,84 2.189,192.606,18

Página: 33



26,63%19/10/2023 BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL, ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M200004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

0,75 74,71 BSINAPI Material 250,00 2.000,008,00

H00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,75 75,30 BSINAPI Encargos 1,25 1.999,621.599,69

M00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70*
MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

0,67 75,83 BSINAPI Material 3,02 1.790,56592,90

H00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR 0,55 76,26 BSINAPI Mão de Obra 13,92 1.472,75105,80

KG00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

0,52 76,67 BSINAPI Material 29,80 1.385,1946,48

H00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,51 77,07 BSINAPI Encargos 1,34 1.373,591.025,07

M00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,44 77,42 BSINAPI Material 6,33 1.186,59187,45

H00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,35 77,70 BSINAPI Encargos 0,59 943,821.599,69

M00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,31 77,94 BSINAPI Material 2,21 823,78372,75

H00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,19 78,09 BSINAPI Encargos 0,49 502,281.025,07

H00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) 0,16 78,22 BSINAPI Mão de Obra 13,55 433,8332,02

H00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) 0,16 78,34 BSINAPI Mão de Obra 20,24 426,6021,08

H00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,14 78,46 BSINAPI Encargos 0,07 387,575.536,65

KG00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,12 78,55 BSINAPI Material 23,23 319,7913,77

CENTO00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) 0,10 78,63 BSINAPI Material 38,74 273,257,05

UN00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

0,10 78,71 BSINAPI Material 0,22 256,301.165,00

KWH00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 0,06 78,76 BSINAPI Especiais 1,34 161,88120,80

UN00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,06 78,80 BSINAPI Equipamento 24.499,36 153,320,006258099331
6

H00043487 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,05 78,84 BSINAPI Encargos 1,17 140,40120,00

KG00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) 0,05 78,88 BSINAPI Material 19,18 128,146,68

H00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,04 78,91 BSINAPI Encargos 0,82 103,08125,71

KG00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 0,03 78,94 BSINAPI Material 18,82 82,924,41

UN00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO
TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,03 78,96 BSINAPI Equipamento 3.202,60 71,140,022211823528
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26,63%19/10/2023 BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL, ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

L00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMULSIONADA EM AGUA

0,02 78,97 BSINAPI Material 8,29 62,477,54

M00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA,
ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

0,02 78,99 BSINAPI Material 5,44 43,528,00

H00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,02 79,00 BSINAPI Encargos 0,71 42,6060,00

UN00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,01 79,01 BSINAPI Equipamento 6.022,76 26,590,004414948334
4

KG00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 0,01 79,01 BSINAPI Material 18,82 16,410,872

H00043463 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,00 79,02 BSINAPI Encargos 0,11 13,20120,00

UN00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA
DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

0,00 79,02 BSINAPI Equipamento 1.497,20 3,230,002154082041

H00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,00 79,02 BSINAPI Encargos 0,01 1,26125,71

H00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,00 79,02 BSINAPI Encargos 0,01 0,6060,00

268.234,73

71.225,60Outros

Valor total do Orçamento 339.460,33

Subtotal até 79,02%
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26,63%19/10/2023DATA : BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL,
ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

RELATÓRIO SINTÉTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

200,36H88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 23,86 4.780,59SINAPI

37,09CHI88831
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

0,44 16,32SINAPI

20,82H88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 26,02 541,74SINAPI

104,89H95389
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

0,12 12,59SINAPI

200,36H95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA 0,20 40,07SINAPI

47,07CHP90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 1,50 70,61SINAPI

29,06CHP89225
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

6,88 199,93SINAPI

56,47H89221
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

1,46 82,45SINAPI

10,73M387292

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400
L. AF_08/2019

683,15 7.330,20SINAPI

6,93H91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015 0,07 0,49SINAPI

11,33H88828
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM
CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

0,42 4,76SINAPI

20,82H91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015 0,10 2,08SINAPI

31,63H88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,43 646,20SINAPI

111,07H90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 0,40 44,43SINAPI

120,00H90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 27,20 3.264,00SINAPI

826,67H95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 0,20 165,33SINAPI

826,67H88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 23,68 19.575,55SINAPI

1.599,69H95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA 0,30 479,91SINAPI

27,40CHI89226
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

1,82 49,87SINAPI

60,00H90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES 99,52 5.971,20SINAPI

64,01CHI90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 0,49 31,36SINAPI

56,47H89222
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

0,36 20,33SINAPI

111,07H90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 0,09 10,00SINAPI

6,93H91691
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_08/2015

1,82 12,61SINAPI

11,33H88829
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

1,67 18,92SINAPI

1.082,34KG92877 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 12,80 13.853,95SINAPI

20,82H91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 0,02 0,42SINAPI

1.599,69H88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 20,40 32.633,68SINAPI

198,40H88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 21,64 4.293,38SINAPI

2.374,19H95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA 0,37 878,45SINAPI

120,00H95405 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA 0,53 63,60SINAPI

29,06H89223
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

1,71 49,69SINAPI

31,63H95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA 0,16 5,06SINAPI

47,07H90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 0,32 15,06SINAPI

2.374,19H88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 24,03 57.051,79SINAPI

6,93CHP91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 28,03 194,25SINAPI
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26,63%19/10/2023DATA : BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL,
ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

RELATÓRIO SINTÉTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO R$

PREÇO
TOTAL R$FONTE

0,08M394962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA
DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

521,82 41,75SINAPI

48,42H88826
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM
CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

0,36 17,43SINAPI

776,97KG92876 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 11,74 9.121,63SINAPI

104,89H88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES 19,58 2.053,75SINAPI

11,33CHP88830
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

2,53 28,66SINAPI

20,82H95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 0,24 5,00SINAPI

60,00H95402 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,48 88,80SINAPI

47,07H90585
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_06/2015

0,69 32,48SINAPI

29,06H89224
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

3,35 97,35SINAPI

198,40H95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 0,23 45,63SINAPI

13,90CHI91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE
5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 26,14 363,35SINAPI

51,23M292269 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 104,07 5.331,51SINAPI

48,42H88827
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM
CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

0,08 3,87SINAPI

Página: 37



26,63%19/10/2023DATA : BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL,
ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 Total parcela

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 7.128,58
7.128,58

100,00 % 100,00 %

7.128,58

2 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE 11.694,54
5.847,27

50,00 %

5.847,27
50,00 % 100,00 %

11.694,54

3 BROCAS 24.205,67
12.102,84

50,00 %

12.102,83
50,00 % 100,00 %

24.205,67

4 VIGAS BALDRAMES 63.979,43
31.989,72

50,00 %

31.989,71
50,00 % 100,00 %

63.979,43

5 PILARES 59.835,52
29.917,76

50,00 %

29.917,76
50,00 % 100,00 %

59.835,52

6 FECHAMENTOS 172.616,59
86.308,30

50,00 %

86.308,29
50,00 % 100,00 %

172.616,59

339.460,33
173.294,47
173.294,47

166.165,86
339.460,33

339.460,33
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26,63%19/10/2023DATA : BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL,
ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

RELATÓRIO SINTÉTICO - MÃO DE OBRA

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE VALOR COM
ENCARGOS VALOR TOTALFONTE VALOR SEM

ENCARGOS % ENC

32,02H00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) 433,87SINAPI 13,557,19 88,47

202,79H00000378 ARMADOR (HORISTA) 3.435,26SINAPI 16,948,99 88,47

201,47H00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) 2.995,86SINAPI 14,877,89 88,47

836,68H00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) 14.173,36SINAPI 16,948,99 88,47

60,93H00002706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR
(HORISTA) 5.855,98SINAPI 96,1150,99 88,47

122,67H00004069 MESTRE DE OBRAS (HORISTA) 2.966,16SINAPI 24,1812,83 88,47

105,80H00037666 OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONARIA / MISTURADOR 1.472,74SINAPI 13,927,39 88,47

21,08H00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES
DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) 426,66SINAPI 20,2410,74 88,47

2.427,01H00004750 PEDREIRO (HORISTA) 41.113,55SINAPI 16,948,99 88,47

1.635,29H00006111 SERVENTE DE OBRAS 22.158,18SINAPI 13,557,19 88,47
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26,63%19/10/2023DATA : BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL,
ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 QTD. MÊS 2 TOTAL

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 22,72218110 22,65602910 45,37821020

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 101,39327848 101,39327848 202,78655696
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 934,35291600 934,35291600 1.868,70583200
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 422,38715945 414,29027945 836,67743891
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 9.310,33959610 9.293,37804410 18.603,71764020
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,

DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
L 3,76762500 3,76762500 7,53525000

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM
DEMANDA

KWH 60,43934324 60,36304006 120,80238330

00002706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) H 30,46470000 30,46470000 60,92940000
00004069 MESTRE DE OBRAS (HORISTA) H 61,33500000 61,33500000 122,67000000
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS

(TERRAPLANAGEM)
H 10,53849796 10,53849796 21,07699592

00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-
ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 8,00000000 8,00000000

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 109,72737500 77,72737500 187,45475000

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 186,37654500 186,37654500 372,75309000

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 13,53401800 13,48776200 27,02178000

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 1.213,50571702 1.213,50571702 2.427,01143405
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)

M2 8,00000000 8,00000000

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 2,20299750 2,20299750 4,40599500
00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 3,34035000 3,34035000 6,68070000
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,87200000 0,87200000
00006111 SERVENTE DE OBRAS H 825,91705959 809,36942451 1.635,28648410
00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 16,00847302 16,00847302 32,01694604
00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 100,73584511 100,73584511 201,47169023
00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 129,50280000 129,50280000 259,00560000

00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

M 167,27411250 167,27411250 334,54822500

00007267 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X
A X C)

UN 19.289,66880000 19.289,66880000 38.579,33760000

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE
DE MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380
V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN 0,00221404 0,00220091 0,00441495

00010775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM
1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 2,00000000 2,00000000

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE
*45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2
CV)

UN 0,01110591 0,01110591 0,02221182

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE
10" (250 MM)

UN 0,00107704 0,00107704 0,00215408

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM,
(C X L) *50 X 7,5* CM

M 296,44960000 296,44960000 592,89920000

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE
DE MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO
220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,00312905 0,00312905 0,00625810

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA -
ENCARGOS COMPLEMENTARES)

H 2.690,47763625 2.666,17168425 5.356,64932050

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 2.690,47763625 2.666,17168425 5.356,64932050

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 2.780,47763625 2.756,17168425 5.536,64932050
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26,63%19/10/2023DATA : BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL,
ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. MÊS 1 QTD. MÊS 2 TOTAL

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H 2.780,47763625 2.756,17168425 5.536,64932050

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 3,52672800 3,52672800 7,05345600
00037562 PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE

FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E
ROLDANAS

M2 10,69500000 10,69500000 21,39000000

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA /
MISTURADOR

H 52,96023757 52,84071636 105,80095393

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5*
MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 582,49966500 582,49966500 1.164,99933000

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2
1/2 X 11)

KG 6,88320000 6,88320000 13,76640000

00043053 ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO KG 654,17960000 654,17960000 1.308,35920000
00043054 ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0

MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO
KG 600,69870000 600,69870000 1.201,39740000

00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM,
VERGALHAO

KG 365,89720000 365,89720000 731,79440000

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU
18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 23,24137500 23,24137500 46,48275000

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

H 516,53250250 508,53250250 1.025,06500500

00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 30,00000000 30,00000000 60,00000000

00043463 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

H 60,00000000 60,00000000 120,00000000

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

H 62,91482025 62,79633225 125,71115250

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1.303,08992750 1.303,08992750 2.606,17985500

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 807,94038600 791,75292200 1.599,69330800

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 516,53250250 508,53250250 1.025,06500500

00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 30,00000000 30,00000000 60,00000000

00043487 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 60,00000000 60,00000000 120,00000000

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 62,91482025 62,79633225 125,71115250

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1.303,08992750 1.303,08992750 2.606,17985500

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 807,94038600 791,75292200 1.599,69330800
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26,63%19/10/2023DATA : BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL,
ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

RELATÓRIO SINTÉTICO - MATERIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE VALOR
UNITÁRIO VALOR TOTALFONTE

1.201,40KG00043054 ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM,
VERGALHAO 13.515,75SINAPI 11,25

1.308,36KG00043053 ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO 13.149,02SINAPI 10,05

731,79KG00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 7.252,04SINAPI 9,91

46,48KG00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D =
1,25 MM (0,01 KG/M) 1.385,10SINAPI 29,80

45,38M300000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE) 7.033,90SINAPI 155,00

38.579,34UN00007267 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) 33.949,82SINAPI 0,88

1.868,71KG00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 2.205,08SINAPI 1,18

18.603,72KG00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 19.533,91SINAPI 1,05

7,54L00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA 62,51SINAPI 8,29

1.165,00UN00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 256,30SINAPI 0,22

27,02M300004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE 4.300,50SINAPI 159,16

7,05CENTO00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) 273,12SINAPI 38,74

8,00M200004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) 2.000,00SINAPI 250,00

187,45M00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA 1.186,56SINAPI 6,33

21,39M200037562
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE
3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM
TRILHOS E ROLDANAS

16.008,92SINAPI 748,43

4,41KG00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 83,00SINAPI 18,82

6,68KG00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) 128,12SINAPI 19,18

0,87KG00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 16,37SINAPI 18,82

13,77KG00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 319,88SINAPI 23,23

372,75M00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA 823,78SINAPI 2,21

8,00M00004417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

43,52SINAPI 5,44

334,55M00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA 3.512,78SINAPI 10,50

259,01M00006189
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

5.340,79SINAPI 20,62

592,90M00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO
D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM 1.790,56SINAPI 3,02
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26,63%19/10/2023DATA : BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL,
ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

%COD DESCRIÇÃO

DESPESAS INDIRETAS
AC Administração Central 3,00
DF Despesas Financeiras 0,59
R Riscos 0,97

TOTAL 4,56

BENEFÍCIO
S+G Seguro/Garantia 0,80

L Lucro 6,16

TOTAL 6,96

I IMPOSTOS
PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS 3,50
CPRB 4,50

TOTAL 11,65

BDI = 26,63%
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26,63%19/10/2023DATA : BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL,
ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA
A1 INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salário Educação 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00

16,80TOTAL 16,80

GRUPO BB
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,06 0,00
B2 Feriados 4,84 0,00
B3 Auxíl io - Enfermidade 0,89 0,66
B4 13º Salário 11,26 8,33
B5 Licença Paternidade 0,07 0,05
B6 Faltas Justificadas 0,75 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,67 0,00
B8 Auxíl io Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 14,22 10,52

B10 Salário Maternidade 0,04 0,03
51,91TOTAL 20,23

GRUPO CC
C1 Aviso Prévio Indenizado 6,11 4,53
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14 0,11
C3 Férias Indenizadas 0,95 0,70
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,82 2,09
C5 Indenização Adicional 0,51 0,38

10,53TOTAL 7,81

GRUPO DD
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,72 3,40
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,51 0,38

9,23TOTAL 3,78

A + B + C + D = 88,47 48,62
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26,63%19/10/2023DATA : BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL,
ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
DO SERVIÇO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM,
VERGALHAO00043054 KG[ Material ]

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/20224.4 KG92884 62,81 1,11000000 69,71910000

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/20225.3 KG92884 1.019,53 1,11000000 1.131,67830000

1.201,39740000TOTAL:

ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO00043053 KG[ Material ]

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/20223.3 KG92875 416,75 1,07000000 445,92250000

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/20224.3 KG92883 776,97 1,11000000 862,43670000

1.308,35920000TOTAL:

ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO00043059 KG[ Material ]

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/20223.2 KG92800 162,16 1,07000000 173,51120000

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/20224.2 KG92800 289,74 1,07000000 310,02180000

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/20225.2 KG92800 232,02 1,07000000 248,26140000

731,79440000TOTAL:

AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)00006114 H[ Mão de Obra ]

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/20223.2 KG92800 162,16 0,00961504 1,55917570

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/20223.3 KG92875 416,75 0,00597145 2,48860137

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/20224.2 KG92800 289,74 0,00961504 2,78586314

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/20224.3 KG92883 776,97 0,01487802 11,55977287

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/20224.4 KG92884 62,81 0,01052594 0,66113454

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/20225.2 KG92800 232,02 0,00961504 2,23088274

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/20225.3 KG92884 1.019,53 0,01052594 10,73151569

32,01694604TOTAL:

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)00037370 H[ Encargos

Complementares ]

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (m²)1.1 M2COMP-
14348288

8,00 3,03824400 24,30595200

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 (BROCAS)

3.1 M396523 11,93 4,24200000 50,60706000

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/20223.2 KG92800 162,16 0,06760000 10,96201600

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/20223.3 KG92875 416,75 0,04790000 19,96232500

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

3.4 M394971 11,93 3,22930000 38,52554900

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

3.5 M3103670 11,93 12,29500000 146,67935000

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

4.1 M296536 256,95 1,64700000 423,19665000

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/20224.2 KG92800 289,74 0,06760000 19,58642400

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/20224.3 KG92883 776,97 0,10780000 83,75736600

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/20224.4 KG92884 62,81 0,07580000 4,76099800

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

4.5 M394971 19,27 3,22930000 62,22861100

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

4.6 M3103670 19,27 12,29500000 236,92465000

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

5.1 M292413 186,30 2,70327500 503,62013250

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/20225.2 KG92800 232,02 0,06760000 15,68455200

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/20225.3 KG92884 1.019,53 0,07580000 77,28037400

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

5.4 M394971 13,97 3,22930000 45,11332100

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

5.5 M3103670 13,97 12,29500000 171,76115000

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

6.1 M2103332 1.022,24 3,34725000 3.421,69284000

5.356,64932050TOTAL:
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26,63%19/10/2023DATA : BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL,
ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
DO SERVIÇO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25
MM (0,01 KG/M)00043132 KG[ Material ]

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/20224.3 KG92883 776,97 0,02500000 19,42425000

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/20224.4 KG92884 62,81 0,02500000 1,57025000

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/20225.3 KG92884 1.019,53 0,02500000 25,48825000

46,48275000TOTAL:

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)00000370 M3[ Material ]

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (m²)1.1 M2COMP-
14348288

8,00 0,00826900 0,06615200

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

3.4 M394971 11,93 0,72750000 8,67907500

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

4.5 M394971 19,27 0,72750000 14,01892500

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

5.4 M394971 13,97 0,72750000 10,16317500

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

6.1 M2103332 1.022,24 0,01218000 12,45088320

45,37821020TOTAL:

ARMADOR (HORISTA)00000378 H[ Mão de Obra ]

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/20223.2 KG92800 162,16 0,05880359 9,53559032

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/20223.3 KG92875 416,75 0,04250862 17,71546738

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/20224.2 KG92800 289,74 0,05880359 17,03775246

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/20224.3 KG92883 776,97 0,09422744 73,21189483

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/20224.4 KG92884 62,81 0,06619199 4,15751914

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/20225.2 KG92800 232,02 0,05880359 13,64360918

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/20225.3 KG92884 1.019,53 0,06619199 67,48472364

202,78655696TOTAL:

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR

00010535 UN[ Equipamento ]

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (m²)1.1 M2COMP-
14348288

8,00 0,00000164 0,00001313

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

6.1 M2103332 1.022,24 0,00000431 0,00440182

0,00441495TOTAL:

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA
360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO
CARREGADOR

00036397 UN[ Equipamento ]

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

3.4 M394971 11,93 0,00013855 0,00165285

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

4.5 M394971 19,27 0,00013855 0,00266977

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

5.4 M394971 13,97 0,00013855 0,00193548

0,00625810TOTAL:

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6
FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)00007267 UN[ Material ]

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

6.1 M2103332 1.022,24 37,74000000 38.579,33760000

38.579,33760000TOTAL:

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS00001106 KG[ Material ]

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

6.1 M2103332 1.022,24 1,82805000 1.868,70583200

1.868,70583200TOTAL:
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26,63%19/10/2023DATA : BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL,
ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
DO SERVIÇO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)00006117 H[ Mão de Obra ]

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

4.1 M296536 256,95 0,47829579 122,89810324

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

5.1 M292413 186,30 0,42175838 78,57358699

201,47169023TOTAL:

CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)00001213 H[ Mão de Obra ]

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (m²)1.1 M2COMP-
14348288

8,00 1,01211000 8,09688000

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

3.5 M3103670 11,93 2,48877849 29,69112739

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

4.1 M296536 256,95 1,15886595 297,77060585

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

4.6 M3103670 19,27 2,48877849 47,95876150

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

5.1 M292413 186,30 2,24579618 418,39182866

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

5.5 M3103670 13,97 2,48877849 34,76823551

836,67743891TOTAL:

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-3200001379 KG[ Material ]

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (m²)1.1 M2COMP-
14348288

8,00 2,12019400 16,96155200

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

3.4 M394971 11,93 364,94330000 4.353,77356900

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

4.5 M394971 19,27 364,94330000 7.032,45739100

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

5.4 M394971 13,97 364,94330000 5.098,25790100

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

6.1 M2103332 1.022,24 2,05653000 2.102,26722720

18.603,71764020TOTAL:

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMULSIONADA EM AGUA00002692 L[ Material ]

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

4.1 M296536 256,95 0,01700000 4,36815000

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

5.1 M292413 186,30 0,01700000 3,16710000

7,53525000TOTAL:

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA00002705 KWH[ Especiais ]

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (m²)1.1 M2COMP-
14348288

8,00 0,00953790 0,07630318

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

3.4 M394971 11,93 1,61003773 19,20775007

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

3.5 M3103670 11,93 0,54184000 6,46415120

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

4.1 M296536 256,95 0,02312000 5,94068400

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

4.5 M394971 19,27 1,61003773 31,02542698

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

4.6 M3103670 19,27 0,54184000 10,44125680

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

5.1 M292413 186,30 0,01870000 3,48381000

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

5.4 M394971 13,97 1,61003773 22,49222703

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

5.5 M3103670 13,97 0,54184000 7,56950480

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

6.1 M2103332 1.022,24 0,01379448 14,10126924

120,80238330TOTAL:

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)00002706 H[ Mão de Obra ]
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26,63%19/10/2023DATA : BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL,
ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
DO SERVIÇO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO CIVIL E MESTRE DE OBRAS)2.1 MESCPU-9012 2,00 30,46470000 60,92940000

60,92940000TOTAL:

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)00043483 H[ Encargos

Complementares ]

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (m²)1.1 M2COMP-
14348288

8,00 1,00000000 8,00000000

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

3.5 M3103670 11,93 2,45900000 29,33587000

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

4.1 M296536 256,95 1,61600000 415,23120000

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

4.6 M3103670 19,27 2,45900000 47,38493000

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

5.1 M292413 186,30 2,63425000 490,76077500

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

5.5 M3103670 13,97 2,45900000 34,35223000

1.025,06500500TOTAL:

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)00043487 H[ Encargos

Complementares ]

ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO CIVIL E MESTRE DE OBRAS)2.1 MESCPU-9012 2,00 60,00000000 120,00000000

120,00000000TOTAL:

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)00043486 H[ Encargos

Complementares ]

ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO CIVIL E MESTRE DE OBRAS)2.1 MESCPU-9012 2,00 30,00000000 60,00000000

60,00000000TOTAL:

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)00043488 H[ Encargos

Complementares ]

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (m²)1.1 M2COMP-
14348288

8,00 0,01481100 0,11848800

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

3.4 M394971 11,93 1,25010000 14,91369300

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

4.1 M296536 256,95 0,03100000 7,96545000

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

4.5 M394971 19,27 1,25010000 24,08942700

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

5.1 M292413 186,30 0,06902500 12,85935750

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

5.4 M394971 13,97 1,25010000 17,46389700

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

6.1 M2103332 1.022,24 0,04725000 48,30084000

125,71115250TOTAL:

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)00043489 H[ Encargos

Complementares ]

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 (BROCAS)

3.1 M396523 11,93 1,18900000 14,18477000

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/20223.2 KG92800 162,16 0,06760000 10,96201600

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/20223.3 KG92875 416,75 0,04790000 19,96232500

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

3.5 M3103670 11,93 2,45900000 29,33587000

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/20224.2 KG92800 289,74 0,06760000 19,58642400

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/20224.3 KG92883 776,97 0,10780000 83,75736600

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/20224.4 KG92884 62,81 0,07580000 4,76099800

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

4.6 M3103670 19,27 2,45900000 47,38493000

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/20225.2 KG92800 232,02 0,06760000 15,68455200

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/20225.3 KG92884 1.019,53 0,07580000 77,28037400

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

5.5 M3103670 13,97 2,45900000 34,35223000

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

6.1 M2103332 1.022,24 2,20000000 2.248,92800000
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26,63%19/10/2023DATA : BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL,
ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
DO SERVIÇO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

2.606,17985500TOTAL:

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)00043491 H[ Encargos

Complementares ]

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (m²)1.1 M2COMP-
14348288

8,00 2,02343300 16,18746400

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 (BROCAS)

3.1 M396523 11,93 3,05300000 36,42229000

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

3.4 M394971 11,93 1,97920000 23,61185600

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

3.5 M3103670 11,93 7,37700000 88,00761000

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

4.5 M394971 19,27 1,97920000 38,13918400

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

4.6 M3103670 19,27 7,37700000 142,15479000

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

5.4 M394971 13,97 1,97920000 27,64942400

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

5.5 M3103670 13,97 7,37700000 103,05669000

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

6.1 M2103332 1.022,24 1,10000000 1.124,46400000

1.599,69330800TOTAL:

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM00039017 UN[ Material ]

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/20224.3 KG92883 776,97 0,74300000 577,28871000

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/20224.4 KG92884 62,81 0,54300000 34,10583000

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/20225.3 KG92884 1.019,53 0,54300000 553,60479000

1.164,99933000TOTAL:

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)00037372 H[ Encargos
Complementares ]

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (m²)1.1 M2COMP-
14348288

8,00 3,03824400 24,30595200

ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO CIVIL E MESTRE DE OBRAS)2.1 MESCPU-9012 2,00 90,00000000 180,00000000

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 (BROCAS)

3.1 M396523 11,93 4,24200000 50,60706000

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/20223.2 KG92800 162,16 0,06760000 10,96201600

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/20223.3 KG92875 416,75 0,04790000 19,96232500

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

3.4 M394971 11,93 3,22930000 38,52554900

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

3.5 M3103670 11,93 12,29500000 146,67935000

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

4.1 M296536 256,95 1,64700000 423,19665000

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/20224.2 KG92800 289,74 0,06760000 19,58642400

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/20224.3 KG92883 776,97 0,10780000 83,75736600

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/20224.4 KG92884 62,81 0,07580000 4,76099800

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

4.5 M394971 19,27 3,22930000 62,22861100

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

4.6 M3103670 19,27 12,29500000 236,92465000

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

5.1 M292413 186,30 2,70327500 503,62013250

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/20225.2 KG92800 232,02 0,06760000 15,68455200

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/20225.3 KG92884 1.019,53 0,07580000 77,28037400

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

5.4 M394971 13,97 3,22930000 45,11332100

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

5.5 M3103670 13,97 12,29500000 171,76115000

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

6.1 M2103332 1.022,24 3,34725000 3.421,69284000

5.536,64932050TOTAL:

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)00043459 H[ Encargos

Complementares ]

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (m²)1.1 M2COMP- 8,00 1,00000000 8,00000000
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26,63%19/10/2023DATA : BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL,
ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
DO SERVIÇO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (m²)1.1 14348288

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

3.5 M3103670 11,93 2,45900000 29,33587000

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

4.1 M296536 256,95 1,61600000 415,23120000

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

4.6 M3103670 19,27 2,45900000 47,38493000

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

5.1 M292413 186,30 2,63425000 490,76077500

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

5.5 M3103670 13,97 2,45900000 34,35223000

1.025,06500500TOTAL:

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)00043463 H[ Encargos

Complementares ]

ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO CIVIL E MESTRE DE OBRAS)2.1 MESCPU-9012 2,00 60,00000000 120,00000000

120,00000000TOTAL:

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)00043462 H[ Encargos

Complementares ]

ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO CIVIL E MESTRE DE OBRAS)2.1 MESCPU-9012 2,00 30,00000000 60,00000000

60,00000000TOTAL:

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)00043464 H[ Encargos

Complementares ]

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (m²)1.1 M2COMP-
14348288

8,00 0,01481100 0,11848800

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

3.4 M394971 11,93 1,25010000 14,91369300

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

4.1 M296536 256,95 0,03100000 7,96545000

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

4.5 M394971 19,27 1,25010000 24,08942700

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

5.1 M292413 186,30 0,06902500 12,85935750

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

5.4 M394971 13,97 1,25010000 17,46389700

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

6.1 M2103332 1.022,24 0,04725000 48,30084000

125,71115250TOTAL:

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)00043465 H[ Encargos

Complementares ]

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 (BROCAS)

3.1 M396523 11,93 1,18900000 14,18477000

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/20223.2 KG92800 162,16 0,06760000 10,96201600

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/20223.3 KG92875 416,75 0,04790000 19,96232500

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

3.5 M3103670 11,93 2,45900000 29,33587000

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/20224.2 KG92800 289,74 0,06760000 19,58642400

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/20224.3 KG92883 776,97 0,10780000 83,75736600

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/20224.4 KG92884 62,81 0,07580000 4,76099800

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

4.6 M3103670 19,27 2,45900000 47,38493000

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/20225.2 KG92800 232,02 0,06760000 15,68455200

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/20225.3 KG92884 1.019,53 0,07580000 77,28037400

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

5.5 M3103670 13,97 2,45900000 34,35223000

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

6.1 M2103332 1.022,24 2,20000000 2.248,92800000

2.606,17985500TOTAL:

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)00043467 H[ Encargos

Complementares ]

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (m²)1.1 M2COMP-
14348288

8,00 2,02343300 16,18746400

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO3.1 M396523 11,93 3,05300000 36,42229000
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26,63%19/10/2023DATA : BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL,
ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
DO SERVIÇO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 (BROCAS)3.1 96523

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

3.4 M394971 11,93 1,97920000 23,61185600

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

3.5 M3103670 11,93 7,37700000 88,00761000

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

4.5 M394971 19,27 1,97920000 38,13918400

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

4.6 M3103670 19,27 7,37700000 142,15479000

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

5.4 M394971 13,97 1,97920000 27,64942400

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

5.5 M3103670 13,97 7,37700000 103,05669000

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

6.1 M2103332 1.022,24 1,10000000 1.124,46400000

1.599,69330800TOTAL:

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

00010775 MES[ Equipamento ]

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA
ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

1.2 MES00010775 2,00 1,00000000 2,00000000

2,00000000TOTAL:

MESTRE DE OBRAS (HORISTA)00004069 H[ Mão de Obra ]

ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO CIVIL E MESTRE DE OBRAS)2.1 MESCPU-9012 2,00 61,33500000 122,67000000

122,67000000TOTAL:

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR00037666 H[ Mão de Obra ]

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (m²)1.1 M2COMP-
14348288

8,00 0,01494015 0,11952122

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

3.4 M394971 11,93 1,26100087 15,04374040

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

4.5 M394971 19,27 1,26100087 24,29948680

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

5.4 M394971 13,97 1,26100087 17,61618218

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

6.1 M2103332 1.022,24 0,04766202 48,72202332

105,80095393TOTAL:

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)00004230 H[ Mão de Obra ]

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

4.1 M296536 256,95 0,03137541 8,06191160

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

5.1 M292413 186,30 0,06986089 13,01508432

21,07699592TOTAL:

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE00004721 M3[ Material ]

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (m²)1.1 M2COMP-
14348288

8,00 0,00578200 0,04625600

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

3.4 M394971 11,93 0,59720000 7,12459600

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

4.5 M394971 19,27 0,59720000 11,50804400

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

5.4 M394971 13,97 0,59720000 8,34288400

27,02178000TOTAL:

PEDREIRO (HORISTA)00004750 H[ Mão de Obra ]

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 (BROCAS)

3.1 M396523 11,93 1,21545525 14,50038113

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

3.5 M3103670 11,93 2,51371275 29,98859311

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO4.6 M3103670 19,27 2,51371275 48,43924469
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26,63%19/10/2023DATA : BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL,
ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
DO SERVIÇO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

EM ESTRUTURAS. AF_02/20224.6 103670

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

5.5 M3103670 13,97 2,51371275 35,11656712

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

6.1 M2103332 1.022,24 2,24895000 2.298,96664800

2.427,01143405TOTAL:

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)00037395 CENTO[ Material ]

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

6.1 M2103332 1.022,24 0,00690000 7,05345600

7,05345600TOTAL:

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)00004813 M2[ Material ]

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (m²)1.1 M2COMP-
14348288

8,00 1,00000000 8,00000000

8,00000000TOTAL:

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA00004491 M[ Material ]

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (m²)1.1 M2COMP-
14348288

8,00 4,00000000 32,00000000

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

4.1 M296536 256,95 0,60500000 155,45475000

187,45475000TOTAL:

PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X
1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM
TRILHOS E ROLDANAS

00037562 M2[ Material ]

PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA
VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS

6.2 M200037562 21,39 1,00000000 21,39000000

21,39000000TOTAL:

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)00005068 KG[ Material ]

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

5.1 M292413 186,30 0,02365000 4,40599500

4,40599500TOTAL:

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)00005073 KG[ Material ]

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

4.1 M296536 256,95 0,02600000 6,68070000

6,68070000TOTAL:

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)00005075 KG[ Material ]

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (m²)1.1 M2COMP-
14348288

8,00 0,10900000 0,87200000

0,87200000TOTAL:

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)00040304 KG[ Material ]

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

4.1 M296536 256,95 0,03400000 8,73630000

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

5.1 M292413 186,30 0,02700000 5,03010000

13,76640000TOTAL:

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA00004517 M[ Material ]

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

4.1 M296536 256,95 0,56700000 145,69065000

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

5.1 M292413 186,30 1,21880000 227,06244000
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26,63%19/10/2023DATA : BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL,
ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
DO SERVIÇO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

372,75309000TOTAL:

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

00004417 M[ Material ]

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (m²)1.1 M2COMP-
14348288

8,00 1,00000000 8,00000000

8,00000000TOTAL:

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)00037373 H[ Encargos
Complementares ]

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (m²)1.1 M2COMP-
14348288

8,00 3,03824400 24,30595200

ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE (ENGENHEIRO CIVIL E MESTRE DE OBRAS)2.1 MESCPU-9012 2,00 90,00000000 180,00000000

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 (BROCAS)

3.1 M396523 11,93 4,24200000 50,60706000

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/20223.2 KG92800 162,16 0,06760000 10,96201600

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/20223.3 KG92875 416,75 0,04790000 19,96232500

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

3.4 M394971 11,93 3,22930000 38,52554900

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

3.5 M3103670 11,93 12,29500000 146,67935000

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

4.1 M296536 256,95 1,64700000 423,19665000

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/20224.2 KG92800 289,74 0,06760000 19,58642400

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/20224.3 KG92883 776,97 0,10780000 83,75736600

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/20224.4 KG92884 62,81 0,07580000 4,76099800

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

4.5 M394971 19,27 3,22930000 62,22861100

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

4.6 M3103670 19,27 12,29500000 236,92465000

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

5.1 M292413 186,30 2,70327500 503,62013250

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/20225.2 KG92800 232,02 0,06760000 15,68455200

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/20225.3 KG92884 1.019,53 0,07580000 77,28037400

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

5.4 M394971 13,97 3,22930000 45,11332100

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

5.5 M3103670 13,97 12,29500000 171,76115000

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

6.1 M2103332 1.022,24 3,34725000 3.421,69284000

5.536,64932050TOTAL:

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)00014618 UN[ Equipamento ]

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

4.1 M296536 256,95 0,00000354 0,00090981

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

5.1 M292413 186,30 0,00000668 0,00124427

0,00215408TOTAL:

SERVENTE DE OBRAS00006111 H[ Mão de Obra ]

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (m²)1.1 M2COMP-
14348288

8,00 2,06845438 16,54763507

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 (BROCAS)

3.1 M396523 11,93 3,12092925 37,23268595

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

3.4 M394971 11,93 2,02323720 24,13721980

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

3.5 M3103670 11,93 7,54113825 89,96577932

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

4.5 M394971 19,27 2,02323720 38,98778084

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

4.6 M3103670 19,27 7,54113825 145,31773408

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

5.4 M394971 13,97 2,02323720 28,26462368

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

5.5 M3103670 13,97 7,54113825 105,34970135

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE6.1 M2103332 1.022,24 1,12447500 1.149,48332400
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26,63%19/10/2023DATA : BDI :OBRA: MURO DE DIVISA  - SEMOSP

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO MURO - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

LOCAL: AVENIDA PORTO VELHO, Nº3117, BAIRRO JARDIM TROPICAL,
ROLIM DE MOURA - RO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2023/09 COM DESONERAÇÃO 88,47% 48,62% 10/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANTIDADE
DO SERVIÇO

COEFICIENTE
DO INSUMO

QUANTIDADE
TOTAL

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

6.1 103332

1.635,28648410TOTAL:

TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA00006212 M[ Material ]

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

5.1 M292413 186,30 1,79575000 334,54822500

334,54822500TOTAL:

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
- BRUTA

00006189 M[ Material ]

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

4.1 M296536 256,95 1,00800000 259,00560000

259,00560000TOTAL:

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D
= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM00034557 M[ Material ]

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

6.1 M2103332 1.022,24 0,58000000 592,89920000

592,89920000TOTAL:

TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)00037371 H[ Encargos

Complementares ]

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (m²)1.1 M2COMP-
14348288

8,00 3,03824400 24,30595200

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 (BROCAS)

3.1 M396523 11,93 4,24200000 50,60706000

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/20223.2 KG92800 162,16 0,06760000 10,96201600

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/20223.3 KG92875 416,75 0,04790000 19,96232500

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

3.4 M394971 11,93 3,22930000 38,52554900

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

3.5 M3103670 11,93 12,29500000 146,67935000

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

4.1 M296536 256,95 1,64700000 423,19665000

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/20224.2 KG92800 289,74 0,06760000 19,58642400

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/20224.3 KG92883 776,97 0,10780000 83,75736600

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/20224.4 KG92884 62,81 0,07580000 4,76099800

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

4.5 M394971 19,27 3,22930000 62,22861100

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

4.6 M3103670 19,27 12,29500000 236,92465000

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

5.1 M292413 186,30 2,70327500 503,62013250

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/20225.2 KG92800 232,02 0,06760000 15,68455200

ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/20225.3 KG92884 1.019,53 0,07580000 77,28037400

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

5.4 M394971 13,97 3,22930000 45,11332100

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

5.5 M3103670 13,97 12,29500000 171,76115000

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

6.1 M2103332 1.022,24 3,34725000 3.421,69284000

5.356,64932050TOTAL:

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)00013896 UN[ Equipamento ]

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

3.5 M3103670 11,93 0,00049174 0,00586644

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

4.6 M3103670 19,27 0,00049174 0,00947580

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

5.5 M3103670 13,97 0,00049174 0,00686959

0,02221182TOTAL:
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