



Obra
PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA DA AGROVILA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ
CNPJ: 04.426.383/0001-15

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Amazonas
SICROS - 01/2026 - Amazonas

B.D.L.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

MO sem LS => LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 1,266,0000000 Preço Total =>

Custo Unitário de Execução =>

3 SERVIÇOS PRELIMINARES

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.1						
Composição						
103689 SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viana	m²	1,0000000		
Composição						
102234 SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	0,5000000		
Auxiliar						
Composição						
86252 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3729000		
Auxiliar						
Composição						
86316 SINAPI	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,1189000		
Auxiliar						
Composição						
00004509 SINAPI	SARRAFO 2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	3,2063000		
Insuno						
00004813 SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CML) EM CHAPA GALVANIZADA *N, MATERIAL 22*, ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	Material	m²	1,0000000		
Insuno						
00005065 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 19 X 10 (7/8 X 17)	Material	KG	0,0113000		
Insuno						
00005069 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 1 1/4)	Material	KG	0,0132000		
MO sem LS =>	LS =>	MO com LS =>				
Valor do BDI =>	Quant. =>	Valor com BDI =>				
	7,2200000	Preço Total =>				

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
3.2						
Composição						
CPU 110 Próprio	SINAPI (104894) - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000		



Obra
PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA DA AGROVILA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ
CNPJ: 04.426.383/0001-15

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Amazonas
SKCRO3 - 01/2026 - Amazonas

B.D.L.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
Composição Auxiliar	86831 SINAPI	Louças e Metais	UN	0,0346000
BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 112" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026				
Composição Auxiliar	86834 SINAPI	Louças e Metais	UN	0,0173000
BANCADEA DE MARMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026				
Composição Auxiliar	86843 SINAPI	Louças e Metais	UN	0,0346000
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30" CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026				
Composição Auxiliar	87267 SINAPI	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	0,2366400
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE				
Composição Auxiliar	87527 SINAPI	Massa Única Interna	m²	0,1062000
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024				
Composição Auxiliar	87676 SINAPI	Chapisco	m²	0,1062000
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022				
Composição Auxiliar	88485 SINAPI	Pintura Interna	m²	0,1163000
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023				
Composição Auxiliar	88356 SINAPI	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	0,1960200
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				
Composição Auxiliar	89357 SINAPI	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	0,0173000
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				
Composição Auxiliar	89362 SINAPI	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	0,2246100
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				
Composição Auxiliar	89363 SINAPI	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	0,0173000
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				
Composição Auxiliar	89365 SINAPI	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	0,0692000
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022				



Obra
PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA DA AGROVILA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ
CNPJ: 04.426.383/0001-15

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 01/2026 - Amazonas

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição Auxiliar	88400 SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	0,0173000
Composição Auxiliar	88453 SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESURA 14 CM), FBK = 4,5 MPa, UTILIZANDO PALHETA, AF_10/2022	Alvenaria Estrutural - Blocos de Concreto	m ²	0,1137500
Composição Auxiliar	88707 SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Caixas e Ralos	UN	0,0519000
Composição Auxiliar	88711 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	0,0384400
Composição Auxiliar	88712 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	0,1585700
Composição Auxiliar	88714 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	0,0323500
Composição Auxiliar	88724 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	0,0692000
Composição Auxiliar	88726 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	0,0519000
Composição Auxiliar	88731 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	0,1038000
Composição Auxiliar	88732 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	0,0519000
Composição Auxiliar	88742 SINAPI	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	0,0346000



Obra
PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA DA AGROVILA

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 01/2026 - Amazonas

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Decorado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição Auxiliar	89784 SINAPI	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_09/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	0,0865000
Composição Auxiliar	89785 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	0,0173000
Composição Auxiliar	89799 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_09/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	0,0509600
Composição Auxiliar	89865 SINAPI	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	Drenagem de ar condicionado	M	0,0397900
Composição Auxiliar	89866 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	Drenagem de ar condicionado	UN	0,0173000
Composição Auxiliar	89869 SINAPI	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022	Drenagem de ar condicionado	UN	0,0173000
Composição Auxiliar	89995 SINAPI	GRAUTAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	Gratita e Armação	m²	0,0009500
Composição Auxiliar	89998 SINAPI	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	Gratita e Armação	KG	0,0290000
Composição Auxiliar	90443 SINAPI	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	0,0856400
Composição Auxiliar	90466 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	0,0856400
Composição Auxiliar	90467 SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	Rasgos e Fixações	M	0,0508600
Composição Auxiliar	90821 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_19/2025	Esquadrias - Portas	UN	0,0346000
Composição Auxiliar	90822 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	0,0692000



Obra
PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA DA AGROVILA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFE
CNPJ: 04.426.383/0001-15

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 01/2026 - Amazonas

B.O.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição Auxiliar	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
91222 SINAPI RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAS/ DISTRIBUIÇÃO DE Rasgos e Fixações INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09202023	M	0,0508600	
91304 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	0,0346000	
91307 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	0,0692000	
91634 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,6301000	
91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,4783700	
91847 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,0835800	
91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,2179800	
91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,6775000	
91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,5804400	
91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL, 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,2295100	
91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0519000	
91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0519000	
91987 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1-20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	0,0173000	



Obra
PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA DA AGROVILA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ
CNPJ: 04.426.383/0001-15

Bancos
SINA PI - 04/2026 - Amazonas
SICROS 3 - 01/2026 - Amazonas

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição Auxiliar	92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixa, Tomadas e Interruptores	UN	0,1903100
Composição Auxiliar	92001 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixa, Tomadas e Interruptores	UN	0,0692000
Composição Auxiliar	92005 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixa, Tomadas e Interruptores	UN	0,0173000
Composição Auxiliar	92023 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixa, Tomadas e Interruptores	UN	0,0519000
Composição Auxiliar	92029 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixa, Tomadas e Interruptores	UN	0,0173000
Composição Auxiliar	92543 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	Estrutura e Trama para Cobertura	UN	0,1038000
Composição Auxiliar	92556 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICÂMENTO. AF_10/2025	Estrutura e Trama para Cobertura	UN	1,4079500
Composição Auxiliar	83388 SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m²	0,1315000
Composição Auxiliar	83654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e Instalações Elétricas - Quadros,	UN	0,0519000
Composição Auxiliar	83661 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e Instalações Elétricas - Quadros,	UN	0,0173000
Composição Auxiliar	92652 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e Instalações Elétricas - Quadros,	UN	0,0173000
Composição Auxiliar	92671 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contadores e Instalações Elétricas - Quadros,	UN	0,0086500
Composição Auxiliar	94210 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10º, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICÂMENTO. AF_07/2019	Cabos, Disjuntores, Contadores e Telhamento para Cobertura	m²	1,4079500



Obra
PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA DA AGROVILA

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 01/2026 - Amazonas

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Devenerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição	Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
Composição Auxiliar	94568	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIMAR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALZAR, DIMENSÕES 60X90 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	0,0249100	
Composição Auxiliar	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	0,0692000	
Composição Auxiliar	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021	UN	0,0692000	
Composição Auxiliar	94892	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_09/2022	m²	1,0000000	
Composição Auxiliar	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	m²	1,0000000	
Composição Auxiliar	95727	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	0,5145300	
Composição Auxiliar	95728	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	0,0224900	
Composição Auxiliar	95811	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	UN	0,0173000	
Composição Auxiliar	96486	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, USO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	1,0000000	
Composição Auxiliar	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	0,1557000	
Composição Auxiliar	97598	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	0,0346000	



Obra
PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA DA AGROVILA

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Amazonas
SKCRO3 - 01/2026 - Amazonas

B.O.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 90,97%
Mensalista: 52,15%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição	Descrição	Unidade	Valor
Composição Auxiliar	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2025	M	0,22237000
Composição Auxiliar	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2025	UN	0,05190000
Composição Auxiliar	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	m²	0,80579000
Composição Auxiliar	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	m²	0,45674000
Composição Auxiliar	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M². COM VÃO. AF_03/2024	m²	0,53970000
Composição Auxiliar	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M². COM VÃO. AF_03/2024	m²	0,01384000
Composição Auxiliar	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M². COM VÃO. AF_03/2024	m²	0,24550000
Composição Auxiliar	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M². COM VÃO. AF_03/2024	m²	0,03866000
Composição Auxiliar	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	0,00865000
Composição Auxiliar	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	UN	0,03460000
Composição Auxiliar	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	4,27387000
Composição Auxiliar	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	0,03460000
Composição Auxiliar	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_09/2022	UN	0,01730000



Obra
PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA DA AGROVILA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ
CNPJ: 04.426.383/0001-15

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 01/2026 - Amazonas

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 80,87%
Mensalista: 52,15%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

3.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	104351 SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_09/2022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	0,0173000		
Composição Auxiliar	104641 SINAPI	PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOIS, AF_04/2023	Pintura Interna	m²	0,1183000		
			MO sem LS =>	LS =>			
			Valor do SDI =>	Quant. =>	20,0000000		
						MO com LS =>	
						Valor com BDI =>	
						Preço Total =>	
Composição Auxiliar	80822 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (EVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUIDO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2025	Equadradas - Portas	UN	0,0952000		
Composição Auxiliar	91304 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUIDO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2025	Equadradas - Portas	UN	0,1904000		
Composição Auxiliar	91341 SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2025	Equadradas - Portas	m²	0,1690000		
Composição Auxiliar	91845 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Carvas, Tomadas e Interruptores	M	1,0209000		
Composição Auxiliar	91925 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Carvas, Tomadas e Interruptores	M	0,8657000		
Composição Auxiliar	91927 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM² ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Carvas, Tomadas e Interruptores	M	4,1047000		
Composição Auxiliar	91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3" PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Carvas, Tomadas e Interruptores	UN	0,3809000		
Composição Auxiliar	91953 SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Carvas, Tomadas e Interruptores	UN	0,1904000		



Obra
PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA DA AGRONILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ
CNPJ: 04.426.383/0001-15

Banco
SINAPI - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 01/2026 - Amazonas

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição	92000 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embutidos, Cabos, Caixa, Tomadas e Interruptores	UN	0,1904000
Composição Auxiliar	92543 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	1,4171000
Composição Auxiliar	92555 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025	Estrutura e Trama para Cobertura	UN	0,2857000
Composição Auxiliar	93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntor, Contatores e	UN	0,0952000
Composição Auxiliar	93671 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntor, Contatores e	UN	0,0476000
Composição Auxiliar	94210 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	1,4171000
Composição Auxiliar	94570 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ALZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Esquadrias - Janelas	m²	0,1904000
Composição Auxiliar	94992 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto	m²	1,0000000
Composição Auxiliar	95240 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	1,0000000
Composição Auxiliar	95727 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2025	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Condutíveis Aparentes	M	0,8342000
Composição Auxiliar	97585 SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICAELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	0,1904000
Composição Auxiliar	97599 SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	Iluminação Predial e Monitoramento	UN	0,0952000



Obra
PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA DA AGROVILA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ
CNPJ: 04.426.383/0001-15

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 01/2026 - Amazonas

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	98294 SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	M	0,5078000		
Composição Auxiliar	98307 SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	UN	0,1904000		
Composição Auxiliar	98441 SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	1,3182000		
Composição Auxiliar	98445 SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M². COM VÃO. AF_03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	0,6485000		
Composição Auxiliar	98448 SINAPI	PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M². COM VÃO. AF_03/2024	Instalações para Canteiros de Obras	m²	0,7590000		
Composição Auxiliar	100556 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	Redes de Lógica, Telefonia e Imagem	UN	0,1904000		
Composição Auxiliar	101883 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e Barramentos Blindados	UN	0,0478000		
Composição Auxiliar	101908 SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE Instalações de Gás e Incêndio em BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026, PE	Aço e Ferro Galvanizado	UN	0,0952000		
Composição Auxiliar	102218 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOES. AF_01/2021	Pintura em Madeira	m²	5,4536000		
				MO sem LS =>	LS =>	MO com LS =>	
				Valor do BDI =>	Quant. =>	Valor com BDI =>	
					5,7500000	Preço Total =>	

3.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição Auxiliar	86934 SINAPI	SINAPI (104899) - COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTIEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024, PE	CANT - CANTIEIRO DE OBRAS	m²	1,0000000		
Composição Auxiliar	86934 SINAPI	LANÇADA DE MADEIRA SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	0,0222200		



Obra
PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA DA AGROVILA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ
CNPJ: 04.426.383/0001-15

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 01/2026 - Amazonas

8,01,
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição Auxiliar	86943 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30" CM OU EQUIVALENTE. PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0222026	Louças e Metais	UN	0,0222200
Composição Auxiliar	89398 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0622022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	M	0,2123300
Composição Auxiliar	89362 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0622022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	0,1555500
Composição Auxiliar	89363 SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0622022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	0,0222200
Composição Auxiliar	89395 SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0622022	Instalações Prediais de Água Fria em PVC	UN	0,0444400
Composição Auxiliar	89712 SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_0822022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	M	0,2242200
Composição Auxiliar	89731 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_0822022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	0,1777700
Composição Auxiliar	89784 SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_0822022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	0,0222200
Composição Auxiliar	89785 SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_0822022	Instalações Prediais de Esgoto - Tubos e Conexões	UN	0,0222200
Composição Auxiliar	89965 SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0822022	Drenagem de ar condicionado	M	0,1022200
Composição Auxiliar	89866 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0822022	Drenagem de ar condicionado	UN	0,0889900
Composição Auxiliar	90822 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1022025	Esquadrias - Portas	UN	0,0444400



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ
CNPJ: 04.426.383/0001-15

Obra
PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA DA AGROVILA

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 01/2026 - Amazonas

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Hortista: 90,87%
Mensalista: 52,19%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição Auxiliar	91304 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2026	Esquadrias - Portas	UN	0,0444400	
Composição Auxiliar	91845 SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embudidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	0,7248800	
Composição Auxiliar	91825 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embudidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	1,0077700	
Composição Auxiliar	91927 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embudidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	M	4,8900000	
Composição Auxiliar	91937 SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embudidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	0,1333300	
Composição Auxiliar	91955 SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embudidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	0,0444400	
Composição Auxiliar	91992 SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embudidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	0,0444400	
Composição Auxiliar	91896 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embudidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	0,0444400	
Composição Auxiliar	91997 SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embudidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	0,0868800	
Composição Auxiliar	92001 SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	Instalações Elétricas - Eletrodutos Embudidos, Cabos, Caixas, Tomadas e Interruptores	UN	0,0444400	
Composição Auxiliar	92543 SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AQUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2026	Estrutura e Trama para Cobertura	UN	0,0888800	
Composição Auxiliar	92557 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_10/2026	Estrutura e Trama para Cobertura	UN	0,0888800	
Composição Auxiliar	92984 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	0,1900000	



Obra
PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA DA AGROVILA

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 01/2026 - Amazonas

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição Auxiliar	92986 SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	0,54000000
Composição Auxiliar	93010 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	M	0,00666800
Composição Auxiliar	93022 SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Redes Enterradas de Distribuição Elétrica	UN	0,02222200
Composição Auxiliar	93654 SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	0,06666800
Composição Auxiliar	93661 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	0,02222200
Composição Auxiliar	93662 SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	0,02222200
Composição Auxiliar	93673 SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, Disjuntores, Contatores e	UN	0,02222200
Composição Auxiliar	94210 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGULAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	1,45066800
Composição Auxiliar	94570 SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/AUZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	Equadrilhas - Janelas	m²	0,06666800
Composição Auxiliar	94792 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	Valvulas e Registros para Sistemas Prediais	UN	0,04444000
Composição Auxiliar	94992 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	Passeios de Concreto	m²	1,00000000
Composição Auxiliar	95240 SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 3 CM. AF_01/2024	Lastro	m²	1,00000000
Composição Auxiliar	95727 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	Instalações Elétricas - Eletrodutos, Conexões e Condutores Aparentes	M	0,86022000



Obra
PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA DA AGROVILA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ
CNPJ: 04.426.383/0001-15

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 01/2026 - Amazonas

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 80,87%
Mensalista: 52,15%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
Composição Auxiliar 96726 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2026	M	0,1733300	
Composição Auxiliar 97585 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	UN	0,1333300	
Composição Auxiliar 97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2024	UN	0,0444400	
Composição Auxiliar 98294 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA SE, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2025	M	0,0266600	
Composição Auxiliar 98441 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO, AF_09/2024	m²	0,9444400	
Composição Auxiliar 98445 SINAPI PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO, AF_09/2024	m²	0,1820000	
Composição Auxiliar 101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2025	UN	0,0111100	
Composição Auxiliar 101883 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_07/2025	UN	0,0111100	
Composição Auxiliar 101908 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2026_PE	UN	0,0444400	
Composição Auxiliar 102216 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF_01/2021	m²	2,2728800	
Composição Auxiliar 104348 SINAPI TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRIMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO, AF_08/2022	UN	0,0222200	

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

LS =>
Quant. =>

MO com LS =>
Valor com BDI =>
Preço Total =>



Obra
PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA DA AGROVILA

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 01/2026 - Amazonas

B.O.L.
24.23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 90,97%
Mensalista: 52,15%

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ
CNPJ: 04.426.383/0001-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

3.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0903810 SICRO3	Instalação da usina de asfalto a quente capacidade de 120 t/h	un		1,00000000		
Custo Horário de Execução => Fator de Influência da Chuva - FIC => Custo do FIC => Produção de Equipe => Custo Unitário de Execução => Preço Unitário Custo Horário							
D	Banco Código	Atividades Auxiliares					
Atividade Auxiliar	SICRO3 903845	Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico	m²		136,9743000		
Atividade Auxiliar	SICRO3 919013	Montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente com capacidade de 120 t/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas, depósitos de agregados e dique de contenção	un		1,0000000		
Atividade Auxiliar	SICRO3 3713608	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m		334,0000000		
Atividade Auxiliar	SICRO3 4011209	Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário	m³		6,592,0000000		
Atividade Auxiliar	SICRO3 4011211	Restojo do subleito com material de jazida - 100% Proctor intermediário	m³		1,318,4000000		
Atividade Auxiliar	SICRO3 5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	m²		6,582,0000000		
Atividade Auxiliar	SICRO3 5502986	Espurgo de jazida	m³		1,648,0000000		
MO sem LS => LS => Valor do BDI => Valor com BDI => Quant. => 1,0000000 Preço Total =>							
Custo Total das Atividades => MO com LS => Valor com BDI => Preço Total =>							

4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
4.1		CORTE					
4.1.1							



Obra
PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA DA AGROVILA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFE
CNPJ: 04.426.383/0001-15

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 01/2026 - Amazonas

B.D.L.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Composição	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário	
5501706 SICRO3		Escavação mecânica com retroscavadeira em material de 1ª categoria	m³	1,00000000					
A	5914389 SICRO3	Retrosavadeira de pneus - capacidade da capanha da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retrosavadeira de 0,29 m³ - 58 KW	1,00000000	1,00	0,00				
Custo Horário de Equipamentos =>									
Custo Horário da Mão de Obra =>									
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>									
Custo Horário de Execução =>									
Fator de Influência da Chuva - FIC =>									
Custo do FIC =>									
Produção de Equipe =>									
Custo Unitário de Execução =>									
MO sem LS =>									
Valor do BDI =>									
LS =>									
Quant. => 10,360,0000000 Preço Total =>									
MO com LS =>									
Valor com BDI =>									
Custo Horário de Equipamentos =>									
Custo Horário de Execução =>									
Fator de Influência da Chuva - FIC =>									
4.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
Composição	5914389 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	Und	1,00000000	1,00	0,00			
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização Operativa	Utilização Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário	
Insuno	59579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 KW	1,00000000	1,00	0,00				
Custo Horário de Equipamentos =>									
Custo Horário de Execução =>									
Fator de Influência da Chuva - FIC =>									



Obra
PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA DA AGROVILA

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 01/2026 - Amazonas

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ
CNPJ: 04.426.383/0001-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>
MO sem LS =>
Valor do BDI =>
LS =>
MO com LS =>
Valor com BDI =>
Preço Total =>
Quant. => #####

4.1.3 Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Utilização		Custo Operacional Operativa	Custo Operacional Improdutiva	Custo Horário
								Operativa	Improdutiva			
A		Equipamentos										
Insumo	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 KW		m³	1,0000000							
Insumo	E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")										
Insumo	E9524 SICRO3	Motorveladora - 93 KW										
Insumo	E9685 SICRO3	Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropeido por pneus de 11.6 l - 82 KW										
Insumo	E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 KW										
		Custo Horário de Equipamentos =>										
B		Mão de Obra										
Insumo	P9824 SICRO3	Servente										
		Quantidade										
		1,0000000										
		Custo Horário da Mão de Obra =>										
		Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>										
		Custo Horário de Execução =>										
		Fator de Influência da Chuva - FIC =>										
		Custo do FIC =>										
		Produção de Equipe =>										
		Custo Unitário de Execução =>										



Obra
PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA DA AGROVILA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ
CNPJ: 04.426.383/0001-15

Bancos
SIMAPI - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 01/2026 - Amazonas

B.D.J.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

MO sem LS =>
Valor do SDI =>

LS =>
MO com LS =>
Valor com SDI =>
Quant. => 10.360,00000000 Preço Total =>

4.2 SUB-BASE 288.895,21

Código Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Utilização Operativa	Improdutiva	Quant.	Valor Unit	Total
4011208 SICRO3	Regularização do subleito - 100%. Produto intermediário							
A	Equipamentos							
Insumo E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 KW		1,00000000					
Insumo E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")		1,00000000					
Insumo E9524 SICRO3	Motorveladora - 53 KW		1,00000000					
Insumo E9752 SICRO3	Rollô compactador de pneus autopropeleto de 27 t - 85 KW		1,00000000					
Insumo E9686 SICRO3	Rollô compactador pá de carreto vibratório autopropeleto por pneus de 11 t - 82 KW		1,00000000					
Insumo E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 KW		1,00000000					
B	Mão de Obra							
Insumo P9824 SICRO3	Sarvente		1,00000000					

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influência da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

LS =>

MO sem LS =>

MO com LS =>



Obra
PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA DA AGROVILA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ
CNPJ: 04.426.383/0001-15

Bancos
SIMAPI - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 01/2026 - Amazonas

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 80,87%
Mensalista: 52,15%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Valor do BDI =>

Quant. => 25.900,0000000 Preço Total =>

Valor com BDI =>

4.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011227 SICRO3	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida - 100% Proctor Intermediário		m ²	1,00000000		
A	Código Banco	Equipamentos	Utilização	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário
Insumo	E9571 SICRO3	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 KW					
Insumo	E9518 SICRO3	Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")					
Insumo	E9524 SICRO3	Motorveladora - 93 KW					
Insumo	E9762 SICRO3	Rollô compactador de pneus autopropelelo de 27 t - 85 KW					
Insumo	E9685 SICRO3	Rollô compactador pé de carneiro vibratório autopropelelo por pneus de 11,6 t - 82 KW					
Insumo	E9577 SICRO3	Trator agrícola sobre pneus - 77 KW					
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade				
Insumo	P9824 SICRO3	Servente	1,00000000				
D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora Custo Horário

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influência da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário Custo Horário



Obra
PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA DA AGROVILA

Bancos
 SINAPI - 04/2026 - Amazonas
 SICRO3 - 01/2026 - Amazonas

B.D.I.
 24,23%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horaista: 90,87%
 Mensalista: 52,15%

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ
 CNPJ: 04.426.383/0001-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Atividade	SICRO3	Descrição	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Preço Unitário	Custo Horário
Auxiliar	4015096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³	1,002700	m³			
Custo Total das Atividades =>							
E	Banco Insumo	Tempos Fixos					
Tempo Fixo	SICRO3 4015096	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre	591454	2,0630100	t		
Custo Total dos Tempos Fixos =>							
F	Banco Insumo	Momento de Transporte					
Momento de Transporte	SICRO3 4015096	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 KW	2,0630100	tkm	LN	RP	P
Custo Total dos Momentos de Transportes =>							
MO sem LS => Valor do BDI => LS => MO com LS => Valor com BDI => Quant. => 5.180,0000000 Preço Total =>							

4.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914559 SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural		tkm	1,0000000		
A	Código Banco	Equipamentos					
Insumo	E9579 SICRO3	Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 KW			1,0000000		
Custo Horário de Equipamentos => Custo Horário de Execução => Fator de Influência da Chuva - FIC => Custo do FIC => Produção de Equipe => Custo Unitário de Execução =>							



Obra
PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA DA AGROVILA

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 01/2026 - Amazonas

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Devenerado:
Horista: 80,87%
Mensalista: 52,15%

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ
CNPJ: 04.426.383/0001-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Custo total dos Momentos de Transportes =>
LS =>
Valor do BDI =>
MO sem LS =>
Valor do BDI =>
Quant. => 5.160,0900000 Preço Total =>

5		PAVIMENTAÇÃO		Und	Quant.	Valor Unit	Total
5.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	401463 SICRO3	Concreto asfáltico - faixa C-12.5 - areia e brita comerciais		1	1,0000000		
A	Código Banco	Equipamentos					Custo Horário
Insuno	E8752 SICRO3	Rolo compactador de pneus autopropeido de 27 t - 85 KW	Operativa				Custo Horário
Insuno	E8681 SICRO3	Rolo compactador liso tandem vibratório autopropeido de 10,4 t - 82 KW	Improdutiva				Custo Horário
Insuno	E8545 SICRO3	Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 97 KW					Custo Horário de Equipamentos =>
B	Código Banco	Mão de Obra					Custo Horário
Insuno	P9824 SICRO3	Servente					Custo Horário
D	Banco Código	Atividades Auxiliares					Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3 6416078	Usinagem de concreto asfáltico - faixa C-12.5 - areia e brita comerciais		1	1,0000000		Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>
Fator de Influência da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>
Preço Unitário
Custo Total das Atividades =>

Rua Olavo Bilac - Centro - Telé / AM



Obra
PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA DA AGROVILA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ
CNPJ: 04.426.383/0001-15

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 01/2026 - Amazonas

B.D.I
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 80,87%
Mensalista: 52,15%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Banco Insuno	Tempos Fixos	Código	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
SICRO3 6418078	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em camião basculante de 10 m³ - carga em unidade de estallo 100/140 0h e descarga em vibracabadora	5914648	1,0000000	t		

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Banco Insuno	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
SICRO3 6418078	Leitura de concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais - Camião basculante com capacidade de 10 m³ - 210 KW	1,0000000	km	LN	RP P

Custo total dos Momentos de Transportes =>

MO sem LS => LS => MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 3,100,000000 Preço Total =>

5.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5914359 SICRO3	Transporte com camião basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural		km	1,0000000		
A	Código Banco	Equipamentos					
Insuno	E9579 SICRO3	Camião basculante com capacidade de 10 m³ - 210 KW					

Custo Horário de Equipamentos =>
Custo Horário de Execução =>
Fator de Influência da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>
MO sem LS => LS => MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI => Valor com BDI =>



Obra
PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA DA AGROVILA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ
CNPJ: 04.428.383/0001-15

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 01/2026 - Amazonas

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 90,97%
Mensalista: 52,15%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Quant. => 21.756,0000000 Preço Total =>

5.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPU - 03 Próprio	Impermeação com asfalto diluído - EAI	URBA - URBANIZAÇÃO	m²	1,0000000		
A	Código Banco	Equipamentos	Utilização	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário
Insuno	EB509 SICRO3	Carretão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW					
Insuno	EB509 SICRO3	Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l					
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário		
Insuno	P9824 SICRO3	Servente	2,0000000				
				Custo Horário de Equipamentos =>			
				Custo Horário da Mão de Obra =>			
				Custo Horário de Execução =>			
				Fator de Influência da Chuva - FIC =>			
				Custo do FIC =>			
				Produção de Equipe =>			
				Custo Unitário de Execução =>			
				Preço Unitário			Custo Horário
				Quantidade			
				Unitade			
				MO sem LS =>			
				Valor do BDI =>			
				Quant. =>			
				Preço Total =>			
				Custo Total do Material =>			
				MO com LS =>			
				Valor com BDI =>			
				Preço Total			
5.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4011354 SICRO3	Pintura de ligação - emulsão com poliuretano		m²	1,0000000		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ
 CNPJ: 04.426.383/0001-15

Obra
PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA DA AGROVILA

Bancos
 SIMAPI - 04/2026 - Amazonas
 SICRO3 - 01/2026 - Amazonas

B.D.I.
 24,23%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 90,87%
 Mensalista: 52,15%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Und	Custo do FIC =>		Preço Unitário	Custo Horário
						Produção de Equipe =>	Custo Unitário de Execução =>		
Atividade Auxiliar	SICRO3 1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,0763000	m³	un	1,0000000			
Atividade Auxiliar	SICRO3 1109869	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,0901000	m³	un				
Atividade Auxiliar	SICRO3 2004519	Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,10 m³ ≤ seção < 0,15 m³	0,1364000	m³	un				
Atividade Auxiliar	SICRO3 3108022	Guia de madeira de 2,5 x 8,0 cm - confecção e instalação	0,5147000	m	un				
Atividade Auxiliar	SICRO3 4806756	Aplicamento manual de superfície com espessura de 15 cm	1,0294000	m²	un				
Custo Total das Atividades =>									
MO sem LS =>									
Valor do BDI =>									
Quant => 1.430,00000000									
MO com LS =>									
Valor com BDI =>									
Preço Total =>									

6.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Quantidade	Unidade	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	0804385 SICRO3	Boca de B.S.T.C.D = 0,80 m - esconduzida 0° - areia e brita comerciais - alas esconduzidas	un	2,1400000	m²	1,0000000		
Custo Horário de Execução =>								
Fator de Influência da Chuva - FIC =>								
Custo do FIC =>								
Produção de Equipe =>								
Custo Unitário de Execução =>								
Preço Unitário								
Custo Horário								

Rua Cláudio Bilac - Centro - Tefé / AM



Obra
PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA DA AGROVILA

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 01/2026 - Amazonas

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ
CNPJ: 04.426.383/0001-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Atividade Auxiliar SICRO3 3103302 Ferras de tábua de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada

m³

11,1700000

Custo Total das Atividades =>

LS =>

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

MO com LS =>
Valor com BDI =>

Quant. =>

8,0000000 Preço Total =>

6.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2003827 SICRO3	Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação		m	1,0000000		
A	Código Banco	Equipamentos	Utilização Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Improdutiva	Custo Horário
Insuno	E9686 SICRO3	Carrocinha carrocaria com guindaste com capacidade de 20 t.m - 136 kW					
							Custo Horário de Equipamentos =>
B	Código Banco	Mão de Obra					Custo Horário
Insuno	P9821 SICRO3	Padreiro					
							Salário Hora
Insuno	P9824 SICRO3	Servente					
							Custo Horário de Mão de Obra =>
							Adc. M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
							Custo Horário de Execução =>
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>
							Custo do FIC =>
							Produção de Equipe =>
							Custo Unitário de Execução =>
C	Banco Código	Material					Preço Unitário
Insuno	SICRO3 M2172	Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,80 m		m	1,0000000		Custo Horário
							Custo Total do Material =>



Obra
PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA DA AGROVILA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ
CNPJ: 04.426.383/0001-15

Bancos
SIMAPI - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 01/2026 - Amazonas

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Atividade Auxiliar	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
	SICRO3 1109669	Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial	0,00659000	m³		3,7612

Custo Total das Atividades =>

Momento de Transporte	Banco Insumo	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Custo Horário
	SICRO3 M2172	Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,80 m - Carretilho carroceira com guindaste com capacidade de 20 Lm - 135 KW	0,5348300	tkm	LN RP P	

Custo total dos Momentos de Transportes =>

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

LS =>
Valor com BDI =>
Quant => 60,0000000 Preço Total =>

6.4 Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	2003121 SICRO3	Entrada para descida d'água - EDA 04 B - areia e brita comerciais		un	1,0000000		
<p>Custo Horário de Execução => Fator de Influência da Chuva - FIC => Custo do FIC => Produção de Equipe => Custo Unitário de Execução =></p>							
D Atividades Auxiliares			Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Atividade Auxiliar	SICRO3 1107862	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,2434000	m³			
Atividade Auxiliar	SICRO3 3103302	Fôrmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	1,9296000	m²			
Atividade Auxiliar	SICRO3 4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	0,1623000	m³			
Atividade Auxiliar	SICRO3 4805756	Aplacamento manual de superfície com espessura de 15 cm	1,6226000	m²			



Obra
PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA DA AGROVILA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ
CNPJ: 04.426.383/0001-15

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 01/2026 - Amazonas

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 80,87%
Mensalista: 52,15%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

MO sem LS => LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant. => 4,0000000 Preço Total =>

Custo Total das Atividades =>

6.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2003107 SICRO3	Entrada para descida d'água - EDA 03 A - areia e brita comerciais		un	1,0000000		

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influência da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário Custo Horário

D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
Atividade Auxiliar	SICRO3 1107892	Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,1593000	m³		
Atividade Auxiliar	SICRO3 3103302	Fôrmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	1,2596000	m²		
Atividade Auxiliar	SICRO3 4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	0,1081000	m³		
Atividade Auxiliar	SICRO3 4805756	Aplicamento manual de superfície com espessura de 15 cm	1,0807000	m²		

Custo Total das Atividades =>

MO sem LS =>
Valor do BDI =>

LS =>

Quant. =>

MO com LS =>
Valor com BDI =>
Preço Total =>

6.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2003243 SICRO3	Dispensador de energia - DES 80-240 - areia, brita e podra de mão comerciais		un	1,0000000		
B	Código Banco	Mão de Obra				Salário Hora	Custo Horário

Rua Olavo Bilac - Centro - Tefé / AM



Obra
PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA DA AGROVILA

Bancos
SNAPI - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 01/2026 - Amazonas

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ
CNPJ: 04.426.383/0001-15

Insumo P9824 SICRO3 Servente

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS
0,5120000

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influência da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário Custo Horário

C Banco Código Material
SICRO3 M1097 Pedra de mão ou rachão

Quantidade Unidade
0,2001000 m³

Custo Total do Material => 53,0460
Preço Unitário Custo Horário

D Banco Código Atividades Auxiliares
SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em balneira e lançamento manual - areia e brita comercial
SICRO3 3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes confecção, instalação e retirada

Quantidade Unidade
0,4835000 m³
3,5463000 m³

Preço Unitário Custo Horário

Atividade Auxiliar SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m
Atividade Auxiliar SICRO3 4805756 Aplainamento manual de superfície com espessura de 15 cm

Quantidade Unidade
0,6157000 m³
3,0786000 m²

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário Custo Horário

E Tempo Fixo Banco Insumo Bancos Insumo
SICRO3 M1097 Banco Insumo
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre

Código Quantidade Unidade
5914647 0,3001500

Custo Total dos Tempos Fixos => 0,5823

Preço Unitário Custo Horário

F Banco Insumo Momento de Transporte

Quantidade Unidade
LN RP P

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo Horário



Obra
PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA DA AGROVILA

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 01/2026 - Amazonas

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ
CNPJ: 04.426.383/0001-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Momento de Transporte SICRO3 M1097

Pedra de mão ou racho - Carimbo basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW

0,3001500

km

Custo total dos Momentos de Transportes =>

LS =>

MO com LS =>

MO sem LS =>

Valor do BDI =>

Quant. =>

2,0000000 Preço Total =>

7 SIMALIZAÇÃO VARIÁ

7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5213401 SICRO3	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm		m²	1,0000000		
A	Código Banco	Equipamentos	Utilização	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional Operativa	Custo Horário Improdutiva
Insuno	E9644 SICRO3	Carimbo demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/129 kW					
						Custo Horário de Equipamentos =>	
						Salário Hora	Custo Horário
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade				
Insuno	P9853 SICRO3	Pré-marcador	1,0000000				
Insuno	P9824 SICRO3	Servente	4,0000000				
						Custo Horário da Mão de Obra =>	
						Adc. M.O. - Ferramentas (0,0%) =>	
						Custo Horário de Execução =>	
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>	
						Custo do FIC =>	
						Produção de Equipe =>	
						Custo Unitário de Execução =>	
C	Banco Código	Material	Quantidade	Unidade			
Insuno	SICRO3 M2037	Microfrestas refletivas de vidro tipo I-B	0,1200000	kg			
						Preço Unitário	Custo Horário

Rua Olavo Bilac - Centro - Tefé / AM



Obra
PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA DA AGROVILA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ
CNPJ: 04.426.383/0001-15

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 01/2026 - Amazonas

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Insuno	SICRO3	Descrição	Código	Quantidade	Unidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT)	Preço Unitário	Custo Horário
Insuno	SICRO3 M2036	Microestetas reflexivas de vidro tipo II-A	0,35000000	kg					
Insuno	SICRO3 M2034	Solvente para tinta à base de resina acrílica	0,03000000	l					
Insuno	SICRO3 M2044	Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária	0,0009700	l					
Insuno	SICRO3 M2027	Tinta à base de resina acrílica estriada para demarcação viária	0,80000000	l					
Custo Total do Material =>									
E	Banco Insuno	Tempos Fixos							
Tempo Fixo	SICRO3 M2037	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914555	0,0001200	t				
Tempo Fixo	SICRO3 M2036	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914555	0,0003500	t				
Tempo Fixo	SICRO3 M2034	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914555	0,0000300	t				
Tempo Fixo	SICRO3 M2027	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914555	0,0008300	t				
Custo Total dos Tempos Fixos =>									
F	Banco Insuno	Momento de Transporte							
Momento de Transporte	SICRO3 M2037	Microestetas reflexivas de vidro tipo II-B - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0001200	km		LN			
Momento de Transporte	SICRO3 M2038	Microestetas reflexivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0003500	km		RP			
Momento de Transporte	SICRO3 M2034	Solvente para tinta à base de resina acrílica - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0000300	km		P			



Obra
PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA DA AGROVILA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFE
 CNPJ: 04.426.383/0001-15

Bancos
 SINAPE - 04/2026 - Amazonas
 SICRO3 - 01/2026 - Amazonas

B.D.I.
 24,23%

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horista: 90,87%
 Mensalista: 52,15%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Momento de Transporte	SICRO3 M2027	Tinta à base de resina acrílica estriada para demarcação viária - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 168 kW	0,0002300	km	MO sem LS => Valor do BDI =>	Custo total dos Momentos de Transportes => LS => MO com LS => Valor com BDI => Quant. => 1.804,9600000 Preço Total =>
-----------------------	--------------	---	-----------	----	---------------------------------	---

7.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5213446 SICRO3	Placa de regularização em aço, R1 lado 0,414 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação		un	1,0000000		
A	Código Banco	Equipamentos					Custo Horário
Insuno	E9687 SICRO3	Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	Operativa	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário
			Improdutiva	1,0000000		Improdutiva	
							Custo Horário de Equipamentos =>
B	Código Banco	Mão de Obra					Custo Horário
Insuno	P9830 SICRO3	Montador	Operativa	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário
			Improdutiva	1,0000000		Improdutiva	
Insuno	P9824 SICRO3	Sarvente	Operativa	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário
			Improdutiva	2,0000000		Improdutiva	
							Custo Horário da Mão de Obra =>
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
							Custo Horário de Execução =>
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>
							Custo do FIC =>
							Produção de Equip. =>
							Custo Unitário de Execução =>
D	Banco Código	Atividades Auxiliares					Preço Unitário
Atividade Auxiliar	SICRO3 5213414	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção		Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
				1,0000000	m²		

Rua Clavo Bilac - Centro - Tefe / AM



Obra
PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA DA AGROVILA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ
CNPJ: 04.426.383/0001-15

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 01/2026 - Amazonas

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 80,87%
Mensalista: 52,15%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

MO sem LS => LS =>
Valor do BDI => Quant. =>
Custo Total das Atividades => MO com LS =>
Valor com BDI => Preço Total =>

7.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5213442 SICRO3	Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorreflexiva tipo I + SI - fornecimento e implantação		un	1,00000000		
A	Código Banco	Equipamentos	Utilização				
Insuno	E9887 SICRO3	Carrinho catrocota com capacidade de 5 T - 115 KW	Operativa				Custo Horário
			Improdutiva				
							Custo Horário de Equipamentos =>
B	Código Banco	Mão de Obra					
Insuno	P9830 SICRO3	Montador					Salário Hora
Insuno	P9824 SICRO3	Sarvente					Custo Horário
							Custo Horário de Mão de Obra =>
							Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
							Custo Horário de Execução =>
							Fator de Influência da Chuva - FIC =>
							Custo do FIC =>
							Produção de Equipe =>
							Custo Unitário de Execução =>
D	Banco Código	Atividades Auxiliares					
Atividade Auxiliar	SICRO3 5213414	Placa em aço nº 15 galvanizado com película retrorreflexiva tipo I + SI - confecção					Preço Unitário
							Custo Horário
							Custo Total das Atividades =>
							MO sem LS =>
							Valor do BDI =>
							LS =>
							MO com LS =>
							Valor com BDI =>



Obra
PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA DA AGROVILA

Bancos
SINAPE - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 01/2026 - Amazonas

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ
CNPJ: 04.426.383/0001-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Quant. => 10,0000000 Preço Total =>

7.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5213409 SICRO3	Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retroreflexiva tipo I + SI - fornecimento e implantação		un	1,0000000		
A	Código Banco	Equipamentos	Utilização	Operativa	Improdutiva	Custo Operacional	Custo Horário
Insuro	E9687 SICRO3	Carrinho carroceria com capacidade de 5 t - 115 KW					
							Custo Horário de Equipamentos =>
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Salário Hora	Custo Horário		
Insuro	P9830 SICRO3	Montador	1,0000000				
Insuro	P9824 SICRO3	Servente	2,0000000				
							Custo Horário da Mão de Obra => Adc. M.O. - Ferramentas (0,0%) => Custo Horário de Execução => Fator de Influência da Chuva - FIC => Custo do FIC => Produção de Equipe => Custo Unitário de Execução =>
D	Banco Código	Atividades Auxiliares	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário	
Atividade Auxiliar	SICRO3 5213414	Placa em aço nº 15 galvanizado com película retroreflexiva tipo I + SI - contêgão	1,0000000	m²			
							Custo Total das Atividades => MO sem LS => 35,27 Valor do BDI => 173,53 LS => 32,05 MO com LS => 32,05 Valor com BDI => 173,53 Quant. => 8,0000000 Preço Total =>



Obra
PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA DA AGROVILA

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 01/2026 - Amazonas

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ
CNPJ: 04.428.383/0001-15

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

E	Banco Insuono	Tempos Fixos	COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS			Preço Unitário	Custo Horário
			Código	Quantidade	Unidade		
Tempo Fixo	SICRO3 M0789	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em carinhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0007000	t		
Tempo Fixo	SICRO3 M0787	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em carinhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais	5914655	0,0122500	t		

Custo Total dos Tempos Fixos =>

F	Banco Insuono	Momento de Transporte	Quantidade	Unidade	Distância Média de Transporte (DMT) LN	RP	P	Custo Horário
Momento de Transporte	SICRO3 M0787	Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - Carinhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW	0,0122500	tkm				

Custo total dos Momentos de Transportes =>

MO sem LS => LS => MO com LS =>
Valor do BDI => Valor com BDI =>
Quant => 1,0000000 Preço Total =>

7.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	5213965 SICRO3	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 1,00 m - fornecimento e implantação	un		1,0000000		
A	Código Banco	Equipamentos	Quantidade	Utilização	Custo Operacional	Custo Horário	
Insuono	E9687 SICRO3	Carinhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW	1,0000000	Operativa	Operativa	Improdutiva	
B	Código Banco	Mão de Obra	Quantidade	Operativa	Operativa	Improdutiva	
Insuono	P9830 SICRO3	Montador	1,0000000	Operativa	Operativa	Improdutiva	

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora Custo Horário

Rua Olavo Bilac - Centro - Tefé / AM



Obra
PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA DA AGROVILA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ
CNPJ: 04.426.383/0001-15

Bancos
SIMAPI - 04/2026 - Amazonas
SICRO3 - 01/2026 - Amazonas

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 80,87%
Mensalista: 52,15%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Insumo	Página SICRO3	Servente	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Custo Horário
			1,00000000			
						Custo Horário da Mão de Obra =>
						Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
						Custo Horário de Execução =>
						Fator de Influência da Chuva - FIC =>
						Custo do FIC =>
						Produção de Equipe =>
						Custo Unitário de Execução =>
						Preço Unitário
						Custo Horário
						Custo Total do Material =>
						Preço Unitário
						Custo Horário
						Custo Total das Atividades =>
						Preço Unitário
						Custo Horário
						Custo Total dos Tempos Fixos =>
						Preço Unitário
						Custo Horário
						Custo Total da Obra =>
						Preço Unitário
						Custo Horário



Obra
PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DA ESTRADA DA AGROVILA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ
CNPJ: 04.428.383/0001-15

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Amazonas
SICRO3 - 01/2025 - Amazonas

B.D.I.
24,23%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 90,87%
Mensalista: 52,15%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

Momento de Transporte	SICRO3	Descrição	MO sem LS =>	Valor do BDI =>	Quant. =>	MO com LS =>	Valor com BDI =>
	M0788	Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Carrinho carroeira com capacidade de 15 t - 188 KW	0,0007000				
	M0787	Supporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - Carrinho carroeira com capacidade de 15 t - 188 KW	0,0146000				
Custo total dos Momentos de Transportes =>							
			LS =>			MO com LS =>	
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	
			Quant. =>			Preço Total =>	
							18,0000000

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Supr. Edilício - 2º Plano - 3º
Emp. Civil
CRE/AM 11296-D