

RESUMO DO ORÇAMENTO					
	OBRA:	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JOSEFA MARIA LIMA	DATA : 16/04/2025		BDI : 22,23%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO ÁREA DE ATIVIDADE	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	LOCAL:	QUADRA A LOTE 08 SETOR DE MANSÕES SULESTE - CIDADE OCIDENTAL	GOINFRA CIVIL	T265 2024/12 SEM DESONERAÇÃO	117,37% 74,19%
			GOINFRA RODOV	T283 2024/12 SEM DESONERAÇÃO	204,62% -
			ORSE	2025/07	111,36% 69,82%
			SICRO NOVO	2025/04 COM DESONERAÇÃO	- -
			SINAPI	2025/02 COM DESONERAÇÃO	87,82% 50,32%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 69.900,06	6,12%
2	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R\$ 240.234,47	21,05%
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 52.963,81	4,64%
4	ALVENARIA E REVESTIMENTO	R\$ 221.004,97	19,36%
5	ESQUADRIAS	R\$ 103.687,17	9,08%
6	PISOS	R\$ 108.591,35	9,51%
7	FORROS E COBERTURAS	R\$ 95.493,47	8,37%
8	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 61.336,87	5,37%
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 14.412,27	1,26%
10	LOUÇA E ACESSÓRIOS	R\$ 27.986,36	2,45%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 38.471,24	3,37%
12	CENTRAL DE GLP E INSTALAÇÕES DE EMERGÊNCIA	R\$ 1.321,64	0,12%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 4.110,72	0,36%
14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 101.855,60	8,92%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 207.574,98 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 933.795,02
		VALOR TOTAL:	R\$ 1.141.370,00

Walison Barros Ferreira
Assessor Executivo de Projetos
Decreto nº 201/2025

Walison Barros Ferreira
Engenheiro Civil
CREA 25037/D-DF