
OBRA:

END:

REF:

ITEM DESCRIÇÃO LOCAL/JUSTIF. UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Ot  Comp (m)  Área (m2)  Vol (m3)  Und  Ot 

1.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA 

DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

Placa de Obra (3,00x2,00) M2                3,00                2,00                6,00 

1.2
TAPUME COM TELHA METÁLICA. 

AF_03/2024

Separar ambiente em 

Etapas
M2                6,08                2,10              12,77 

1.5

MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - 

INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 

IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO 

O TRANSPORTE )

un                   1,00 

1.6

DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE 

OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E 

A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( 

EXCLUSO O TRANSPORTE )

un                   1,00 

2.0 COBERTURA

2.1

REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO 

METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

Remoção completa da 

Cobertura atual
M2            878,30 

2.2
REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA 

COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Remoção da Estrutura - 

Anexo do Bloco A
M2            154,31 

2.3

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, 

EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

Nova Trama M2            192,78 

Anexo Bloco A            161,75 

Expansão Bloco B              18,38 

Expansão Entrada              12,65 

2.4
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA 

TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

Substituição da cobertura 

de toda a escola
M2            908,39 

 DADOS  RESULTADOS 

Reforma Centro de Educação Infantil Heraldo Tavares Carvalho
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SINAPI Fev/2026; GOINFRA Dez/2025 - SEM DESONERAÇÃO

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

  PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL



ITEM DESCRIÇÃO LOCAL/JUSTIF. UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Ot  Comp (m)  Área (m2)  Vol (m3)  Und  Ot 

 DADOS  RESULTADOS 

2.5
COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS 

COM VÉU PROTEÇÃO 1,5 MM COM 

ACESSÓRIOS

Telhas p/ passagem de luz 

natural no Pátio Interno
m2                   1,10                2,44                4,00              10,74 

2.6
CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA 

TRAPEZOIDAL 0,43MM
M                106,83 

Bloco A              61,88 

Bloco B              29,95 

Entrada              15,00 

2.7
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M                8,96 

Anexo Bloco A                2,74 

Bloco B                6,22 

2.8

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M              34,66 

Anexo Bloco A              11,50 

Bloco B                8,16 

Entrada              15,00 

2.9

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 

NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M              19,55 

Entre Bloco A e Anexo              19,55 

2.10
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES 

METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020
Área de Estrutura exposta M2            379,95 

Pátio              88,83 

Playground, rampa e 

escovódromo
             76,42 

Circulação bloco B              41,40 

Rampa lateral              11,76 

Rampa frontal              16,83 

Beiral A              81,56 

Beiral B incluso circulação              63,15 

2.11
FUNDO PRIMER PARA ESTRUTURA 

METALICA (2 DEMAOS)
Igual item 2.9 m2               379,95 

2.12
PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA 

METALICA 2 DEMAOS
Igual item 2.9 m2               379,95 

2.13 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Área da fundação M3                0,13 

2.14
ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 25 

CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM 

ARMADURA

m                    2,10 



ITEM DESCRIÇÃO LOCAL/JUSTIF. UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Ot  Comp (m)  Área (m2)  Vol (m3)  Und  Ot 

 DADOS  RESULTADOS 

2.15
FORMA CHAPA DE COMPENSADO 

PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS)
m2                   7,34 

Pilar 4 Lados                0,15                0,30                3,00                2,70 

Viga 3 Lados                0,15                5,17                0,30                3,83 

Bloco 4 Lados                0,45                0,45                0,45                0,81 

2.16 ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS) Conforme Projeto Kg                   8,55 

Estaca                1,77 

Pilar                2,50 

Viga                4,28 

2.17 ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS) Kg                 16,01 

Bloco                7,92 

Viga                8,09 

2.18 ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS) Kg                 15,89 

Estaca                7,91 

Pilar                7,98 

2.19
PREPARO COM BETONEIRA E 

TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-

20 - (O.C.)

m3                   0,46 

Bloco                0,45                0,45                0,45                0,09 

pilar                0,15                0,30                3,00                0,14 

Viga                0,15                5,17                0,30                0,23 

2.20

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Alvenaria Platibanda (Entre 

os Telhados)
M2                8,19 

2.21
REBOCO PAULISTA A-14 

(1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)
2 x Alvenaria m2                 16,38 

2.22
CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO 

GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020
Sobre Alvenaria M              11,23 

3.0 PISOS GERAL

3.1
PISO CONCRETO POLIDO E=2,0 CM (1:2:2,5) 

E JUNTA PLASTICA 17MM
m2               214,72 

Piso do Patio Externo            199,20 

Rampa entre blocos              15,52 

3.2
RASPAGEM E APLICAÇÃO RESINA ACRÍLICA 

DUAS DEMÃOS

Limpeza do Piso Bloco A + 

Anexo (conforme tabela)
m2               381,74 

3.3
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

M2              15,52 

Rampa entre blocos              15,52 



ITEM DESCRIÇÃO LOCAL/JUSTIF. UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Ot  Comp (m)  Área (m2)  Vol (m3)  Und  Ot 

 DADOS  RESULTADOS 

3.4
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO 

CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. 

AF_07/2024

Jardins M2              21,45 

Jardim Acesso Princ.                8,14 

Jardim Acesso Lateral              13,31 

4.0 ACESSO PRINCIPAL

4.1

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO 

SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

Piso existente completo M3                0,10              37,38                3,74 

4.2
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

Remoção da Janela 

(Secretaria)
M2                2,00                1,10                2,20 

4.3
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

Rampas da Entrada M2              27,51 

4.4
PISO CONCRETO POLIDO E=2,0 CM (1:2:2,5) 

E JUNTA PLASTICA 17MM
m2                 47,50 

Pisos              19,99 

Rampas              27,51 

4.5
FORMA CHAPA DE COMPENSADO 

PLASTIFICADO 17MM U=7 V - (OBRAS CIVIS)
Forma da Escada m2                   1,55                0,17                4,00                1,05 

4.6

CONCRETAGEM DE ESCADAS EM 

EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS 

COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS 

COM CONCRETO USINADO 

AUTOADENSÁVEL, FCK 25 MPA - 

LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024

Escada de Acesso M3                0,44 

4.7
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU 

MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

Balcão de Atendimento M                2,00 

4.8
Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, 

tipo guilhotina, exclusive vidro
Balcão de Atendimento m2                2,00                1,10                2,20 

4.9
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 

MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025
Balcão de Atendimento M2                2,00 

4.10
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE 

COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. 

AF_10/2025

Porta de Acesso Interno M2                1,30                2,10                2,73 



ITEM DESCRIÇÃO LOCAL/JUSTIF. UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Ot  Comp (m)  Área (m2)  Vol (m3)  Und  Ot 

 DADOS  RESULTADOS 

4.11

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Parede de Fechamento - 

Lateral do Predio - Entrada
M2                4,25 

4.12
REBOCO PAULISTA A-14 

(1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)
2 x Alvenaria m2                   8,50 

4.13

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO 

VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 

7X20X20CM E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

Cobogó na alvenaria M2                2,38 

4.14

PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA 

SEM GUARNIÇÃO, 90X210CM, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2025

Porta de Acesso a lateral UN                1,00 

5.0 ACESSO LATERAL

5.1
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

Portão de Acesso M2                2,00                2,10                4,20 

5.2

DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO 

SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

Rampa Existente M3                1,69 

Rampa Existente                2,10                2,70  (0,50/0,00)                1,42 

Novo Jardim                0,10                2,74                0,27 

5.3
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 

FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Área Novo Portão M3                2,07                2,20                0,15                0,68 

5.4

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Fechamento Portão Antigo M2                1,62                2,20                3,56 

5.5
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO 

EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

Rampa Nova M2              16,56 

5.6
PISO CONCRETO POLIDO E=2,0 CM (1:2:2,5) 

E JUNTA PLASTICA 17MM
Rampa Nova m2                 16,56 



ITEM DESCRIÇÃO LOCAL/JUSTIF. UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Ot  Comp (m)  Área (m2)  Vol (m3)  Und  Ot 

 DADOS  RESULTADOS 

5.7

INSTALAÇÃO DE TRAVESSA PARA 

ALAMBRADO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 

COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1 1/4", E 

= *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M, COM 

ESPAÇAMENTO DE 2,0 A 2,5 M. AF_12/2025

Fechar corredor (2 Lados 

p/ Fixação da Tela)
M                2,20                2,00                4,40 

5.8

INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME 

GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM 

TUBOS DE AÇO, QUADRANGULAR / 

LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), 

MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M. AF_12/2025

Fechar corredor M2                0,47                2,10                0,99 

5.9
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE 

COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. 

AF_10/2025

Acesso Corredor M2                1,00                2,10                2,10 

5.10
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE 

BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA 

VERTICAL - COMPLETO. AF_12/2025

Novo Portão Lateral - 

Escola
m2                2,00                2,20                4,40 

6.0 SALAS INTERNAS

6.1
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO 

SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3                0,38 

Piso Pátio                0,20                0,50                0,10 

Piso Secretaria                0,20                0,54                0,11 

Piso Cinema                0,20                0,85                0,17 

6.2
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 

FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3  m2                4,26 

Divisão da Secretaria                0,15                7,50                1,13 

Janela Nova - Secretaria                2,00                1,10                0,15                0,33 

Escovodramo e Tanque                6,70                1,10                0,15                1,11 

Alvenaria Play > Escov.                5,65                2,00                0,15                1,70 

6.3

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2              40,94 

Cinema / Deposito                5,80                3,00              17,40 

Secretaria / Adm.                3,75                3,00              11,25 

Pátio                8,87 

Fechar Acesso Corredor                3,42 

6.4
REBOCO PAULISTA A-14 

(1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)
2 x Alvenarias m2                 81,88 



ITEM DESCRIÇÃO LOCAL/JUSTIF. UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Ot  Comp (m)  Área (m2)  Vol (m3)  Und  Ot 

 DADOS  RESULTADOS 

6.5
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC 

E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2              51,82 

Cinema              27,12 

Deposito              17,23 

Cozinha e Despensa                7,47 

6.6
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA 

AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS

Forro novo nas áreas 

removidas
M2              51,82 

7.0 FACHADA

7.1
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

Portão Existente M2                1,40                2,20                3,08 

7.2
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO 

FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Demolição Área Porta 

Nova + Gradil Lateral
M3                3,37 

Área do Portão                0,75                2,30                0,15                0,26 

Área do Gradil                9,89                2,10                0,15                3,12 

7.3

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 

11,5X19X29 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Fechamento do Portão M2                0,88 

               0,40                2,20                0,88 

7.4
REBOCO PAULISTA A-14 

(1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)
2 x Alvenaria m2                   1,76 

7.5
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE 

BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA 

VERTICAL - COMPLETO. AF_12/2025

Portão Novo m2                1,80                2,30                4,14 

7.6

GRADIL EM AÇO GALVANIZADO, 

ELETROSOLDADO, COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA EM POLIÉSTER, MALHA 

5X20 CM; FIO 5,0 MM, L=2,50 M E H = 2,03 M - 

NYLOFOR OU EQUIVALENTE

Gradil novo no Muro 

(Rampa / Jardim)
m                    9,90 

7.7

Revestimento em alumínio tipo Alucobond, 

e=0,3mm, em estrutura metálica auxiliar de 

perfil "U" 2", com fornecimento e montagem, 

inclusive pintura Kaynar 500 com seis camadas

Portal da Fachada m2              10,04 

7.8
LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA 

PINTADA COLOCADA

Centro de Educação Infantil 

Heraldo Tavares Carvalho
m                    0,20              46,00                9,20 



ITEM DESCRIÇÃO LOCAL/JUSTIF. UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Ot  Comp (m)  Área (m2)  Vol (m3)  Und  Ot 

 DADOS  RESULTADOS 

8.0 PINTURAS

8.1 REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX Remoção Geral m2     1 Lado  Desconto        1.838,06 

Bloco A            444,18            103,49            681,38 

Anexo A            102,57              16,95            171,24 

Bloco B            228,74              52,57            352,34 

Acess P. c/ Ramp e Esc              10,50              21,00 

Muro Externo 1 Lado            188,00            188,00 

Muro Externo 2 Lados            212,05            424,10 

8.2
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, 

APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Alvenarias Novas M2              49,63 

8.3
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023

Área de Remoção + 

Emassamento - Muros
M2        1.275,59 

8.4

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM 

TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 

PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. 

AF_03/2024

Área dos Muros M2            612,10 

8.5

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE 

ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020

Pintura das Esquadrias 

Metalicas Novas
M2  x2 Lados              72,96 

Itens = 4.10 e 4.14                9,24 

5.10                7,48 

7.5                7,04 

9.3 e 9.4              49,20 

8.6

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO 

(PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 

AF_01/2021

Pintura das Esquadrias de 

Madeira Novas (9.5)
M2              13,44 

9.0 PORTAS / GUARDA-CORPOS / CORRIMÃOS

9.1
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

M2              38,04 

9.2
CORRIMÃO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL 

DE 1.1/2" FIXADO EM PAREDE
m                    6,00 

9.3
GUARDA CORPO EM TUBO INDUSTRIAL DE 

2" COM MONTANTES SECUNDÁRIOS DE 1" E 

CORRIMÃO DUPLO DE 1.1/2"

m2                 44,88                1,10              49,37 

Conforme Tabela (BIM)



ITEM DESCRIÇÃO LOCAL/JUSTIF. UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Ot  Comp (m)  Área (m2)  Vol (m3)  Und  Ot 

 DADOS  RESULTADOS 

9.4
PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA 

VINCADA PF-1A C/FERRAGENS
m2                 12,60 

               0,80                2,10                6,00              10,08 

               0,60                2,10                2,00                2,52 

9.5
PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA 

DE AÇO PARA SANITÁRIO PF-10 

C/FERRAGENS

Todos os Sanitarios (Portas 

Internas)
m2                   0,60                2,00              10,00              12,00 

9.6
Porta em madeira lei (Ipê), lisa, semi-ôca, 80 x 

210cm, com visor de vidro 6mm (60x40cm), 

inclusive batentes e ferragens

un                8,00 

10.0 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

10.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3                2,59 

Caixas                0,45                0,45                0,85                2,00                0,34 

Tubos e Grelhas                0,20              20,44                0,55                2,25 

10.2

CAIXA DE AREIA 40X40X80CM (MEDIDAS 

INTERNAS), FUNDO DE BRITA COM GRELHA 

METÁLICA FERRO CHATO PADRÃO 

GOINFRA

un                   2,00 

10.3
CANALETA CONCRETO DESEMPENADO 5 

CM PADRÃO GOINFRA (MEIA CANA)
m                    3,00 

10.4

GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO 

CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO 

ENTRE FACES = 1,5CM - NBR 9050 

ACESSIBILIDADE)

m2                   0,40                3,00                1,20 

10.5

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022

Caixas e Destinação M              17,44 

10.6

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022

Descida das Calhas (x2) M                7,00                2,00              14,00 

11.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11.1

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 

PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M              48,94 

11.2 CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" Luminarias do Patio Un                   7,00 



ITEM DESCRIÇÃO LOCAL/JUSTIF. UNID

 L (m)  C (m)  H (m)  Esp (m)  Qtde (Un)  Ot  Comp (m)  Área (m2)  Vol (m3)  Und  Ot 

 DADOS  RESULTADOS 

11.3

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M            146,82 

Dep. + Cin.              12,44                3,00              37,32 

Pátio              36,50                3,00            109,50 

11.4
LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE 

SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS 

APROXIMADAS)

Deposito + Sala de Cinema un                   6,00 

11.5
LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO 

PÚBLICA 240W A 280W
Patio Interno un                   7,00 

(Presas a estrutura de 

cobertura)

12.0 DIVERSOS

12.1
Fornecimento e instalação de exaustor eólico 

ref. LM-60 master turbo, da luftmaxi ou similar
un                2,00 

12.2

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 

M3XKM). AF_02/2026

x30 M3XKM            173,84 

2.1 e 2.2            158,58 

4.1 e 4.2                4,00 

5.1, 5.2 e 5.3                2,88 

6.1 e 6.2                4,63 

7.1 e 7.2                3,74 

12.3 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m2               188,79 

13.0 ADMINISTRAÇÃO

13.1
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
4 Meses H              64,00 

               8,00                4,00                2,00              64,00 

13.2
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
4 Meses H            504,00 

             18,00                4,00                7,00            504,00 

Cidade Ocidental/GO

CREA: 33773/D-DF

Eng. Gabriel Rodrigues Mol

14 de Abril de 2026


