
BDI: 24,67%

MÊS REF

SICRO out/24

LOCAL: CARAUARI/AM SINAPI fev/25 90,87% 52,15% DESONERADO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QUANTIDADE
PREÇO

UNITÁRIO
PREÇO

TOTAL R$

1  R$           167.250,00 

1.1 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMETARES SINAPI MÊS 12,00  R$       7.395,16  R$                      88.741,92 

1.2 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MÊS 12,00  R$       6.542,34  R$                      78.508,08 

2  R$           772.885,58 

2.1 4915713 Desobstrução de bueiro SICRO M3 8.856,00  R$             64,15  R$                    568.112,40 

2.2 4915712 Limpeza de bueiro SICRO M3 8.856,00  R$             21,38  R$                    189.376,70 

2.3 4915710 Limpeza de vala de drenagem SICRO M3 3.600,00  R$               4,28  R$                      15.396,48 

3  R$              89.179,92 

3.1 100973
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE
1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI M3 8.856,00  R$             10,07  R$                      89.179,92 

 R$        1.029.315,50 

 R$           253.898,17 

 R$        1.283.213,67 VALOR TOTAL:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR ORÇAMENTO:

VALOR BDI TOTAL:

DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE REDE DE DRENAGEM

FONTE VERSÃO HORA

REMOÇÃO DE ENTULHO

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA 
PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE REDE DE DRENAGEM 
PROFUNDA E REDE DE DRENAGEM SUPERFICIAL



BDI:

MÊS

out/24

fev/25 90,87% 52,15%

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO

COMPOSICAO 95423
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
MENSALISTA

MES 1,00000000  R$            107,70 

INSUMO 43499
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

MES 1,00000000  R$            241,99 

INSUMO 43475
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,00000000  R$              15,46 

INSUMO 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES 1,00000000  R$              15,46 

INSUMO 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES 1,00000000  R$            270,51 

INSUMO 40819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1,00000000  R$        6.744,04 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO

COMPOSICAO 95422
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,00000000  R$              94,29 

INSUMO 43499
EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

MES 1,00000000  R$            241,99 

INSUMO 43475
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1,00000000  R$              15,46 

INSUMO 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES 1,00000000  R$              15,46 

INSUMO 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES 1,00000000  R$            270,51 

INSUMO 40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1,00000000  R$        5.904,63 

PROD IMPR PROD IMPR

UNID

P9824 H

UNID

UNID CODIGO CONSUMO

PROD IMPR PROD IMPR

UNID

P9824 H

15,46R$                                                                                                                                                                                

15,46R$                                                                                                                                                                                

270,51R$                                                                                                                                                                             

5.904,63R$                                                                                                                                                                          

 R$                                                                                                                             6.542,34 CUSTO UNITÁRIO:

 R$                                                    106,9200 

Custo unitário de execução:  R$                                                     21,3840 

15,46R$                                                                                                                                                                                

15,46R$                                                                                                                                                                                

270,51R$                                                                                                                                                                             

6.744,04R$                                                                                                                                                                          

 R$                                                                                                                             7.395,16 

1.2 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL

94,29R$                                                                                                                                                                                

241,99R$                                                                                                                                                                             

CUSTO UNITÁRIO:

1.1 - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL

107,70R$                                                                                                                                                                             

241,99R$                                                                                                                                                                             

SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

Servente 3,0000 21,38R$                                    R$                                                       64,1500 

Custo horário total de execução:  R$                                                       64,1500 

MATERIAL

MÃO DE OBRA CONSUMO

TOTAL MATERIAIS:

Custo horário total de equipamentos:  R$                                                                              -   

SALÁRIO HORA CUSTO HORÁRIO

Custo unitário total de tempo fixo:  R$                                                                   -   

 R$                                                 64,15 

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

5,00000 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

REF

24,67%

DESONERADO

1 - ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS

SICRO

SINAPI

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA 
DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE REDE DE DRENAGEM PROFUNDA E REDE 
DE DRENAGEM SUPERFICIAL

FONTE VERSÃO HORA

FIC 

LN

Servente 5,0000 21,38R$                                    R$                                                    106,9200 

2.2 - Limpeza de bueiro

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

 R$                                                                   -   

Produção da Equipe (m³):

DMT

CUSTO UNITÁRIO
RP P

2 - DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE REDE DE DRENAGEM

CUSTO HORÁRIO

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE

SUB TOTAL  R$                                                     64,1500 

TEMPO FIXO

Custo unitário de execução:  R$                                                     64,1500 

1,00000 

FIC 

LOCAL: CARAUARI/AM

Custo horário total de execução:

CUSTO HORÁRIO

Custo horário total de equipamentos:  R$                                                                              -   

MÃO DE OBRA CONSUMO

Produção da Equipe (m³):

Custo do FIC

 R$                                                                              -   

 R$                                                                   -   

2.1 - Desobstrução de bueiro

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

CONSUMO VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO



BDI:

MÊS

out/24

fev/25 90,87% 52,15%

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

REF

24,67%

DESONERADO

SICRO

SINAPI

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA 
DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE REDE DE DRENAGEM PROFUNDA E REDE 
DE DRENAGEM SUPERFICIAL

FONTE VERSÃO HORA

LOCAL: CARAUARI/AM

UNID

UNID CODIGO CONSUMO

PROD IMPR PROD IMPR

UNID

P9824 H

UNID

UNID CODIGO CONSUMO

CÓDIGO COEFICIENTE

11161 0,10600000

CÓDIGO COEFICIENTE

88310 0,03700000

88316 0,01600000

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE
PREÇO 

UNITÁRIO

COMPOSICAO 67827
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,02030000  R$              73,67 

COMPOSICAO 67826
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL 
MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,02670000  R$            209,26 

COMPOSICAO 5942
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,01510000  R$              90,77 

COMPOSICAO 5940
PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00830000  R$            196,65 

CUSTO UNITÁRIO:  R$                                                                                                                                    10,07 

TOTAL

1,49R$                                                                                                                                                                                  

5,58R$                                                                                                                                                                                  

1,37R$                                                                                                                                                                                  

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

CUSTO UNITÁRIO:  R$                                                    1,44 

 R$                                                    4,28 

1,63R$                                                                                                                                                                                  

CUSTO UNITÁRIO
RP P

QUANTIDADE
DMT

CUSTO UNITÁRIO
LN RP P

 R$                                                       4,2768 

PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

TOTAL MATERIAIS:  R$                                                                   -   

Custo unitário de execução:  R$                                                       4,2768 

Produção da Equipe (m³): 50,00000 

Custo do FIC  R$                                                                   -   

VALOR UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

2.3 - Limpeza de vala de drenagem

EQUIPAMENTOS QUANT
UTILIZAÇÃO

CUSTO HORÁRIO

Custo horário total de equipamentos:

MÃO DE OBRA CONSUMO SALÁRIO HORA

SUB TOTAL

TEMPO FIXO

DESCRIÇÃO FONTE UNID PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TOTAL MATERIAL:  R$                                                             0,32 

 R$                                                                   -   

 R$                                                                   -   Custo unitário total de tempo fixo:

MOMENTO DE TRANSPORTE UND

Servente 21,38R$                                    R$                                                    213,8400 

Custo horário total de execução:  R$                                                    213,8400 

FIC 

MATERIAL CONSUMO

DESCRIÇÃO FONTE UNID PREÇO UNITÁRIO TOTAL

TOTAL MATERIAL:  R$                                                             1,12 

2.4 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021

CAL HIFRATADA PARA PINTURA SINAPI KG  R$                                     3,04 0,32R$                                                              

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H  R$                                   22,90 0,84R$                                                              

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H  R$                                   18,01 0,28R$                                                              

 R$                                                 21,38 

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo unitário total de tempo fixo:

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
DMT

Custo do FIC  R$                                                                   -   

MATERIAL CONSUMO

SUB TOTAL

TEMPO FIXO

 R$                                                                   -   

CUSTO UNITÁRIO

CUSTO UNITÁRIO

TOTAL MATERIAIS:  R$                                                                   -   

 R$                                                                   -   

3 - REMOÇÃO DE ENTULHO

 R$                                                     21,3840 

 R$                                                                              -   

LN

CUSTO OPERACIONAL

CUSTO HORÁRIO

10,0000

VALOR UNITÁRIO

PREÇO UNITÁRIO

3.1 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020



ITEM

 R$              64.407,13 

8,33% 8,33%

 R$              64.407,13 

8,33%

 R$              13.937,50 

8,33% 8,33%

8,33%

 R$              13.937,50  R$              13.937,50 

8,33%

MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

 R$              13.937,50 

8,33%

 R$              13.937,50 

8,33%

3.0 89.179,92R$           REMOÇÃO DE ENTULHO

MÊS 1 MÊS 2

2.0 DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE REDE DE DRENAGEM 772.885,58R$        
 R$              64.407,13  R$              64.407,13 

1.0 167.250,00R$        

VALOR (R$)

ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO

 R$                7.431,66  R$                7.431,66 

8,33% 8,33%

 R$                7.431,66 

8,33% 8,33%

 R$                7.431,66 

8,33%

 R$                   85.776,29  R$                   85.776,29  R$                   85.776,29 

VALOR TOTAL: 1.283.213,67R$       106.934,47R$             

 VALOR B.D.I. TOTAL  R$             253.898,17 

VALOR ORÇAMENTO  R$          1.029.315,50  R$                   85.776,29  R$                   85.776,29 

106.934,47R$             

 R$                   21.158,18  R$                   21.158,18  R$                   21.158,18 

106.934,47R$             106.934,47R$             

 R$                   21.158,18  R$                   21.158,18 

106.934,47R$             

8,33%

 R$                7.431,66 

 R$              64.407,13 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE REDE DE DRENAGEM PROFUNDA E REDE DE DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: CARAUARI/AM



Item componente do BDI % Informado 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q

Administração Central ( AC ) 4,01% 3,00 4,00 5,50 3,80 4,01 4,67 3,43 4,93 6,71 1,50 3,45 4,49 5,29 5,92 7,93 4,00 5,52 7.85

Seguro (S) e Garantia (G) 0,40% 0,80 0,80 1,00 0,32 0,40 0,74 0,28 0,49 0,75 0,30 0,48 0,82 0,25 0,51 0,56 0,81 1,22 1,99

Risco (R) 0,56% 0,97 1,27 1,27 0,50 0,56 0,97 1,00 1,39 1,74 0,56 0,85 0,89 1,00 1,48 1,97 1,46 2,32 3,16

Despesas Financeiras (DF) 1,11% 0,59 1,23 1,39 1,02 1,11 1,21 0,94 0,99 1,17 0,85 0,85 1,11 1,01 1,07 1,11 0,94 1,02 1,33

Lucro (L) 7,30% 6,16 7,40 8,96 6,64 7,30 8,69 6,74 8,04 9,40 3,50 5,11 6,22 8,00 8,31 9,51 7,14 8,40 10,43

Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN 8,65%

1ºQ Médio 3º Q

20,34          22,12          25,00          

19,60          20,97          24,23          

B.D.I  = 20,76          24,18          26,44          

24,00          25,84          27,86          

22,80          27,48          30,95          

11,10          14,02          16,80          

Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais

Fornecimento de Materiais e Equipamentos

2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (O,65%), COFINS (3,00%) e ISS 
(variável até 5,00% conforme o município).

Construção de Edifícios

3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do 
TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013.

Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.

Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos

Fórmula Utilizada: Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica

24,67%

Conforme Legislação Específica

Observações VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) Tipo de Obra

Construção e Manutenção de 
Estações e Redes de Distribuição de 

Energia Elétrica

MUNICÍPIO: CARAUARI/AM

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

Portuárias, Marítimas e FluviaisCÁLCULO DE BDI Construção de Edifícios
Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, 

praças, calçadas, etc. 
Abastecimento de Água, Coleta de 

Esgoto
Fornecimento de materiais e 

equipamentos

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE REDE DE DRENAGEM PROFUNDA E REDE DE DRENAGEM SUPERFICIAL



BDI: 24,67%

MÊS REF

SICRO out/24

LOCAL: CARAUARI/AM SINAPI fev/25 90,87% 52,15% DESONERADO

2.1 M3 8.856,00

M³
Vezes por 

mês
MESES QTDE TOTAL

2.2 M3 8.856,00

TOTAL:

2.3 M3 3.600,00

L= 100 M³
Vezes por 

mês
MESES TOTAL

A= 1,5 M

P= 1 M

3.1 M3 8.856,00

TOTAL

                8.856,00 

MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA 
PARA DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE REDE DE DRENAGEM 
PROFUNDA E REDE DE DRENAGEM SUPERFICIAL

FONTE VERSÃO HORA

Desobstrução de bueiro

Limpeza de bueiro

Limpeza de vala de drenagem

8856,002,009,00 12,00

Conforme item 2.1 

OBS: 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - 
CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

41,00

Referente ao Item Anterior                                           8.856,00 

300,00 1,00 12,00 3600,00


