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Quadro de Composição do BDI

AC 3,00%
SG 0,80%
R 0,97%

DF 0,59%
L 6,16%

CP 3,65%
ISS 5,00%

CPRB 4,50%
BDI PAD 22,47%
BDI DES 28,82%

Observações:

Data

Nome: DENIS BOTELHO DA SILVA

CREA/CAU: 18473-AM

ART/RRT: 0

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

CARAUARI quarta-feira, 28 de maio de 2025
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva 
alíquota de 5%.

BDI COM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas
% 

Adotado

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS – CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA 
ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS / ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

69637/2023 951979/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

PMv3.0.4 1 / 1



_

CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO CCU-ADM. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA MES 8.310,22 9.560,68

SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19 104,60 121,08

SINAPI 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1 6.322,82 7.260,16

COMPOSIÇÃO 83399

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 127V/100W - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO UND 47,49 49,81

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 36,88 41,38

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35 21,98 24,09

COTAÇÃO 5 RELÉ FOTOELETRICO 100w, 127V UND 1 26,90 26,90

COMPOSIÇÃO 39763

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A UND 964,79 969,61

SINAPI 87367

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019 M3 0,0189 810,70 834,40

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6384 23,53 25,88

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6384 36,88 41,38

SINAPI-I 39763

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A                                                                                                                                                                                                                   UN    1 910,91 910,91

COMPOSIÇÃO CPO11  ELETROCALHA PERFURADA 100x50cm UND 142,59 144,65

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 23,53 25,88

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 36,88 41,38

COTAÇÃO 3 ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 UND 1 124,48 124,48

COMPOSIÇÃO CPO10 Cruzeta Horizontal 90 C PERFURADO 100x50 MM UND 63,82 65,88

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 23,53 25,88

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 36,88 41,38

COTAÇÃO 1 Cruzeta Horizontal 90 C PERFURADO 100x50 MM UND 1 45,71 45,71

COMPOSIÇÃO 39465

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* 

KA (TIPO AC) UND 75,66 76,30

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0952 23,53 25,88

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0952 36,88 41,38

SINAPI-I 39465

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA 

(TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                     UN    1 69,91 69,91

COMPOSIÇÃO 202337 PLACA EM ALUMINIO COM BRAILLE 19x19cm BANHEIRO UND 21,36 21,36

SBC 202337 PLACA EM ALUMINIO COM BRAILLE 19x19cm BANHEIRO UND 1 21,36 21,36

COMPOSIÇÃO 202110 PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 25X8CM ATE 20 CARACTERES UND 97,74 97,74

SBC 202110 PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 25X8CM ATE 20 CARACTERES UND 1 97,74 97,74

COMPOSIÇÃO CPO12 Luminária Arandela Tartaruga UND 44,55 46,53

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 36,88 41,38

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 21,98 24,09

COTAÇÃO 4 Luminária Arandela Tartaruga UND 1 26,90 26,90

COMPOSIÇÃO CPO13 Te horizontal 90 100x50 UND 54,98 57,04

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 23,53 25,88

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 36,88 41,38

COTAÇÃO 6 Te horizontal 90 100x50 UND 1 36,87 36,87

COMPOSIÇÃO 37558

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, 

RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E 

PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                    UND 44,47 45,10

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 21,98 24,09

SINAPI-I 37558

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 

*20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 

NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                    UN    1 37,88 37,88

COMPOSIÇÃO 202330 MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX UND 1.356,64 1.356,64

SBC 202330 MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX  40x60cm UND 1 1.356,64 1.356,64

COMPOSIÇÃO 104893

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA 

PROJEÇÃO DA LAJE, EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_01/2024_PE M2 1.320,44 1.355,97

SINAPI 86931

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 

EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 0,0346 534,05 537,67

SINAPI 86934

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO 

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA 

LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 0,0173 497,08 501,84

COMPOSIÇÕES
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

SINAPI 86943

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 0,0346 310,83 313,87

SINAPI 87267

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE M2 0,2346 72,78 75,74

SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 M2 0,2346 4,69 4,98

SINAPI 88415

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. 

AF_03/2024 M2 1,47145 3,85 4,03

SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 3,39878 3,51 3,75

SINAPI 89356

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 0,19602 23,38 25,30

SINAPI 89357

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 0,0173 32,60 34,90

SINAPI 89362

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 0,22491 9,17 9,94

SINAPI 89363

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 0,0173 10,04 10,81

SINAPI 89395

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 0,0692 12,68 13,71

SINAPI 89400

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 0,0173 20,06 21,19

SINAPI 89453

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 

MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 M2 2,43512 96,53 98,88

SINAPI 89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN 0,0519 48,36 50,39

SINAPI 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M 0,03944 20,05 21,53

SINAPI 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M 0,15657 25,11 26,73

SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 M 0,03235 34,99 37,24

SINAPI 89724

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 UN 0,0692 9,58 10,22

SINAPI 89726

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 UN 0,0519 9,77 10,41

SINAPI 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 UN 0,1038 15,62 16,32

SINAPI 89732

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 UN 0,0519 16,24 16,94

SINAPI 89742

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 UN 0,0346 38,00 38,84

SINAPI 89784

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 UN 0,0865 24,84 25,77

SINAPI 89785

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 UN 0,0173 26,86 27,79

SINAPI 89799

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 M 0,05086 20,15 20,93

SINAPI 89865

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 M 0,03979 17,23 18,52

SINAPI 89866

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 UN 0,0173 7,13 7,69

SINAPI 89869

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2022 UN 0,0173 9,93 10,68

SINAPI 89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,02241 1.246,72 1.290,18

SINAPI 89998 ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 0,65863 11,84 12,05

SINAPI 90443

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 0,15605 7,50 8,30

SINAPI 90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 M 0,15605 15,15 16,45

SINAPI 90467

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. 

AF_09/2023 M 0,06522 22,81 24,76

SINAPI 90821

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 0,0346 358,51 363,72

SINAPI 90822

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 0,0692 383,86 389,54

SINAPI 91222

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 M 0,06522 8,33 9,23
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

SINAPI 91304

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 0,0346 111,57 115,24

SINAPI 91307

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 0,0692 94,99 97,81

SINAPI 91834

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA M 0,6301 21,10 22,41

SINAPI 91845

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 1,47837 9,79 10,27

SINAPI 91847

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 0,09359 15,76 16,34

SINAPI 91925

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 1,21799 3,85 4,01

SINAPI 91927

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 6,6775 5,17 5,38

SINAPI 91931

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 0,58044 10,67 11,01

SINAPI 91937

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 UN 0,25951 18,22 19,74

SINAPI 91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 0,0519 34,57 37,04

SINAPI 91955

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 0,0519 42,07 45,11

SINAPI 91997

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 0,0173 43,26 46,30

SINAPI 92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 0,19031 36,25 38,78

SINAPI 92001

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 0,0692 38,73 41,26

SINAPI 92005

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 0,0173 70,02 74,81

SINAPI 92023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 0,0519 58,80 63,00

SINAPI 92029

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 0,0173 66,35 71,14

SINAPI 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 1,40795 18,93 19,46

SINAPI 92556

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019 UN 0,1038 1.083,29 1.134,44

COMPOSIÇÃO 93190

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 

M DE VÃO. AF_03/2016 M 0,09342 52,80 54,06

COMPOSIÇÃO 93192

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 

M DE VÃO. AF_03/2016 M 0,15916 54,45 55,76

COMPOSIÇÃO 93198

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 

1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 0,15916 48,85 50,11

SINAPI 87246

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE M2 0,11833 77,33 80,03

SINAPI 93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 0,0519 13,18 13,50

SINAPI 93661

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 UN 0,0173 61,24 61,88

SINAPI 93662

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 UN 0,0173 64,06 64,97

SINAPI 93671

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 UN 0,00865 86,65 88,52

SINAPI 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 1,40795 91,21 91,95

SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 0,02491 704,59 711,17

SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 0,0692 365,45 367,44

SINAPI 94792

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 0,0692 79,67 80,99

SINAPI 95240

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA 

DE 3 CM. AF_01/2024 M2 1 23,12 23,96

SINAPI 95626

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. 

AF_03/2024 M2 1,47145 14,88 15,78

SINAPI 95727

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA M 0,51453 23,20 24,72

SINAPI 95728

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA M 0,02249 30,17 32,26

SINAPI 95811

CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 UN 0,0173 21,95 23,02

SINAPI 96486

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS M2 1 70,33 72,00
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SINAPI 97101

EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA 

SERRADA. AF_09/2021 M2 1 249,82 252,54

COMPOSIÇÃO 97585

LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE 

PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 0,1557 114,52 116,78

SINAPI 97599

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 0,0346 25,85 26,78

SINAPI 98294

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 0,2237 6,00 6,11

SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 0,0519 53,06 54,47

SINAPI 101883

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 UN 0,00865 483,20 487,17

SINAPI 101908

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE UN 0,0346 231,98 234,31

SINAPI 104345

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022 UN 0,0346 42,72 43,89

SINAPI 104350

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022 UN 0,0173 30,41 31,05

SINAPI 104351

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 UN 0,0173 20,01 20,23

SINAPI 104641

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023 M2 3,39878 8,92 9,49

COMPOSIÇÃO 93190

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 52,80 54,06

SINAPI 87294

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 M3 0,0019 671,70 684,32

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,269 26,39 29,19

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,134 21,98 24,09

SINAPI 90279

GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ 

BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 M3 0,014 783,38 793,58

SINAPI 92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 0,49 12,00 12,09

SINAPI-I 660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                     UN    5,34 3,88 3,88

SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                      M     0,352 4,18 4,18

SINAPI-I 6193

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                 M     0,176 14,13 14,13

COMPOSIÇÃO 93192

VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 

M DE VÃO. AF_03/2016 M 54,45 55,76

SINAPI 87294

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 M3 0,0019 671,70 684,32

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,279 26,39 29,19

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,139 21,98 24,09

SINAPI 90279

GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ 

BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 M3 0,014 783,38 793,58

SINAPI 92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 0,308 11,68 11,87

SINAPI-I 660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                     UN    5,34 3,88 3,88

SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                      M     1,222 4,18 4,18

SINAPI-I 6193

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                 M     0,171 14,13 14,13

COMPOSIÇÃO 93198

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 

1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M 48,85 50,11

SINAPI 87294

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 M3 0,0019 671,70 684,32

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,269 26,39 29,19

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,134 21,98 24,09

SINAPI 90279

GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ 

BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 M3 0,014 783,38 793,58

SINAPI 92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 0,49 12,00 12,09

SINAPI-I 660 CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)                                                                     UN    5,34 3,88 3,88

COMPOSIÇÃO 97585

LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE 

PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 114,52 116,78

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1727 23,53 25,88

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4144 36,88 41,38

SINAPI-I 3780

LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, 

ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)                                                                                  UN    1 95,18 95,18

COMPOSIÇÃO 104895

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA 

DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE REF_SINAPI: 104895 DATA: 

02/2024 M2 704,04 726,05

4Planilha Referência.xls versão 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário



_

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

SINAPI 91304

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 0,02 111,57 115,24

SINAPI 91341

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 0,0462 665,75 667,23

SINAPI 91845

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 0,186 9,79 10,27

SINAPI 91851

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 0,0748 15,46 16,17

SINAPI 91925

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 0,403 3,85 4,01

SINAPI 91927

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 1,3154 5,17 5,38

SINAPI 91933

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 0,504 17,00 17,52

SINAPI 91937

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 UN 0,02 18,22 19,74

SINAPI 91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 0,02 34,57 37,04

SINAPI 91997

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 0,02 43,26 46,30

SINAPI 92000

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 0,02 36,25 38,78

SINAPI 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 1,3888 18,93 19,46

SINAPI 92557

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019 UN 0,1 1.138,92 1.190,07

SINAPI 93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 0,04 13,18 13,50

SINAPI 93672

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 UN 0,005 95,00 97,77

SINAPI 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M2 1,3888 91,21 91,95

SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 0,08 365,45 367,44

SINAPI 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 M2 1 89,64 91,59

SINAPI 95240

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA 

DE 3 CM. AF_01/2024 M2 1 23,12 23,96

SINAPI 95727

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA M 0,49 23,20 24,72

COMPOSIÇÃO 97585

LUMINÁRIA DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE 

PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 0,2 114,52 116,78

SINAPI 97599

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 0,02 25,85 26,78

SINAPI 98294

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 0,1408 6,00 6,11

SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 0,02 53,06 54,47

SINAPI 98441

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 

EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 M2 1,05 89,78 93,75

SINAPI 98443

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 

INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024 M2 0,147 70,44 72,61

SINAPI 98445

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 

EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024 M2 0,3738 103,26 108,28

SINAPI 101879

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 UN 0,005 506,47 510,48

SINAPI 101908

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE UN 0,04 231,98 234,31

SINAPI 102218

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021 M2 3,1416 14,98 16,04

COMPOSIÇÃO CPO14 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 39,85 40,06

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0996 21,98 24,09

COTAÇÃO 7 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA UND 1 37,67 37,67

COMPOSIÇÃO 121580 PAINEL ALUMINIO COMPOSTO (ACM) E=3mm M2 195,59 201,31

SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 23,13 25,41

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 30,40 33,84

SBC 36548-1 PAINEL ALUM.COMP.(ACM)E=3MM 2CHPS PINT. NUCLEO POLIETILENO m² 1,1 129,15 129,15

COMPOSIÇÃO CPO15

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UND 28,86 29,20

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0659 22,54 24,84
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SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0659 25,64 28,42

SINAPI-I 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                                 UN    0,0118 61,55 61,55

SINAPI-I 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                                                                                                                                UN    0,0149 2,07 2,07

COTAÇÃO 8 luva de redução 50x32 UND 1 23,91 23,91

SINAPI-I 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                                  UN    0,015 69,74 69,74

COMPOSIÇÃO 057005 CAIXA DE PASSAGEM 80x80x80cm UND 1.085,27 1.085,27

SBC 57005 CAIXA PASSAGEM 80x80x80cm und 1 1.085,27 1.085,27

Data

30/10/2023

DENIS BOTELHO DA SILVA 

18473-D/AM

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

6Planilha Referência.xls versão 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI

OBRA:

LOCAL:

CONVÊNIO: 951979 /2023

MACRO SERVIÇO DESCRIÇÃO

OBRA: AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

CP001 PRÓPRIA MÊS 3,00

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 3,00

2

98525 SINAPI M2 1.140,00

60m x 19m 1.140,00

105009 SINAPI M 78,10

78,10

3

96526 SINAPI M3 20,64

V1 (4,65)x (0,35)x(0,35) 0,57

V2 (4,60)x(0,35)x(0,35) 0,56

(1+10,95+1)+(1+10,95+1)+(1+24,10+1)+(1+24,10+1)

OBS:(INCLUINDO 1M DE CADA LADO)

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

OBS:

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS – CONSTRUÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – 
CREAS

MUNICIPIO DE CARAUARI

SERVIÇOS PRELIMINARES E TÉCNICOS

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRA

1140M2

DIMENSÕES QUANTIDADE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

3 MESES

OBS:
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V3 (1,95)x(0,35)x(0,35) 0,24

V4 (4,15)x(0,35)x(0,35) 0,51

V5 (4,15)x(0,35)x(0,35) 0,51

V6 (4,15)x(0,35)x(0,35) 0,51

V7 (3,75)x(0,35)x(0,35) 0,46

V8 (4,15)x(0,35)x(0,35) 0,51

V9 (3,85)x(0,35)x(0,35) 0,47

V10 (1,09)x(0,35)x(0,35) 0,13

V11 (3,40)x(0,35)x(0,35) 0,42

V12 (3,15)x(0,35)x(0,35) 0,39

V13 (4,65)x(0,35)x(0,35) 0,57

V14 (4,15)x(0,35)x(0,35) 0,51

V15 (4,6)x(0,35)x(0,35) 0,56

V16 (4,74)x(0,35)x(0,35) 0,58

V17 (7,10)x(0,35)x(0,35) 0,87

V18 (3,21)x(0,35)x(0,35) 0,39

V19 (6,75)x(0,35)x(0,35) 0,83

V20 (4,83)x(0,35)x(0,35) 0,59

V21 (4,84)x(0,35)x(0,35) 0,59

V22 (3,43)x(0,35)x(0,35) 0,42

V23 (6,80)x(0,35)x(0,35) 0,83

V24 (2,15)X(0,35)X(0,35) 0,26

V25 (3,40)X(0,35)X(0,35) 0,42

V26 (3,65)X(0,35)X(0,35) 0,45

V27 (3,70)X(0,35)X(0,35) 0,45

V28 (3,44)X(0,35)X(0,35) 0,42

V29 (4,83)X(0,35)X(0,35) 0,59

V30 (4,84)X(0,35)X(0,35) 0,59

V31 (4,70)X(0,35)X(0,35) 0,58

V32 (3,60)X(0,35)X(0,35) 0,44

V33 (3,23)X(0,35)X(0,35) 0,40

V34 (2,75)X(0,35)X(0,35) 0,34

V35 (3,75)X(0,35)X(0,35) 0,46

V36 (5,00)X(0,35)X(0,35) 0,61

V37 (3,75)X(0,35)X(0,35) 0,46

V38 (5,45)X(0,35)X(0,35) 0,67

V39 (3,6)X(0,35)X(0,35) 0,44

V40 (3,43)X(0,35)X(0,35) 0,42

V41 (5,10)X(0,35)X(0,35) 0,62

96522 SINAPI M3 38,08

P1 95x90x50
(0,10+0,95+0,10)x(0,10+0,90+0,10)x(0,

50+0,50+0,05)
1,33

P2 80x90x50
(0,10+0,80+0,10)x(0,10+0,90+0,10)x(0,

50+0,50+0,05)
1,16

P3 75x85x45
(0,10+0,75+0,10)x(0,10+0,85+0,10)x(0,

45+0,50+0,05)
1,00

P4 85x95x55
(0,10+0,85+0,10)x(0,10+0,95+0,10)x(0,

55+0,50+0,05)
1,33

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

OBS.: FOI ADICIONADO 5CM DE ALTURA DE ESCAVAÇÃO PARA O CONCRETO MAGRO E 10CM C/LADO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS
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P5 70x80x40
(0,10+0,70+0,10)x(0,10+0,80+0,10)x(0,

40+0,50+0,05)
0,86
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P6 70x80x40
(0,10+0,70+0,10)x(0,10+0,80+0,10)x(0,

40+0,50+0,05)
0,86

P7 70x80x40
(0,10+0,70+0,10)x(0,10+0,80+0,10)x(0,

40+0,50+0,05)
0,86

P8 70x80x40
(0,10+0,70+0,10)x(0,10+0,80+0,10)x(0,

40+0,50+0,05)
0,86

P9 100x110x70
(0,10+1,00+0,10)x(0,10+1,10+0,10)x(0,

70+0,50+0,05)
1,95

P10 100x175x70
(0,10+1,00+0,10)x(0,10+1,75+0,10)x(0,

70+0,50+0,05)
2,93

P11 70x80x40
(0,10+0,70+0,10)x(0,10+0,80+0,10)x(0,

40+0,50+0,05)
0,86

P12 70x80x40
(0,10+0,70+0,10)x(0,10+0,80+0,10)x(0,

40+0,50+0,05)
0,86

P13 75x90x25
(0,10+0,75+0,10)x(0,10+0,90+0,10)x(0,

25+0,50+0,05)
0,84

P14 75x85x45
(0,10+0,75+0,10)x(0,10+0,85+0,10)x(0,

45+0,50+0,05)
1,00

P15 115x100x60
(0,10+1,15+0,10)x(0,10+1,00+0,10)x(0,

60+0,50+0,05)
1,86

P16 70x80x40
(0,10+0,70+0,10)x(0,10+0,80+0,10)x(0,

40+0,50+0,05)
0,86

P17 80x95x25
(0,10+0,80+0,10)x(0,10+0,95+0,10)x(0,

25+0,50+0,05)
0,92

P18 70x85x20
(0,10+0,70+0,10)x(0,10+0,85+0,10)x(0,

20+0,50+0,05)
0,71

P19 70x80x40
(0,10+0,70+0,10)x(0,10+0,80+0,10)x(0,

40+0,50+0,05)
0,86

P20 70x80x40
(0,10+0,70+0,10)x(0,10+0,80+0,10)x(0,

40+0,50+0,05)
0,86

P21 100x110x70
(0,10+1,00+0,10)x(0,10+1,10+0,10)x(0,

70+0,50+0,05)
1,95

P22 100x165x75
(0,10+1,00+0,10)x(0,10+1,65+0,10)x(0,

75+0,50+0,05)
2,89

P23 210x110x70
(0,10+2,10+0,10)x(0,10+1,10+0,10)x(0,

70+0,50+0,05)
3,74

P24 70x80x40
(0,10+0,70+0,10)x(0,10+0,80+0,10)x(0,

40+0,50+0,05)
0,86

P25 90x100x60
(0,10+0,90+0,10)x(0,10+1,00+0,10)x(0,

60+0,50+0,05)
1,52

P26 70x80x40
(0,10+0,70+0,10)x(0,10+0,80+0,10)x(0,

40+0,50+0,05)
0,86

P27 70x80x40
(0,10+0,70+0,10)x(0,10+0,80+0,10)x(0,

40+0,50+0,05)
0,86

P28 130x120x70
(0,10+1,30+0,10)x(0,10+1,20+0,10)x(0,

70+0,50+0,05)
2,63

101616 SINAPI M2 94,20

V1 (4,65)x (0,35) 1,63

V2 (4,60)x(0,35) 1,61

V3 (1,95)x(0,35) 0,68

V4 (4,15)x(0,35) 1,45

V5 (4,15)x(0,35) 1,45

V6 (4,15)x(0,35) 1,45

V7 (3,75)x(0,35) 1,31

V8 (4,15)x(0,35) 1,45

V9 (3,85)x(0,35) 1,35

V10 (1,09)x(0,35) 0,38

V11 (3,40)x(0,35) 1,19

V12 (3,15)x(0,35) 1,10

V13 (4,65)x(0,35) 1,63

V14 (4,15)x(0,35) 1,45

V15 (4,6)x(0,35) 1,61

OBS.: FOI ADICIONADO 5CM DE ALTURA DE ESCAVAÇÃO PARA O CONCRETO MAGRO E 10 CM DE CADA LADO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
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V16 (4,74)x(0,35) 1,66

V17 (7,10)x(0,35) 2,49

V18 (3,21)x(0,35) 1,12

V19 (6,75)x(0,35) 2,36

V20 (4,83)x(0,35) 1,69

V21 (4,84)x(0,35) 1,69

V22 (3,43)x(0,35) 1,20

V23 (6,80)x(0,35) 2,38

V24 (2,15)X(0,35) 0,75

V25 (3,40)X(0,35) 1,19

V26 (3,65)X(0,35) 1,28

V27 (3,70)X(0,35) 1,30

V28 (3,44)X(0,35) 1,20

V29 (4,83)X(0,35) 1,69

V30 (4,84)X(0,35) 1,69

V31 (4,70)X(0,35) 1,65

V32 (3,60)X(0,35) 1,26

V33 (3,23)X(0,35) 1,13

V34 (2,75)X(0,35) 0,96

V35 (3,75)X(0,35) 1,31

V36 (5,00)X(0,35) 1,75

V37 (3,75)X(0,35) 1,31

V38 (5,45)X(0,35) 1,91

V39 (3,6)X(0,35) 1,26

V40 (3,43)X(0,35) 1,20

V41 (5,10)X(0,35) 1,79

P1 95x90x50 (0,10+0,95+0,10)x(0,10+0,90+0,10) 1,27

P2 80x90x50 (0,10+0,80+0,10)x(0,10+0,90+0,10) 1,10

P3 75x85x45 (0,10+0,75+0,10)x(0,10+0,85+0,10) 1,00

P4 85x95x55 (0,10+0,85+0,10)x(0,10+0,95+0,10) 1,21

P5 70x80x40 (0,10+0,70+0,10)x(0,10+0,80+0,10) 0,90

P6 70x80x40 (0,10+0,70+0,10)x(0,10+0,80+0,10) 0,90

P7 70x80x40 (0,10+0,70+0,10)x(0,10+0,80+0,10) 0,90

P8 70x80x40 (0,10+0,70+0,10)x(0,10+0,80+0,10) 0,90

P9 100x110x70 (0,10+1,00+0,10)x(0,10+1,10+0,10) 1,56

P10 100x175x70 (0,10+1,00+0,10)x(0,10+1,75+0,10) 2,34

P11 70x80x40 (0,10+0,70+0,10)x(0,10+0,80+0,10) 0,90

P12 70x80x40 (0,10+0,70+0,10)x(0,10+0,80+0,10) 0,90

P13 75x90x25 (0,10+0,75+0,10)x(0,10+0,90+0,10) 1,05

P14 75x85x45 (0,10+0,75+0,10)x(0,10+0,85+0,10) 1,00

P15 115x100x60 (0,10+1,15+0,10)x(0,10+1,00+0,10) 1,62

P16 70x80x40 (0,10+0,70+0,10)x(0,10+0,80+0,10) 0,90

P17 80x95x25 (0,10+0,80+0,10)x(0,10+0,95+0,10) 1,15

P18 70x85x20 (0,10+0,70+0,10)x(0,10+0,85+0,10) 0,95

P19 70x80x40 (0,10+0,70+0,10)x(0,10+0,80+0,10) 0,90

P20 70x80x40 (0,10+0,70+0,10)x(0,10+0,80+0,10) 0,90

P21 100x110x70 (0,10+1,00+0,10)x(0,10+1,10+0,10) 1,56

P22 100x165x75 (0,10+1,00+0,10)x(0,10+1,65+0,10) 2,22

P23 210x110x70 (0,10+2,10+0,10)x(0,10+1,10+0,10) 2,99

P24 70x80x40 (0,10+0,70+0,10)x(0,10+0,80+0,10) 0,90

P25 90x100x60 (0,10+0,90+0,10)x(0,10+1,00+0,10) 1,32
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P26 70x80x40 (0,10+0,70+0,10)x(0,10+0,80+0,10) 0,90

P27 70x80x40 (0,10+0,70+0,10)x(0,10+0,80+0,10) 0,90

P28 130x120x70 (0,10+1,30+0,10)x(0,10+1,20+0,10) 2,10

93382 SINAPI M3 38,58

VOLUME DE ESCAVAÇÃO 20,64+38,08M3 58,72

VOLUME DE LASTRO 2,87M3 2,87

VOLUME DE CONCRETO (IGUAL ITEM 5.12) 17,27M3 17,27

VOLUME DE REATERRO  = 58,72M3 - 2,87M3 - 17,27M3 38,58

4

96616 SINAPI M3
2,87

V1 (4,65)x (0,15)x(0,05) 0,03

V2 (4,60)x(0,15)x(0,05) 0,03

V3 (1,95)x(0,15)x(0,05) 0,01

V4 (4,15)x(0,15)x(0,05) 0,03

V5 (4,15)x(0,15)x(0,05) 0,03

V6 (4,15)x(0,15)x(0,05) 0,03

V7 (3,75)x(0,15)x(0,05) 0,03

V8 (4,15)x(0,15)x(0,05) 0,03

V9 (3,85)x(0,15)x(0,05) 0,03

V10 (1,09)x(0,15)x(0,05) 0,01

V11 (3,40)x(0,15)x(0,05) 0,03

V12 (3,15)x(0,15)x(0,05) 0,02

V13 (4,65)x(0,15)x(0,05) 0,03

V14 (4,15)x(0,15)x(0,05) 0,03

V15 (4,6)x(0,15)x(0,05) 0,03

V16 (4,74)x(0,15)x(0,05) 0,04

V17 (7,10)x(0,15)x(0,05) 0,05

V18 (3,21)x(0,15)x(0,05) 0,02

V19 (6,75)x(0,15)x(0,05) 0,05

V20 (4,83)x(0,15)x(0,05) 0,04

V21 (4,84)x(0,15)x(0,05) 0,04

V22 (3,43)x(0,15)x(0,05) 0,03

V23 (6,80)x(0,15)x(0,05) 0,05

V24 (2,15)X(0,15)x(0,05) 0,02

V25 (3,40)x(0,15)x(0,05) 0,03

V26 (3,65)X(0,15)x(0,05) 0,03

V27 (3,70)X(0,15)x(0,05) 0,03

V28 (3,44)X(0,15)x(0,05) 0,03

V29 (4,83)x(0,15)x(0,05) 0,04

V30 (4,84)x(0,15)x(0,05) 0,04

V31 (4,70)X(0,15)x(0,05) 0,04

V32 (3,60)X(0,15)x(0,05) 0,03

INFRAESTRUTURA

OBS: 

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

OBS:

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017
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V33 (3,23)X(0,15)x(0,05) 0,02

V34 (2,75)X(0,15)x(0,05) 0,02

V35 (3,75)x(0,15)x(0,05) 0,03

V36 (5,00)X(0,15)x(0,50) 0,38

V37 (3,75)x(0,15)x(0,05) 0,03

V38 (5,45)X(0,15)x(0,05) 0,04

V39 (3,6)X(0,15)x(0,05) 0,03

V40 (3,43)x(0,15)x(0,05) 0,03

V41 (5,10)X(0,15)x(0,05) 0,04

P1 95x90x50 (0,95)x(0,90)x(0,05) 0,04

P2 80x90x50 (0,80)x(0,90)x(0,05) 0,04

P3 75x85x45 (0,75)x(0,85)x(0,05) 0,03

P4 85x95x55 (0,85)x(0,95)x(0,05) 0,04

P5 70x80x40 (0,70)x(0,80)x(0,05) 0,03

P6 70x80x40 (0,70)x(0,80)x(0,05) 0,03

P7 70x80x40 (0,70)x(0,80)x(0,05) 0,03

P8 70x80x40 (0,70)x(0,80)x(0,05) 0,03

P9 100x110x70 (1,00)x(1,10)x(0,05) 0,06

P10 100x175x70 (1,00)x(1,75)x(0,05) 0,09

P11 70x80x40 (0,70)x(0,80)x(0,05) 0,03

P12 70x80x40 (0,70)x(0,80)x(0,05) 0,03

P13 75x90x25 (0,75)x(0,90)x(0,05) 0,03

P14 75x85x45 (0,75)x(0,85)x(0,05) 0,03

P15 115x100x60 (1,15)x(1,00)x(0,05) 0,06

P16 70x80x40 (0,70)x(0,80)x(0,05) 0,03

P17 80x95x25 (0,80)x(0,95)x(0,05) 0,04

P18 70x85x20 (0,70)x(0,85)x(0,05) 0,03

P19 70x80x40 (0,70)x(0,80)x(0,05) 0,03

P20 70x80x40 (0,70)x(0,80)x(0,05) 0,03

P21 100x110x70 (1,00)x(1,10)x(0,05) 0,06

P22 100x165x75 (1,00)x(1,65)x(0,05) 0,08

P23 210x110x70 (2,10)x(1,10)x(0,05) 0,12

P24 70x80x40 (0,70)x(0,80)x(0,05) 0,03

P25 90x100x60 (0,90)x(1,00)x(0,05) 0,05

P26 70x80x40 (0,70)x(0,80)x(0,05) 0,03

P27 70x80x40 (0,70)x(0,80)x(0,05) 0,03

P28 130x120x70 (1,30)x(1,20)x(0,05) 0,08

96530 SINAPI M2 101,10

VIGAS INFERIORES 101,1 M2 101,10

92431 SINAPI M2 7,17

ARRANQUE 7,17 M2 7,17

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

OBS:

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

OBS:
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96529 SINAPI M2 58,57

SAPATA 58,57 M2 58,57

96544 SINAPI KG
14,00

SAPATA 0 KG 0,00

VIGAS INFERIORES 14 KG 14,00

96545 SINAPI KG 228,00

SAPATA 17 KG 17,00

VIGAS INFERIORES 211 KG 211,00

96546 SINAPI KG 268,00

SAPATA 141 KG 141,00

VIGAS INFERIORES 127 KG 127,00

92763 SINAPI KG 241,00

SAPATA 241 KG 241,00

VIGAS INFERIORES 0 KG 0,00

92764 SINAPI KG

24,00

VIGAS INFERIORES 24 KG 24,00

92759 SINAPI KG 146,00

VIGAS INFERIORES 146 KG 146,00

102475 SINAPI M3

17,27

SAPATA 8,81 M3 8,81

VIGAS INFERIORES 7,58 M3 7,58

ARRANQUE 0,88 M3 0,88

103670 SINAPI M3
17,27

17,27 M3 17,27

5

92431 SINAPI M2
92,11

PILARES 92,11 M2 92,11

92467 SINAPI M2
144,65

VIGAS SUPERIORES 144,65 M2 144,65

104110 SINAPI KG 59,00

PILARES 7 KG 7,00

VIGAS SUPERIORES 7 KG 7,00

LAJE 45 KG 45,00

SUPERESTRUTURA

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

OBS:

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

OBS:

OBS:

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

OBS:

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

OBS.:

OBS:

OBS:

OBS:

OBS:

OBS:

OBS:

OBS:

OBS:

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Página 8 de 17



104109 SINAPI KG 259,00

VIGAS SUPERIORES 259 KG 259,00

104108 SINAPI KG 478,00

VIGA SUPERIOR 64 KG 64,00

PILARES 414 KG 414,00

104107 SINAPI KG 26,00

OBS.:

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

Página 9 de 17



PILARES 26 KG 26,00

104111 SINAPI KG 335,00

VIGAS SUPERIORES 172 KG 172,00

PILARES 163 KG 163,00

102475 SINAPI M3 18,77

VIGAS SUPERIORES 10,48 M3 10,48

PILARES 5,78 M3 5,78

LAJES 2,51 M3 2,51

103670 SINAPI M3 18,77

IGUAL AO ITEM 6.7 18,77 M3 18,77

6

103356 SINAPI M2 341,49

1er ANDAR

PAREDES HORIZONTAIS

P.H H=2,82
(4,30+4,30+4,30+4,30+1,65+4,30+2,20
+3,91+4,71+3,30+2,94+4,73+4,3+8,75)

m x 2,82m
163,53

PAREDES VERTICAIS

P.V H=2,82
(6,15+6,15+3,15+3,15+2,45+4,5+4,5+4
,95+8,90+8,90+2,98+2,98+3+3+3+3+1,

5) x 2,82m
203,77

Balcão H=1,05 1,5 x 1,05 1,58

AREA TECNICA 1

PAREDES HORIZONTAIS

P.H H=1,08 3,26+0,30+3,26+0,30 7,69

PAREDES VERTICAIS

P.V H=1,08 2,45+2,45 5,29

AREA TECNICA 2

PAREDES HORIZONTAIS

P.H H=1,53 3,26+0,30+3,26+0,30 10,89

PAREDES VERTICAIS

P.V H=1,53 2,45+2,45 7,50

DESCONTOS

P1 2,00M x 2,10M x 1 UNI 4,20

P2 0,80Mx 2,10 x 8 UNI 13,44

P4 0,80M x 2,10 M x 2 UNI 1,68

P5 0,90M x 2,10 M x 2 UNI 3,78

P6 0,60M x 1,80 M x 3 UNI 3,24

P7 2,60M x 2,10 M x 1 UNID 5,46

J1 1,15M x 2,00M x 1 UNI 2,30

J2 2,00M x 1,10M x 7 UNI 15,40

J3 1,50M x 1,10M x 1 UNI 1,65

J4 1,30M x 2,00M x 1 UNI 2,60

B1 3,05M x 0,50M x 1 UNI 1,53

B2 4,40M x0,50M x 1 UNI 2,20

P.A.1 0,80M x0,80M x 1 UNI 0,64

P.A.2 0,80M x0,80M x 1 UNI 0,64

105023 SINAPI M 25,40

PAREDES E PANÉIS

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

OBS.:

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

OBS.:

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

OBS.:

OBS.:

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

OBS.:

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021
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J1 1,15M x 2,00M x 1 UNI 1,15

J2 2,00M x 1,10M x 7 UNI 14,00

J3 1,50M x 1,10M x 1 UNI 1,50

J4 1,30M x 2,00M x 1 UNI 1,30

B1 3,05M x 0,50M x 1 UNI 3,05

B2 4,40M x0,50M x 1 UNI 4,40

105029 SINAPI M 25,40

J1 1,15M x 2,00M x 1 UNI 1,15

J2 2,00M x 1,10M x 7 UNI 14,00

J3 1,50M x 1,10M x 1 UNI 1,50

J4 1,30M x 2,00M x 1 UNI 1,30

B1 3,05M x 0,50M x 1 UNI 3,05

B2 4,40M x0,50M x 1 UNI 4,40

105023 SINAPI M 17,80

P1 2,00M x 2,10M x 1 UNI 2,00

P2 0,80Mx 2,10 x 8 UNI 6,40

P3 1,20 x 2,10 x 2 UNID 2,40

P4 0,80M x 2,10 M x 2 UNI 1,60

P5 0,90M x 2,10 M x 2 UNI 1,80

P6 0,60 M x 1,80 M x 3 UNID 1,80

P7 2,60M x 2,10M x 1 UNI 1,80

7

91338 SINAPI M2 4,20

P1  2,00M x 2,10M 1 UND 4,20

91341 SINAPI M2 13,44

P2 0,80Mx 2,10 8 UND 13,44

91338 SINAPI M2 5,04

P3 1,20M x 2,10M 2 UND 5,04

91341 SINAPI M2 3,36

P4 0,80M x 2,10 M 2 UND 3,36

91341 SINAPI M2 3,78

P5 0,90M x 2,10 M 2 UND 3,78

100874 SINAPI UND 2,00

P5 2 UND 2,00

91341 SINAPI M2 8,38

P6 0,60M x1,80M x 3 UNI 8,38

100702 SINAPI M2 5,46

P7 2,60M x 2,10M x 1 UNI 5,46

94569 SINAPI M2 2,30

J1 1,15M x 2,00M x 1 UNI 2,30

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

OBS.:

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

OBS.:

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

OBS.:

OBS.:

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

OBS.:

OBS.:

ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

OBS.:

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

OBS.:

PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 
AF_12/2019

OBS.:

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

OBS.:
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94570 SINAPI M2 15,40

J2 2,00M x 1,10M x 7 UNI 15,40

94570 SINAPI M2 1,65

J3 1,50M x 1,10M x 1 UNI 1,65

94570 SINAPI M2 2,60

J4 1,30M x 2,00M x 1 UNI 2,60

94569 SINAPI M2 1,53

B1 3,05M x 0,50M x 1 UNI 1,53

94569 SINAPI M2 2,73

B2 4,40M x 0,50M x 1 UNI 2,73

91338 SINAPI M2 1,28

P.A.1 0,80M x 0,80M x 2 UNI 1,28

8

SINAPI M2 682,98

ÁREA DE ALVENARIA X 2 341,49M2 x 2 LADOS 682,98

87527 SINAPI M2 151,23

IGUAL AO REVESTIMENTO 151,23 151,23

87530 SINAPI M2 531,75

ÁREA DE CHAPISCO - ÁREA DE EMBOÇO (682,98-151,23)M2 531,75

104612 SINAPI M2 151,23

W.C MASCULINO 9,94 x 2,80 27,832

W.C FEMININO 9,94 x 2,80 27,832

AREA DE SERVIÇO COBERTA 7,69 x 2,80 21,532

COPA 11,32 x 2,80 31,696

W.C PNE 7,1 x 2,80 19,88

W.C PNE 7,1 X 2,80 48,42

DESCONTOS

P4 0,80M x 2,10M x 2 UNI -3,36

P2 0,80Mx 2,10 x8  UNI -13,44

P5 0,90M x 2,10 M x 2 UNID -3,78

J3 1,50M x 1,10M x 1 UNI -1,65

B2 4,40M x 0,50M x 1 UNI -2,20

B1 3,05M x 0,50M x 1 UNI -1,53

9

94486 SINAPI M2 188,92

RECEPÇÃO 24,36M2 24,36

S. ADM/COORDENAÇÃO 12M2 12,00

SALA AT INDIVIDUAL 1 8,95M2 8,95

W.C MASC 6,08M2 6,08

W.C FEM 6,08M2 6,08

AREA DE SERVIÇO COBERTA 7,41M2 7,41

SALA AT INDIVIDUAL 2 9M2 9,00

COPA 8M2 8,00

ATENDIMENTO COLECTIVO 35,6M2 35,60

CIRCULAÇÃO 25,98M2 25,98

W.C PNE 3,07M2 3,07

W.C PNE 3,07M2 3,07

SALA AT FAMILIAR 1 12M2 12,00

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

OBS.:

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

OBS.:

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

OBS.:

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

OBS.:

REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIES

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

OBS.:

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 
TALISCAS. AF_06/2014

OBS.:

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

OBS.:

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS 
PAREDES. AF_02/2023_PE

OBS.:

FORROS

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

OBS.:

OBS.:

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

OBS.:
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SALA AT FAMILIAR 2 12M2 12,00

ESPAÇO EXTERNO COBERTA 15,32M2 15,32

96121 SINAPI M 231,25

RECEPÇÃO 14 m 14,00

RECEPÇÃO 19,39 m 19,39

S. ADM/COORDENAÇÃO 14 m 14,00

SALA AT INDIVIDUAL 1 11,96 m 11,96

W.C MASC 9,94m 9,92

W.C FEM 9,94m 9,92

AREA DE SERVIÇO COBERTA 7,69m 7,69

SALA AT INDIVIDUAL 2 12,00m 12,00

COPA 11,42m 11,42

ATENDIMENTO COLECTIVO 25,8m 25,80

CIRCULAÇÃO 35,35 m 35,35

W.C PNE 7,1m 7,10

W.C PNE 7,1m 7,10

SALA AT FAMILIAR 1 14m 14,00

SALA AT FAMILIAR 2 14m 14,00

ESPAÇO EXTERNO COBERTA 17,60m 17,60

10

92606 SINAPI UN 8,00

8 UN 8,00

OBS.:

92580 SINAPI M2 245,60

245,60M2 245,60

OBS.:

94216 SINAPI M2 245,60

245,60 M2 245,60

OBS.:

0,00

OBS.:

11 PISOS

97083 SINAPI M2 197,63

RECEPÇÃO 24,36M2 24,36

S. ADM/COORDENAÇÃO 12M2 12,00

SALA AT INDIVIDUAL 1 8,95M2 8,95

W.C MASC 6,08M2 6,08

W.C FEM 6,08M2 6,08

AREA DE SERVIÇO COBERTA 7,41M2 7,41

SALA AT INDIVIDUAL 2 9M2 9,00

COPA 8M2 8,00

ATENDIMENTO COLECTIVO 35,6M2 35,60

CIRCULAÇÃO 25,98M2 25,98

W.C PNE 3,07M2 3,07

W.C PNE 3,07M2 3,07

SALA AT FAMILIAR 1 12M2 12,00

SALA AT FAMILIAR 2 12M2 12,00

ESPAÇO EXTERNO COBERTA 15,32M2 15,32

ACESSO COBERTO 8,71 M2 8,71

OBS.:

96620 SINAPI M3 9,98

RECEPÇÃO 26,36 M2  x 0,05 1,32

OBS.:

COBERTURA

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 
PERCUSSÃO. AF_09/2021

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

OBS.:

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023
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S. ADM/COORDENAÇÃO 12 M2 x 0,05 0,60

SALA AT INDIVIDUAL 1 8,95 M2 x 0,05 0,45

W.C MASC 6,08 M2 x 0,05 0,30

W.C FEM 6,08 M2 x 0,05 0,30

AREA DE SERVIÇO COBERTA 7,41 M2 x 0,05 0,37

SALA AT INDIVIDUAL 2 9 M2 x 0,05 0,45

COPA 8 M2 x 0,05 0,40

ATENDIMENTO COLECTIVO 35,60 M2 x 0,05 1,78

CIRCULAÇÃO 25,98 M2 x 0,05 1,30

W.C PNE 3,07 M2 x 0,05 0,15

W.C PNE 3,07 M2 x 0,05 0,15

SALA AT FAMILIAR 1 12 M2 x 0,05 0,60

SALA AT FAMILIAR  2 12 M2 x 0,05 0,60

ESPAÇO EXTERNO COBERTA 15,32 M2 x 0,05 0,77

ACESSO COBERTO 8,71 M2 x 0,05 0,44

OBS.:

87745 SINAPI M2 33,71

W.C MASC 6,08M2 6,08

W.C FEM 6,08 M2 6,08

AREA DE SERVIÇO COBERTA 7,41 M2 7,41

W.C PNE 3,07 M2 3,07

W.C PNE 3,07 M2 3,07

COPA 8 M2 8,00

OBS.:

87630 SINAPI M2 164,18

RECEPÇÃO 26,36 M2 26,36
S. ADM/COORDENAÇÃO 12 M2 12,00
SALA AT INDIVIDUAL 1 8,95 M2 8,95
SALA AT INDIVIDUAL 2 9 M2 9,00
ATENDIMENTO COLECTIVO 35,60 M2 35,60
CIRCULAÇÃO 25,98 M2 25,98
SALA AT INDIVIDUAL 12 M2 12,00
SALA AT INDIVIDUAL 12 M2 12,00
ESPAÇO EXTERNO COBERTA 13,58 M2 13,58
ACESSO COBERTO 8,71 M2 8,71
OBS.:

87256 SINAPI M2 27,57

W.C MASC 6,08 M2 6,08
W.C FEM 6,08 M2 6,08
AREA DE SERVIÇO COBERTA 7,41 M2 7,41

COPA 8 M2 8,00

OBS.:

87257 SINAPI M2 6,14

W.C PNE 3,07 M2 3,07

W.C PNE 3,07 M2 3,07
OBS.:

98679 SINAPI M2 154,98
S. ADMINISTRAÇÃO 12 M2 12,00
RECEPÇÃO 24,36 M2 24,36
SALA ATENDIMENTO INDIVIDUAL 1 8,95 M2 8,95
SALA ATENDIMENTO INDIVIDUAL 2 9 M2 8,95
CIRCULAÇÃO 25,98 M2 27,54
ATENDIMENTO COLECTIVO 35,60 M2 35,60
SALA ATENDIMENTO FAMILIAR 1 12 M2 12,00
SALA ATENDIMENTO FAMILIAR 2 12 M2 12,00
ESPAÇO EXTERNO COBERTA 13,58 M2 13,58

12 CALÇADA
94992 SINAPI m² 98,65

98,65m² 98,65
OBS.:

SINAPI 0,00

OBS.:

13 PINTURAS

88485 SINAPI M2 531,75

531,75M2 531,75
OBS.:

88497 SINAPI M2 531,75

531,75M2 531,75
OBS.:

88489 SINAPI M2 531,75

531,75M2 531,75
OBS.:

14 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
91941 SINAPI UN 15,00

15 UN 15,00
OBS.:

919400 SINAPI UND 23,00
23 UND 23,00

OBS.:
91939 SINAPI UND 30,00

30 UND 30,00
OBS.:

CPO10 SINAPI UND 3,00
3 UND 3,00

OBS.:
93653 SINAPI UND 6,00

6 UN 6,00
OBS.:

93654 SINAPI UN 21,00
21 UN 21,00

OBS.:
93655 SINAPI UN 7,00

7 UND 7,00
OBS.:

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 
E 10 M2. AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 
5 M2. AF_02/2023_PE

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

OBS.:

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Cruzeta Horizontal 90 C PERFURADO 100x50 MM

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
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101895 SINAPI UN 1,00
1 UND 1,00

OBS.:
101897 SINAPI UN 4,00

4 UND 4,00
OBS.:

SINAPI M 46,23
46,23 M 46,23

OBS.:

91859 SINAPI M 11,95

11,95 M 11,95
OBS.:

SINAPI M 274,95

274,95 M 274,95
OBS.:

91854 SINAPI M 135,22

135,22 M 135,22
OBS.:  

SINAPI M 314,58

314,58 M 314,58
OBS.:

91924 SINAPI M 644,51

644,51 M 644,51
OBS.:

91926 SINAPI M 1.971,18
1.971,18

OBS.:

91967 SINAPI UND 1,00

1 UND 1,00
OBS.:

91953 SINAPI UND 14,00

14 UND 14,00
OBS.:

101660 SINAPI UND 14,00
14 UND 14,00

OBS.:

101660 SINAPI UND 47,00

47 UND 47,00
OBS.:

101659 SINAPI UND 1,00

1 UND 1,00
OBS.:

83399 COMPOSIÇÃO UND 2,00
2 UNID 2,00

OBS.:
CPO13 COMPOSIÇÃO UND 3,00

3 UND 3,00
OBS.:

91992 SINAPI UND 30,00
30 UND 30,00

OBS.:
92008 SINAPI UND 16,00

16 UND 16,00
OBS.:

91991 SINAPI UND 4,00
4 und 4,00

OBS.:
91991 SINAPI UND 3,00

3 und 3,00
OBS.:

15 MURETA DE ENERGIA
93358 SINAPI M3 0,09

0,09M3 0,09
OBS.:

101616 SINAPI M2 0,40
0,4M2 0,40

OBS.:
95240 SINAPI M2 0,40

0,4M2 0,40
OBS.:

94970 SINAPI M3 0,08
0,08M3 0,08

OBS.:
103670 SINAPI M3 0,08

0,08M3 0,08
OBS.:

96544 SINAPI KG 6,54
6,54KG 6,54

OBS.:
103356 SINAPI M2 2,00

2M2 2,00
OBS.:

87878 SINAPI M2 5,60
5,6M2 5,60

OBS.:
87803 SINAPI M2 5,60

5,6M2 5,60
OBS.:

88489 SINAPI M2 5,60
5,6M2 5,60

OBS.:
91872 SINAPI M 2,87

2,87M 2,87
OBS.:

92339 SINAPI M 3,31
3,31M 3,31

OBS.:
96986 SINAPI UND 1,00

1UND 1,00
OBS.:

94210 SINAPI M2 0,60
0,6M2 0,60

OBS.:
1062 SINAPI-I UND 1,00

1UND 1,00
OBS.:

39809 SINAPI UND 1,00
1UND 1,00

OBS.:
92543 SINAPI M2 0,60

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES 
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 127V/100W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Te horizontal 90 100x50

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA 

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA 

CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)      

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
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0,6M2 0,60
OBS.:

16 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

89449 SINAPI M 3,85

3,85 M 3,85
OBS.:

89403 SINAPI M 19,25

19,25 M 19,25
OBS.:

89402 SINAPI M 23,90

23,90 M 23,90
OBS.:

89402 SINAPI M 27,15
27,15M 27,15

OBS.:
94495 SINAPI UN 10,00

10 UNID 10,00
OBS.:

102611 SINAPI UN 2,00
2UNID 2,00

OBS.:
89362 SINAPI UN 25,00

25 UNID 25,00
OBS.:

89367 SINAPI UN 11,00

11 UNID 11,00
OBS.:

103984 SINAPI UN 2,00
2 UND 2,00

OBS.:
CPO15 SINAPI UN 1,00

1 UND 1,00
OBS.:

104008 SINAPI UN 2,00
2 UND 2,00

OBS.:
89617 SINAPI UN 8,00

8 UND 8,00
OBS.:

89620 SINAPI UN 2,00
 2 UND 2,00

OBS.:
89625 SINAPI UN 1,00

1 UND 1,00
OBS.:

17 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
89712 SINAPI M 9,10

9,10 M 9,10
OBS.:

89798 SINAPI M 16,80
16,80 M 16,80

OBS.:
89714 SINAPI M 27,30

27,30 M 27,30
OBS.:

57005 SBC UND 5,00
5 UNID 5,00

OBS.:

98108 SINAPI UND 1,00

1 UNID 1,00
OBS.:

103984 SINAPI UND 11,00
11 UNID 11,00

OBS.:
103985 SINAPI UND 6,00

6 UNID 6,00
OBS.:

89785 SINAPI UND 5,00
5 UNID 5,00

OBS.:
104353 SINAPI UND 1,00

1  UNID 1,00
OBS.:

89707 SINAPI UND 6,00
6 UNID 6,00

OBS.:
101922 SINAPI UND 4,00

4 UNID 4,00
OBS.:

89584 SINAPI UND 5,00

5 UNID 5,00
OBS.:

89531 SINAPI UND 2,00

2 UNID 2,00
OBS.:

89797 SINAPI UND 5,00
5 UNID 5,00

OBS.:
SINAPI UND 1,00

1 UNID 1,00
OBS.:

SINAPI UND 1,00

1  UND 1,00
OBS.:

18 LOUÇAS E METAIS
95547 SINAPI UNID 9,00

9 UNID 9,00
OBS.:

CPO14 COMPOSIÇÃO UNID 9,00
9 UNID 9,00

OBS.:
95544 SINAPI UNID 5,00

5 UNID 5,00
OBS.:

100858 SINAPI UND 1,00
1 UNID 1,00

OBS.:
86888 SINAPI UND 3,00

3 UNID 3,00
OBS.:

TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 4" X 2", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L 

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M² 
(PARA 10 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

DISPENSER PARA PAPEL TOALHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CAIXA PASSAGEM 80x80x80cm

CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, 
ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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95471 SINAPI UND 2,00
2 UNID 2,00

OBS.:
100849 SINAPI UND 5,00

5 UNID 5,00
OBS.:

86919 SINAPI UND 1,00
1 UNID 1,00

OBS.:
93441 SINAPI UND 1,00

1 UNID 1,00
OBS.:

86903 SINAPI UND 4,00
4 UNID 4,00

OBS.:

19 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
97599 SINAPI UN 5,00

5 UN 5,00
OBS.:

101909 SINAPI UN 2,00
2 UN 2,00

OBS.:
37557 SINAPI UN    1,00

1 UN    1,00
OBS.:

37539 SINAPI UN    1,00
1 UN    1,00

OBS.:
102491 SINAPI M2 2,00

DEMARCAÇÃO DE EXTINTOR 1,00M x 1,00M x 2 Un 2,00
OBS.:

20 PLUVIAL
89578 SINAPI M 40,40

40,40m 40,40
OBS.:

89811 SINAPI UND 4,00
4 UNID 4,00

OBS.:
89584 SINAPI UNID 21,00

21 UNID 21,00
OBS.:

99251 SINAPI UND 14,00
14 UN 14,00

OBS.:

94227 SINAPI M 46,50

46,50 M 46,50
OBS.:

102990 SINAPI M 39,30
39,30 M 39,30

OBS.:
103003 SINAPI UNID 39,00

39 UNID 39,00
OBS.:

21 ACESSIBILIDADE
202337 COMPOSIÇÃO UN 4,00

4 UND 4,00
OBS.:

202110 COMPOSIÇÃO UN 9,00
9 UNID 9,00

OBS.:
101094 SINAPI M 21,75

21,75 M 21,75
OBS.:

101094 SINAPI M 21,25
21,25 M 21,25

OBS.:
202330 COMPOSIÇÃO UN 1,00

1 UN 1,00
OBS.:

100868 SINAPI UN 2,00
2 UNID 2,00

OBS.:

99839 SINAPI M 2,50

2,50 M 2,50
OBS.:

22 SERVIÇOS FINAIS
99814 SINAPI M2 570,00

ÁREA CONSTRUÍDA DA EDIFICAÇÃO 570 M2 570,00
OBS.:

CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E 

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR 
DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 40x60cm

LIMPEZA FINAL DA OBRA

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

PLACA EM ALUMINIO COM BRAILLE 19x19cm BANHEIRO

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 20X8CM - PARA PORTAS

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E 

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE 

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *14 X 14* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 
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