
BDI: 26.24%

MÊS REF

LOCAL: CARAUARI/AM SINAPI Jul-26 98.35% 58.20% DESONERADO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
TOTAL R$

1.0  R$       262,183.84 

1.1  R$             9,179.68 
1.1.1 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 1.00  R$          9,179.68  R$                     9,179.68 

1.2  R$             6,428.89 

1.2.1 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 SINAPI M2 350.00  R$                 5.51  R$                     1,928.50 

1.2.2 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

SINAPI M 67.08  R$               67.09  R$                     4,500.39 

1.3  R$          26,915.11 

1.3.1 96522 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

SINAPI M3 6.80  R$             167.42  R$                     1,138.45 

1.3.2 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 SINAPI M3 13.42  R$             122.29  R$                     1,641.13 

1.3.3 101616
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO
NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 SINAPI M2 26.83  R$                 8.75  R$                        234.76 

1.3.4 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO.
AF_08/2023

SINAPI M3 15.50  R$               32.48  R$                        503.44 

1.3.5 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 SINAPI M2 67.08  R$               72.60  R$                     4,870.00 

1.3.6 96535 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

SINAPI M2 30.24  R$             146.08  R$                     4,417.45 

1.3.7 96558 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

SINAPI M3 3.40  R$          1,328.90  R$                     4,518.26 

1.3.8 96557 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

SINAPI M3 2.01  R$          1,280.41  R$                     2,573.62 

1.3.9 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 60.00  R$               22.18  R$                     1,330.80 

1.3.10 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 100.00  R$               19.83  R$                     1,983.00 

1.3.11 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 130.00  R$               17.77  R$                     2,310.10 

1.3.12 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 SINAPI KG 90.00  R$               15.49  R$                     1,394.10 

1.4  R$               26,048.00 

1.4.1 92437
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI M2 50.40  R$               84.38  R$                     4,252.75 

1.4.2 92456 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

SINAPI M2 67.08  R$             182.41  R$                   12,236.06 

1.4.3 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 45.00  R$               15.55  R$                        699.75 

1.4.4 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 65.00  R$               14.55  R$                        945.75 

1.4.5 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 110.00  R$               13.59  R$                     1,494.90 

1.4.6 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 85.00  R$               12.11  R$                     1,029.35 

1.4.7 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI KG 55.00  R$               10.17  R$                        559.35 

1.4.8 103672 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

SINAPI M3 0.95  R$          1,142.30  R$                     1,085.18 

1.4.9 103683
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM
BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

SINAPI M3 2.01  R$          1,863.14  R$                     3,744.91 

1.5  R$               22,221.41 

1.5.1 98445 PAREDE DE MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO SINAPI M2 181.80  R$             122.23  R$                   22,221.41 

1.6  R$               87,768.11 

1.6.1 97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA -
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

SINAPI M3 38.08  R$          1,160.53  R$                   44,192.98 

1.6.2 87620
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

SINAPI M2 253.89  R$               37.35  R$                     9,482.79 

1.6.3 87263
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M².
AF_02/2023_PE

SINAPI M2 253.89  R$             134.28  R$                   34,092.34 

1.7  R$          45,085.56 

1.7.1 92556
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA,
VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.

SINAPI UN 12.00  R$          1,238.13  R$                   14,857.56 

1.7.2 92543
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

SINAPI M2 300.00  R$               24.66  R$                     7,398.00 

1.7.3 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO.

SINAPI M2 300.00  R$               76.10  R$                   22,830.00 

1.8  R$             8,780.42 

1.8.1 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 SINAPI M 650.00  R$                 8.49  R$                     5,518.50 

1.8.2 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 6.00  R$               60.37  R$                        362.22 

1.8.3 92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

SINAPI UN 18.00  R$               39.12  R$                        704.16 

1.8.4 97610
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_09/2024 SINAPI UN 20.00  R$               17.99  R$                        359.80 

1.8.5 101489
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR,
CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).
AF_07/2020_PS

SINAPI UN 1.00  R$          1,835.74  R$                     1,835.74 

1.9  R$          14,856.79 

1.9.1 100689

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO,
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

SINAPI UN 3.00  R$          1,103.53  R$                     3,310.59 

1.9.2 100665

JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE
ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM
BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI M2 14.40  R$             801.82  R$                   11,546.20 

1.10  R$          14,899.87 

1.10.1 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 SINAPI M2 481.80  R$               24.19  R$                   11,654.74 

1.10.2 102219 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO 
EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

SINAPI M2 181.80  R$               17.85  R$                     3,245.13 

 R$       262,183.84 

 R$          68,797.30 

 R$       330,981.14 

ESQUADRIAS

TOTAL:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

VALOR :

VALOR DE B.D.I.:

PINTURA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS COMUNS DE 
ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASA COMUNITÁRIA NA 
COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO 
DE CARAUARI/AM

FONTE

VEDAÇÃO EM MADEIRA

VERSÃO HORA

CONSTRUÇÃO DE CASA COMUNITÁRIA

SERVIÇOS INICIAIS

FUNDAÇÃO

ESTRUTURA

PAVIMENTAÇÃO

COBERTURA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS



BDI: 26.24%

MÊS REF

LOCAL: CARAUARI/AM SINAPI Jul-26 98.35% 58.20% DESONERADO

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

INSUMO 43499 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) MES 1.00000000  R$              212.36 

INSUMO 43475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 
CAIXA)

MES 1.00000000  R$                17.25 

INSUMO 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES 1.00000000  R$                18.28 

INSUMO 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES 1.00000000  R$              215.30 

INSUMO 40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES 1.00000000  R$              932.00 

INSUMO 40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) MES 1.00000000  R$              279.34 

INSUMO 40819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1.00000000  R$           7,505.15 

 R$                  9,179.68 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.21320000  R$                25.89 

 R$                           5.51 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M3 0.00400000  R$              647.92 

COMPOSICAO 91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

CHI 0.02800000  R$                41.99 

COMPOSICAO 91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0.00700000  R$                43.39 

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.72470000  R$                30.66 

COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.72470000  R$                26.77 

INSUMO 10567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0.55000000  R$                  9.21 

INSUMO 7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0.02560000  R$                30.18 

INSUMO 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0.11100000  R$                19.58 

INSUMO 4433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0.41250000  R$                21.68 

INSUMO 4417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0.74450000  R$                  6.03 

 R$                        67.09 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4.44100000  R$                25.89 

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.68300000  R$                31.17 

 R$                      167.42 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.51500000  R$                25.89 

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.00400000  R$                31.17 

 R$                      122.29 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0.00675300  R$                51.38 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.19158700  R$                25.89 

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.11091900  R$                31.17 

 R$                           8.75 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0.19620000  R$                51.38 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.78660000  R$                25.89 

COMPOSICAO 5903
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0.00060000  R$                84.64 

COMPOSICAO 5901
CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA 
ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0.00540000  R$              370.04 

CUSTO UNITÁRIO:

CUSTO UNITÁRIO:

TOTAL

0.34R$                                                   

4.96R$                                                   

17.25R$                                                 

18.28R$                                                 

215.30R$                                              

932.00R$                                              

8.94R$                                                   

1.3 - CONSTRUÇÃO

1.3.1 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

TOTAL

114.97R$                                              

52.45R$                                                 

CUSTO UNITÁRIO:

1.3.3 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

1.2 - SERVIÇOS INICIAIS

1.2.1 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024

19.40R$                                                 

5.06R$                                                   

0.77R$                                                   

2.17R$                                                   

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA 
PARA CONSTRUÇÃO DE CASA COMUNITÁRIA NA COMUNIDADE SÃO 
RAIMUNDO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARAUARI/AM

FONTE VERSÃO HORA

CONSTRUÇÃO DE CASA COMUNITÁRIA

1.1.1 - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL

212.36R$                                              

1.1 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

TOTAL

10.08R$                                                 

TOTAL

4.48R$                                                   

TOTAL

5.51R$                                                   

CUSTO UNITÁRIO:

1.2.2 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

TOTAL

2.59R$                                                   

1.17R$                                                   

0.30R$                                                   

22.21R$                                                 

279.34R$                                              

3.45R$                                                   

1.99R$                                                   

CUSTO UNITÁRIO:

1.3.4 - REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

20.36R$                                                 

0.05R$                                                   

1.3.2 - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

91.00R$                                                 

31.29R$                                                 

7,505.15R$                                           

CUSTO UNITÁRIO:



BDI: 26.24%

MÊS REF

LOCAL: CARAUARI/AM SINAPI Jul-26 98.35% 58.20% DESONERADO

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA 
PARA CONSTRUÇÃO DE CASA COMUNITÁRIA NA COMUNIDADE SÃO 
RAIMUNDO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARAUARI/AM

FONTE VERSÃO HORA

 R$                        32.48 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

CHI 0.05300000  R$                41.99 

COMPOSICAO 91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0.01300000  R$                43.39 

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.08800000  R$                30.66 

COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.47700000  R$                26.77 

INSUMO 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0.05300000  R$                24.17 

INSUMO 6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1.13400000  R$                13.52 

INSUMO 5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0.02600000  R$                19.96 

INSUMO 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0.54700000  R$                  2.85 

INSUMO 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0.60500000  R$                  8.15 

INSUMO 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0.01670000  R$                  6.66 

 R$                        72.60 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

CHI 0.28200000  R$                41.99 

COMPOSICAO 91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0.07000000  R$                43.39 

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.39200000  R$                30.66 

COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.08100000  R$                26.77 

INSUMO 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0.04700000  R$                24.17 

INSUMO 6212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1.22700000  R$                13.52 

INSUMO 5074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 0.00500000  R$                21.94 

INSUMO 5073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0.03800000  R$                19.96 

INSUMO 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3.60900000  R$                  2.85 

INSUMO 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0.01670000  R$                  6.66 

 R$                      146.08 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 
DIURNO. AF_06/2015

CHI 0.13300000  R$                  0.60 

COMPOSICAO 90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 
DIURNO. AF_06/2015

CHP 0.16100000  R$                  1.48 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.88100000  R$                25.89 

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.58700000  R$                31.17 

INSUMO 1525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM 
BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 1.26000000  R$           1,021.84 

 R$                  1,328.90 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 
DIURNO. AF_06/2015

CHI 0.07500000  R$                  0.60 

COMPOSICAO 90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 
DIURNO. AF_06/2015

CHP 0.09200000  R$                  1.48 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.50100000  R$                25.89 

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.33400000  R$                31.17 

INSUMO 1525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM 
BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 1.23000000  R$           1,021.84 

 R$                  1,280.41 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1.00000000  R$                10.79 

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.25200000  R$                30.98 

COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.09700000  R$                27.04 

INSUMO 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0.02500000  R$                29.00 

INSUMO 39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* 
MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1.14300000  R$                  0.22 

 R$                        22.18 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1.00000000  R$                10.84 

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.19600000  R$                30.98 

COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.07500000  R$                27.04 

10.79R$                                                 

7.80R$                                                   

0.72R$                                                   

10.84R$                                                 

6.07R$                                                   

CUSTO UNITÁRIO:

73.33R$                                                 

28.93R$                                                 

0.75R$                                                   

10.28R$                                                 

TOTAL

11.84R$                                                 

3.03R$                                                   

2.22R$                                                   

0.56R$                                                   

2.02R$                                                   

4.93R$                                                   

16.58R$                                                 

0.10R$                                                   

33.35R$                                                 

12.76R$                                                 

1.28R$                                                   

1.55R$                                                   

0.11R$                                                   

0.11R$                                                   

10.41R$                                                 

1.3.9 - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

1.13R$                                                   

CUSTO UNITÁRIO:

CUSTO UNITÁRIO:

1.3.6 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

15.33R$                                                 

0.51R$                                                   

CUSTO UNITÁRIO:

1.3.5 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

TOTAL

TOTAL

2.62R$                                                   

0.25R$                                                   

1.3.10 - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

TOTAL

TOTAL

0.04R$                                                   

0.13R$                                                   

1.3.7 - CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

TOTAL

0.07R$                                                   

18.29R$                                                 

1,287.51R$                                           

CUSTO UNITÁRIO:

22.80R$                                                 

0.23R$                                                   

1.3.8 - CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

12.97R$                                                 

CUSTO UNITÁRIO:

1,256.86R$                                           



BDI: 26.24%

MÊS REF

LOCAL: CARAUARI/AM SINAPI Jul-26 98.35% 58.20% DESONERADO

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA 
PARA CONSTRUÇÃO DE CASA COMUNITÁRIA NA COMUNIDADE SÃO 
RAIMUNDO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARAUARI/AM

FONTE VERSÃO HORA

INSUMO 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0.02500000  R$                29.00 

INSUMO 39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* 
MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0.85600000  R$                  0.22 

 R$                        19.83 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1.00000000  R$                10.74 

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.15000000  R$                30.98 

COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.05700000  R$                27.04 

INSUMO 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0.02500000  R$                29.00 

INSUMO 39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* 
MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0.63500000  R$                  0.22 

 R$                        17.77 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1.00000000  R$                  9.90 

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.11600000  R$                30.98 

COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.04400000  R$                27.04 

INSUMO 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0.02500000  R$                29.00 

INSUMO 39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* 
MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0.48000000  R$                  0.22 

 R$                        15.49 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

M2 0.09400000  R$              234.98 

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.05000000  R$                30.66 

COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.19300000  R$                26.77 

INSUMO 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0.01900000  R$                24.17 

INSUMO 40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E 
FLANGE

MES 0.78500000  R$                10.37 

INSUMO 40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA 
DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

UNXMES 0.39300000  R$                28.16 

INSUMO 40271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A 
*2,80* M

UNXMES 0.19600000  R$                26.94 

INSUMO 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0.00400000  R$                  6.66 

 R$                        84.38 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2 0.41400000  R$              135.29 

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.63500000  R$                30.66 

COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.30000000  R$                26.77 

INSUMO 40339
LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 
1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO UNXMES 1.18600000  R$                  9.45 

INSUMO 40304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0.03300000  R$                24.17 

INSUMO 40287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E 
FLANGE

MES 0.47400000  R$                10.37 

INSUMO 40275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA 
DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

UNXMES 0.35600000  R$                28.16 

INSUMO 10749
LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE 
DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO UNXMES 1.18600000  R$                31.24 

INSUMO 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0.51900000  R$                  8.15 

INSUMO 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0.01000000  R$                  6.66 

 R$                      182.41 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1.00000000  R$                10.79 

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.10690000  R$                30.98 

COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.01750000  R$                27.04 

INSUMO 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0.02500000  R$                29.00 

INSUMO 39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* 
MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1.19000000  R$                  0.22 

 R$                        15.55 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1.00000000  R$                10.84 

TOTAL

10.84R$                                                 

CUSTO UNITÁRIO:

1.4.4 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

0.47R$                                                   

0.72R$                                                   

0.26R$                                                   

0.72R$                                                   

4.64R$                                                   

1.4 - ESTRUTURA

22.08R$                                                 

CUSTO UNITÁRIO:

0.13R$                                                   

3.59R$                                                   

1.18R$                                                   

0.72R$                                                   

0.10R$                                                   

TOTAL

CUSTO UNITÁRIO:

8.03R$                                                   

11.20R$                                                 

0.79R$                                                   

1.4.1 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

TOTAL

8.14R$                                                   

11.06R$                                                 

5.28R$                                                   

50.12R$                                                 

1.4.3 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

TOTAL

10.79R$                                                 

3.31R$                                                   

10.74R$                                                 

0.18R$                                                   

1.3.11 - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

4.91R$                                                   

0.06R$                                                   

CUSTO UNITÁRIO:

CUSTO UNITÁRIO:

1.4.2 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

1.54R$                                                   

0.72R$                                                   

CUSTO UNITÁRIO:

1.3.12 - ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

TOTAL

9.90R$                                                   

5.16R$                                                   

0.02R$                                                   

TOTAL

56.01R$                                                 

32.19R$                                                 

0.45R$                                                   

4.22R$                                                   

10.02R$                                                 

37.05R$                                                 



BDI: 26.24%

MÊS REF

LOCAL: CARAUARI/AM SINAPI Jul-26 98.35% 58.20% DESONERADO

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA 
PARA CONSTRUÇÃO DE CASA COMUNITÁRIA NA COMUNIDADE SÃO 
RAIMUNDO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARAUARI/AM

FONTE VERSÃO HORA

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.07900000  R$                30.98 

COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.01290000  R$                27.04 

INSUMO 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0.02500000  R$                29.00 

INSUMO 39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* 
MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0.97000000  R$                  0.22 

 R$                        14.55 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1.00000000  R$                10.74 

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.05610000  R$                30.98 

COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.00920000  R$                27.04 

INSUMO 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0.02500000  R$                29.00 

INSUMO 39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* 
MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0.74300000  R$                  0.22 

 R$                        13.59 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1.00000000  R$                  9.90 

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.03920000  R$                30.98 

COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.00640000  R$                27.04 

INSUMO 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0.02500000  R$                29.00 

INSUMO 39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* 
MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0.54300000  R$                  0.22 

 R$                        12.11 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1.00000000  R$                  8.47 

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.02570000  R$                30.98 

COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.00420000  R$                27.04 

INSUMO 43132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0.02500000  R$                29.00 

INSUMO 39017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* 
MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0.36700000  R$                  0.22 

 R$                        10.17 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 
DIURNO. AF_06/2015

CHI 0.13000000  R$                  0.60 

COMPOSICAO 90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 
DIURNO. AF_06/2015

CHP 0.09400000  R$                  1.48 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.34500000  R$                25.89 

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.22400000  R$                31.17 

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.22400000  R$                30.66 

INSUMO 1527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM 
BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 1.10300000  R$              991.34 

 R$                  1,142.30 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 
DIURNO. AF_06/2015

CHI 0.47700000  R$                  0.60 

COMPOSICAO 90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 
DIURNO. AF_06/2015

CHP 1.80600000  R$                  1.48 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16.07400000  R$                25.89 

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6.85700000  R$                31.17 

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.28600000  R$                30.66 

INSUMO 38408 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, 
EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 1.10300000  R$           1,051.89 

 R$                  1,863.14 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MANUAL. AF_05/2021

M3 0.00430000  R$              647.92 

COMPOSICAO 91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

CHI 0.10160000  R$                41.99 

COMPOSICAO 91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0.02530000  R$                43.39 

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.02100000  R$                30.66 

COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.68900000  R$                26.77 

2.78R$                                                   

4.26R$                                                   

1.09R$                                                   

31.30R$                                                 

18.44R$                                                 

2.67R$                                                   

416.15R$                                              

213.73R$                                              

70.08R$                                                 

1,160.23R$                                           

CUSTO UNITÁRIO:

1.5  - VEDAÇÃO EM MADEIRA

1.5.1 - PAREDE DE MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO 

TOTAL

0.13R$                                                   

34.82R$                                                 

6.98R$                                                   

1,093.44R$                                           

CUSTO UNITÁRIO:

6.86R$                                                   

1.4.9 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_02/2022

TOTAL

0.28R$                                                   

8.47R$                                                   

0.79R$                                                   

0.11R$                                                   

0.72R$                                                   

0.08R$                                                   

CUSTO UNITÁRIO:

1.4.8 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

TOTAL

0.07R$                                                   

TOTAL

9.90R$                                                   

1.21R$                                                   

0.17R$                                                   

0.72R$                                                   

0.11R$                                                   

CUSTO UNITÁRIO:

1.4.7 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

TOTAL

1.4.5 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

TOTAL

10.74R$                                                 

1.73R$                                                   

0.24R$                                                   

0.72R$                                                   

0.16R$                                                   

CUSTO UNITÁRIO:

1.4.6 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

2.44R$                                                   

0.34R$                                                   

0.72R$                                                   

0.21R$                                                   

CUSTO UNITÁRIO:



BDI: 26.24%

MÊS REF

LOCAL: CARAUARI/AM SINAPI Jul-26 98.35% 58.20% DESONERADO

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA 
PARA CONSTRUÇÃO DE CASA COMUNITÁRIA NA COMUNIDADE SÃO 
RAIMUNDO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARAUARI/AM

FONTE VERSÃO HORA

INSUMO 43681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, 
DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM

M2 1.05003800  R$                36.06 

INSUMO 6194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1.80330000  R$                  5.82 

INSUMO 5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0.06900000  R$                19.25 

INSUMO 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1.80330000  R$                  8.15 

 R$                      122.23 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI 
DIURNO. AF_06/2015

CHI 0.03865500  R$                  0.60 

COMPOSICAO 90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP 
DIURNO. AF_06/2015

CHP 0.05980580  R$                  1.48 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.39384320  R$                25.89 

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.39384320  R$                31.17 

INSUMO 1525 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM 
BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 1.11365000  R$           1,021.84 

 R$                  1,160.53 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.10700000  R$                25.89 

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.21400000  R$                31.17 

COMPOSICAO 87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA ATÉ 600 L. AF_07/2026

M3 0.03100000  R$              779.18 

INSUMO 7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS L 0.21000000  R$                15.52 

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0.50000000  R$                  1.02 

 R$                        37.35 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.16740000  R$                25.89 

COMPOSICAO 88256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.52030000  R$                35.51 

INSUMO 45190 PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 
ATE 6400 CM2

M2 1.06900000  R$                70.00 

INSUMO 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 9.13000000  R$                  3.90 

INSUMO 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0.14100000  R$                  7.45 

 R$                      134.28 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 92259
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES 
OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025 UN 1.00000000  R$              427.54 

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12.31021570  R$                30.66 

COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.41950440  R$                26.77 

INSUMO 21142 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDIDO DE 2" X 3/16" X 35 CM, SECAO "U", PARA 
MADEIRAMENTO DE TELHADO

UN 1.00000000  R$                30.64 

INSUMO 6193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 3.00000000  R$                15.67 

INSUMO 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0.90000000  R$                19.58 

INSUMO 4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 9.00000000  R$                23.45 

INSUMO 4400 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 2.00000000  R$                17.65 

 R$                  1,238.13 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI 
DIURNO. AF_03/2016

CHI 0.00930000  R$                41.94 

COMPOSICAO 93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP 
DIURNO. AF_03/2016

CHP 0.00460000  R$                42.97 

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.19520000  R$                30.66 

COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.09934230  R$                26.77 

INSUMO 40568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 0.03000000  R$                19.73 

INSUMO 4425 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 0.63381680  R$                23.45 

 R$                        24.66 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI 
DIURNO. AF_03/2016

CHI 0.00161790  R$                41.94 

COMPOSICAO 93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP 
DIURNO. AF_03/2016

CHP 0.00072330  R$                42.97 

CUSTO UNITÁRIO:

1.7.3 - TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.

TOTAL

0.06R$                                                   

0.03R$                                                   

1.7.2 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL.

TOTAL

0.39R$                                                   

0.19R$                                                   

5.98R$                                                   

2.65R$                                                   

0.59R$                                                   

14.86R$                                                 

1.7  - COBERTURA
1.7.1 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO IÇAMENTO.

TOTAL

427.54R$                                              

377.43R$                                              

17.62R$                                                 

211.05R$                                              

35.30R$                                                 

CUSTO UNITÁRIO:

91.54R$                                                 

30.64R$                                                 

47.01R$                                                 

CUSTO UNITÁRIO:

1.6.3 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

TOTAL

4.33R$                                                   

18.47R$                                                 

74.83R$                                                 

35.60R$                                                 

1.05R$                                                   

CUSTO UNITÁRIO:

TOTAL

2.77R$                                                   

CUSTO UNITÁRIO:

1.6.2 - CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

6.67R$                                                   

24.15R$                                                 

3.25R$                                                   

0.51R$                                                   

1.6  - PAVIMENTAÇÃO

1.6.1 - CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021

TOTAL

0.02R$                                                   

0.08R$                                                   

10.19R$                                                 

12.27R$                                                 

1,137.97R$                                           

37.86R$                                                 

CUSTO UNITÁRIO:

10.49R$                                                 

1.32R$                                                   

14.69R$                                                 



BDI: 26.24%

MÊS REF

LOCAL: CARAUARI/AM SINAPI Jul-26 98.35% 58.20% DESONERADO

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA 
PARA CONSTRUÇÃO DE CASA COMUNITÁRIA NA COMUNIDADE SÃO 
RAIMUNDO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARAUARI/AM

FONTE VERSÃO HORA

COMPOSICAO 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.08996240  R$                30.39 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.09698620  R$                25.89 

INSUMO 11029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA 
METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

CJ 4.15000000  R$                  1.83 

INSUMO 7243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 
0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

M2 1.16578560  R$                54.20 

 R$                        76.10 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.03900000  R$                42.69 

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.03900000  R$                27.63 

INSUMO 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0.00940000  R$                  5.34 

INSUMO 981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, 
SECAO NOMINAL 4 MM2

M 1.24340000  R$                  4.60 

 R$                           8.49 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 91991 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1.00000000  R$                46.64 

COMPOSICAO 91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1.00000000  R$                13.73 

 R$                        60.37 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1.00000000  R$                25.39 

COMPOSICAO 91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1.00000000  R$                13.73 

 R$                        39.12 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.16280000  R$                42.69 

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.05087500  R$                27.63 

INSUMO 38194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 1.00000000  R$                  6.85 

INSUMO 12295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS UN 1.00000000  R$                  2.80 

 R$                        17.99 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 104749
CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 
A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 1.00000000  R$                23.72 

COMPOSICAO 100578
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU 
IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 UN 1.00000000  R$              717.88 

COMPOSICAO 96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 1.00000000  R$              130.07 

COMPOSICAO 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 M 1.95000000  R$                70.95 

COMPOSICAO 93659 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 1.00000000  R$                25.23 

COMPOSICAO 91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 11.00000000  R$                20.36 

COMPOSICAO 91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1.00000000  R$                29.01 

COMPOSICAO 91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1.00000000  R$                27.08 

COMPOSICAO 91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1.00000000  R$                16.99 

COMPOSICAO 91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6.05000000  R$                22.25 

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3.15680000  R$                42.69 

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.63140000  R$                27.63 

INSUMO 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 2.00000000  R$                  0.28 

INSUMO 39996 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) M 0.16640000  R$                  3.95 

INSUMO 39808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR 
(PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1.00000000  R$              105.22 

INSUMO 34643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 
400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)

UN 1.00000000  R$                40.35 

INSUMO 14153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF UN 0.06000000  R$                64.30 

INSUMO 11950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4.00000000  R$                  0.20 

INSUMO 11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, 
DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM

UN 2.00000000  R$                  1.43 

INSUMO 4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA 
E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA

UN 3.00000000  R$                  9.37 

INSUMO 3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO UN 1.00000000  R$                  9.00 

INSUMO 1094 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM 
ISOLADOR

UN 1.00000000  R$                25.24 

 R$                  1,835.74 

717.88R$                                              

1.9  - ESQUADRIAS

1.8.5 - ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

TOTAL

105.22R$                                              

40.35R$                                                 

3.85R$                                                   

0.80R$                                                   

CUSTO UNITÁRIO:

2.86R$                                                   

28.11R$                                                 

9.00R$                                                   

25.24R$                                                 

29.01R$                                                 

27.08R$                                                 

16.99R$                                                 

134.61R$                                              

134.76R$                                              

17.44R$                                                 

0.56R$                                                   

0.65R$                                                   

130.07R$                                              

138.35R$                                              

25.23R$                                                 

223.96R$                                              

23.72R$                                                 

TOTAL

25.39R$                                                 

13.73R$                                                 

CUSTO UNITÁRIO:

1.8.4 - LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

TOTAL

6.85R$                                                   

2.80R$                                                   

CUSTO UNITÁRIO:

6.94R$                                                   

1.40R$                                                   

TOTAL

46.64R$                                                 

CUSTO UNITÁRIO:

1.8.2 - TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

13.73R$                                                 

CUSTO UNITÁRIO:

1.8.3 - TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

1.8  - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.8.1 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOTAL

1.66R$                                                   

1.07R$                                                   

0.05R$                                                   

5.71R$                                                   

63.18R$                                                 

CUSTO UNITÁRIO:

2.73R$                                                   

2.51R$                                                   

7.59R$                                                   



BDI: 26.24%

MÊS REF

LOCAL: CARAUARI/AM SINAPI Jul-26 98.35% 58.20% DESONERADO

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA 
PARA CONSTRUÇÃO DE CASA COMUNITÁRIA NA COMUNIDADE SÃO 
RAIMUNDO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARAUARI/AM

FONTE VERSÃO HORA

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025

M 10.00000000  R$                  7.11 

COMPOSICAO 91297 PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 
DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1.00000000  R$              474.08 

COMPOSICAO 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 UN 1.00000000  R$              186.40 

COMPOSICAO 90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1.00000000  R$              371.95 

 R$                  1,103.53 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.92222530  R$                25.89 

COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.84445060  R$                29.51 

INSUMO 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0.80140000  R$                21.96 

INSUMO 38124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML UN 0.22000000  R$                27.33 

INSUMO 20017
GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / 
ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 3.44000000  R$                  3.78 

INSUMO 4430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 1.72580000  R$                11.09 

INSUMO 3421
JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 
CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, 
COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)

M2 1.00000000  R$              667.80 

 R$                      801.82 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.45290000  R$                32.59 

INSUMO 7340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L 0.32570000  R$                28.97 

 R$                        24.19 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.38050000  R$                32.59 

INSUMO 7311 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0.14030000  R$                36.73 

INSUMO 5318 DILUENTE AGUARRAS L 0.01400000  R$                21.80 

 R$                        17.85 

1.9.2 - JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

TOTAL

23.87R$                                                 

13.00R$                                                 

19.13R$                                                 

667.80R$                                              

CUSTO UNITÁRIO:

54.42R$                                                 

17.59R$                                                 

6.01R$                                                   

1.9.1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

TOTAL

71.10R$                                                 

474.08R$                                              

186.40R$                                              

371.95R$                                              

CUSTO UNITÁRIO:

CUSTO UNITÁRIO:

12.40R$                                                 

5.15R$                                                   

0.30R$                                                   

CUSTO UNITÁRIO:

1.10.2 -PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

TOTAL

1.10 - PINTURA

1.10.1 - PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

TOTAL

14.76R$                                                 

9.43R$                                                   



BDI: 26.24%

MÊS REF

SINAPI Jul-26 98.35% 58.20% DESONERA
DO

ITEM

 R$           262,183.84 

 R$             68,797.30 

330,981.14R$       

HORAVERSÃOFONTE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS COMUNS DE 
ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASA 
COMUNITÁRIA NA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO NA 
ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARAUARI/AM

LOCAL: CARAUARI/AM

330,981.14R$     

 R$             68,797.30 

262,183.84R$           

TOTAL: 330,981.14R$                     

 VALOR DE B.D.I.:

VALOR:  R$                              262,183.84 

 R$                                68,797.30 

CRONOGRAMA
TOTALVALOR (R$)DESCRIÇÃO MÊS 1

 R$           262,183.84 

CONSTRUÇÃO DE CASA COMUNITÁRIA
100.00%

1.0  R$           262,183.84 
100.00%

262,183.84R$                              



Item componente do BDI % Informado 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q
Administração Central ( AC ) 4.00% 3.00 4.00 5.50 3.80 4.01 4.67 3.43 4.93 6.71 1.50 3.45 4.49 5.29 5.92 7.93 4.00 5.52 7.85
Seguro (S) e Garantia (G) 0.80% 0.80 0.80 1.00 0.32 0.40 0.74 0.28 0.49 0.75 0.30 0.48 0.82 0.25 0.51 0.56 0.81 1.22 1.99
Risco (R) 1.27% 0.97 1.27 1.27 0.50 0.56 0.97 1.00 1.39 1.74 0.56 0.85 0.89 1.00 1.48 1.97 1.46 2.32 3.16
Despesas Financeiras (DF) 1.23% 0.59 1.23 1.39 1.02 1.11 1.21 0.94 0.99 1.17 0.85 0.85 1.11 1.01 1.07 1.11 0.94 1.02 1.33
Lucro (L) 7.40% 6.16 7.40 8.96 6.64 7.30 8.69 6.74 8.04 9.40 3.50 5.11 6.22 8.00 8.31 9.51 7.14 8.40 10.43
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN 8.65%

1ºQ Médio 3º Q

20.34        22.12        25.00        

19.60        20.97        24.23        

B.D.I  = 20.76        24.18        26.44        
24.00        25.84        27.86        
22.80        27.48        30.95        
11.10        14.02        16.80        

Construção e Manutenção de 
Estações e Redes de Distribuição 

de Energia Elétrica

MUNICÍPIO: CARAUARI/AM

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

Portuárias, Marítimas e FluviaisCÁLCULO DE BDI Construção de Edifícios Rodovias e Ferrovias - Infra 
Urbana, praças, calçadas, etc. 

Abastecimento de Água, Coleta de 
Esgoto

Fornecimento de materiais e 
equipamentos

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASA COMUNITÁRIA NA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CARAUARI/AM

Conforme Legislação Específica

Observações VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) Tipo de Obra

Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos

2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (O,65%), COFINS (3,00%) e ISS 
(variável até 5,00% conforme o município).

Construção de Edifícios

3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 
do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013.

Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.

Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos

Fórmula Utilizada: Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
26.24%



BDI: 26.24%

MÊS REF

LOCAL: CARAUARI/AM SINAPI Jul-26 98.35% 58.20% DESONERADO

1.1.1 MES 1.00

1.2.1 M2 350.00

1.2.2 M 67.08

1.3.1 M3 6.80

1.3.2 M3 13.42

1.3.3 M2 26.83

1.3.4 M3 15.50

1.3.5 M2 67.08

1.3.6 M2 30.24

1.3.7 M3 3.40

1.3.8 M3 2.01

1.3.9 KG 60.00

1.3.10 KG 100.00

1.3.11 KG 130.00

1.3.12 KG 90.00

1.4.1 M2 50.40

1.4.2 M2 67.08

1.4.3 KG 45.00

1.4.4 KG 65.00

1.4.5 KG 110.00

1.4.6 KG 85.00

1.4.7 KG 55.00

1.4.8 M3 0.95

1.4.9 M3 2.01

1.5.1 M2 181.80

1.6.1 M3 38.08

1.6.2 M2 253.89

1.6.3 M2 253.89

1.7.1 UN 12.00

1.7.2 M2 300.00

1.7.3 M2 300.00

1.8.1 M 650.00

1.8.2 UN 6.00

1.8.3 UN 18.00

1.8.4 UN 20.00

1.8.5 UN 1.00

1.9.1 UN 3.00

1.9.2 M2 14.40

1.10.1 M2 481.80

1.10.2 M2 181.80

MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS COMUNS DE 
ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE CASA COMUNITÁRIA 
NA COMUNIDADE SÃO RAIMUNDO NA ZONA RURAL DO 
MUNICÍPIO DE CARAUARI/AM

FONTE VERSÃO HORA

 45,00 kg 

 Período previsto para execução 

 253,89 + 96,11 = 350,00 m² 

 2 × (21,77 + 11,77) = 67,08 m 

 14 sapatas
0,90 × 0,90 × 0,60 m

14 × 0,90 × 0,90 × 0,60 = 6,80 m³ 

 67,08 × 0,40 × 0,50 = 13,42 m³ 

 67,08 × 0,40 = 26,83 m² 

 15,50 m³ 

 67,08 × 0,50 × 2 = 67,08 m² 

 14 × 3,60 × 0,60 = 30,24 m² 

 14 × 0,90 × 0,90 × 0,30 = 3,40 m³ 

 67,08 × 0,15 × 0,20 = 2,01 m³ 

 60,00 kg 

 Paredes de madeira = 181,80 m²
Trama da cobertura = 300,00 m² 

 181,80 m² 

 67,08 × 3,00 = 201,24 m² 

 253,89 × 0,15 = 38,08 m³ 

 253,89 m² 

 253,89 m² 

 12 unidades 

 253,89 m² + 46,11 m² (beiral) = 
300,00 m² 

 300,00 m² 

 Circuitos de iluminação = 50,00 m
Tomadas = 250,00 m

Alimentações complementares = 
150,00 m 

 6 unidades 

 18 unidades 

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM 
NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

 20 unidades 

 1,00 unidade 

 3 unidades 

 1,20 × 1,20 = 1,44 m²/un
10 × 1,44 = 14,40 m² 

 65,00 kg 

 110,00 kg 

 85,00 kg 

 55,00 kg 

 14 × 0,15 × 0,15 × 3,00 = 0,95 m³ 

 67,08 × 0,15 × 0,20 = 2,01 m³ 

 100,00 kg 

 130,00 kg 

 90,00 kg 

 4 × 0,15 = 0,60 m
0,60 × 3,00 × 14 x 2 = 50,40 m² 

 67,08 m 

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 
2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). 
AF_06/2017

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_01/2024

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 
DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022_PS

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE 
MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

PAREDE DE MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO 

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_09/2021

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO 
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS 
E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. 
AF_01/2021

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR 
DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
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