
BDI: 26.24%

MÊS REF

LOCAL: CARAUARI/AM SINAPI Apr-26 98.35% 58.20% DESONERADO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UND QUANTIDADE PREÇO
UNITÁRIO

PREÇO
TOTAL R$

1  R$                395,140.08 

1.1 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MÊS 12.00  R$       9,179.68  R$                         110,156.16 

1.2 93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MÊS 12.00  R$       8,245.52  R$                            98,946.24 

1.3 101460 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MÊS 24.00  R$       4,400.32  R$                         105,607.68 

1.4 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MÊS 12.00  R$       6,702.50  R$                            80,430.00 

2  R$                201,283.27 

2.1 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023 SINAPI UN 114.00  R$               2.37  R$                                  270.18 

2.2 97640 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 SINAPI M2 802.55  R$               2.36  R$                              1,894.01 

2.3 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS SINAPI M2 802.55  R$             64.59  R$                            51,836.70 

2.4 100911
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE
36 W, SEM LÂMPADA E SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_09/2024

SINAPI UN 114.00  R$             27.65  R$                              3,152.10 

2.5 97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_09/2024 SINAPI UN 152.00  R$             17.99  R$                              2,734.48 

2.6 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023 SINAPI M2 126.42  R$             11.34  R$                              1,433.60 

2.7 91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 SINAPI M2 126.42  R$          700.73  R$                            88,586.28 

2.8 102191 REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO
OU PVC. AF_01/2021 SINAPI M2 16.00  R$             21.64  R$                                  346.24 

2.9 102156 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA,
FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 SINAPI M2 16.00  R$          316.73  R$                              5,067.68 

2.10 86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 SINAPI UN 34.00  R$          117.80  R$                              4,005.20 

2.11 100665

JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE
ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM
BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

SINAPI M2 47.03  R$          797.42  R$                            37,498.67 

2.12 89349 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI UN 37.00  R$             24.24  R$                                  896.88 

2.13 94497 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2021 SINAPI UN 37.00  R$             96.25  R$                              3,561.25 

3  R$                135,974.31 

3.1 102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 SINAPI M2 357.95  R$             23.50  R$                              8,411.82 

3.2 102488 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA.
AF_05/2021 SINAPI M2 1,263.00  R$               4.11  R$                              5,190.93 

3.3 102492 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 SINAPI M2 1,263.00  R$             28.01  R$                            35,376.63 

3.4 88497 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS,
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 SINAPI M2 912.48  R$             19.59  R$                            17,875.40 

3.5 88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS
DEMÃOS. AF_04/2023 SINAPI M2 4,562.38  R$             13.60  R$                            62,048.36 

3.6 100722
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA
(POR DEMÃO). AF_01/2020

SINAPI M2 151.00  R$             27.11  R$                              4,093.61 

3.7 100750
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

SINAPI M2 108.00  R$             27.57  R$                              2,977.56 

4  R$                  20,832.00 

4.1 100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI M3 1,920.00  R$             10.85  R$                            20,832.00 

 R$                753,229.66 

 R$                197,648.22 

 R$                950,877.88 VALOR TOTAL:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

VALOR ORÇAMENTO:

VALOR BDI TOTAL:

PINTURA

LIMPEZA

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE 
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES DE 
SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO

FONTE VERSÃO HORA

SERVIÇOS COMUNS



BDI: 26.24%

MÊS REF

LOCAL: CARAUARI/AM SINAPI Apr-26 98.35% 58.20% DESONERADO

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

INSUMO 43499 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1.00000000  R$                 212.36 

INSUMO 43475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1.00000000  R$                   17.25 

INSUMO 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1.00000000  R$                   18.28 

INSUMO 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1.00000000  R$                 215.30 

INSUMO 40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1.00000000  R$                 932.00 

INSUMO 40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1.00000000  R$                 279.34 

INSUMO 40819 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1.00000000  R$             7,505.15 

 R$               9,179.68 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

INSUMO 43499 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1.00000000  R$                 212.36 

INSUMO 43475 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1.00000000  R$                   17.25 

INSUMO 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1.00000000  R$                   18.28 

INSUMO 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1.00000000  R$                 215.30 

INSUMO 40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1.00000000  R$                 932.00 

INSUMO 40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1.00000000  R$                 279.34 

INSUMO 40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1.00000000  R$             6,570.99 

 R$               8,245.52 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

INSUMO 43503 EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

MES 1.00000000  R$                 256.38 

INSUMO 43479 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1.00000000  R$                   95.69 

INSUMO 41096 VIGIA DIURNO (MENSALISTA) MES 1.00000000  R$             2,603.33 

INSUMO 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1.00000000  R$                   18.28 

INSUMO 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1.00000000  R$                 215.30 

INSUMO 40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1.00000000  R$                 932.00 

INSUMO 40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1.00000000  R$                 279.34 

 R$               4,400.32 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

INSUMO 43494 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1.00000000  R$                 124.49 

INSUMO 43470 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES 1.00000000  R$                      9.52 

TOTAL

212.36R$                                                                      

17.25R$                                                                        

18.28R$                                                                        

215.30R$                                                                      

932.00R$                                                                      

279.34R$                                                                      

TOTAL

212.36R$                                                                      

1.2 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

7,505.15R$                                                                  

17.25R$                                                                        

18.28R$                                                                        

215.30R$                                                                      

932.00R$                                                                      

279.34R$                                                                      

CUSTO UNITÁRIO:

6,570.99R$                                                                  

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

1 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 - MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

FONTE
OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE 
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES 
DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO

VERSÃO HORA

CUSTO UNITÁRIO:

1.3 - VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

TOTAL

256.38R$                                                                      

95.69R$                                                                        

2,603.33R$                                                                  

18.28R$                                                                        

215.30R$                                                                      

932.00R$                                                                      

CUSTO UNITÁRIO:

279.34R$                                                                      

1.4 - AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL

124.49R$                                                                      

9.52R$                                                                           



BDI: 26.24%

MÊS REF

LOCAL: CARAUARI/AM SINAPI Apr-26 98.35% 58.20% DESONERADO

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

FONTE
OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE 
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES 
DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO

VERSÃO HORA

INSUMO 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1.00000000  R$                   18.28 

INSUMO 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1.00000000  R$                 215.30 

INSUMO 40862 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1.00000000  R$                 932.00 

INSUMO 40861 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 
COMPLEMENTARES)

MES 1.00000000  R$                 279.34 

INSUMO 40812 AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA) MES 1.00000000  R$             5,123.57 

 R$               6,702.50 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.05800000  R$                   25.89 

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.02050000  R$                   42.69 

 R$                       2.37 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.06470000  R$                   25.89 

COMPOSICAO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0.02290000  R$                   30.26 

 R$                       2.36 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0.60000000  R$                   30.26 

INSUMO 43131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 
4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

KG 0.03700000  R$                   33.69 

INSUMO 40552 PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM 
ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM

CENTO 0.03360000  R$                   43.29 

INSUMO 40547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0.01230000  R$                   25.25 

INSUMO 39443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA 
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM

UN 2.21340000  R$                      0.22 

INSUMO 39430
PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM 
CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA 
EM FORROS DRYWALL

UN 1.22670000  R$                      1.95 

INSUMO 39427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA 
FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

M 3.54700000  R$                      5.18 

INSUMO 36238 FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA 
APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)

M2 1.03630000  R$                   21.43 

 R$                     64.59 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.53880000  R$                   42.69 

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.16837500  R$                   27.63 

 R$                     27.65 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.16280000  R$                   42.69 

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.05087500  R$                   27.63 

1.24R$                                                                           

1.45R$                                                                           

0.31R$                                                                           

0.48R$                                                                           

2.39R$                                                                           

18.37R$                                                                        

22.20R$                                                                        

TOTAL

23.00R$                                                                        

4.65R$                                                                           

TOTAL

6.94R$                                                                           

1.40R$                                                                           

CUSTO UNITÁRIO:

TOTAL

TOTAL

CUSTO UNITÁRIO:

5,123.57R$                                                                  

1.67R$                                                                           

0.69R$                                                                           

TOTAL

2.1 - REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

2.2 - REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

2.3 - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

CUSTO UNITÁRIO:

2.4 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 36 W, SEM LÂMPADA E SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

2.5 -  LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

1.50R$                                                                           

0.87R$                                                                           

18.15R$                                                                        

CUSTO UNITÁRIO:

2 - SERVIÇOS COMUNS

CUSTO UNITÁRIO:

18.28R$                                                                        

215.30R$                                                                      

932.00R$                                                                      

279.34R$                                                                      



BDI: 26.24%

MÊS REF

LOCAL: CARAUARI/AM SINAPI Apr-26 98.35% 58.20% DESONERADO

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

FONTE
OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE 
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES 
DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO

VERSÃO HORA

INSUMO 38194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE 
E27)

UN 1.00000000  R$                      6.85 

INSUMO 12295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS UN 1.00000000  R$                      2.80 

 R$                     17.99 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.30750000  R$                   25.89 

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.10870000  R$                   31.17 

 R$                     11.34 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.15681360  R$                   25.89 

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.55487890  R$                   31.17 

INSUMO 39025
PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO 
ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM 
GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

UN 0.54730000  R$                 811.78 

INSUMO 36888
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA 
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO 
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

M 6.85040000  R$                   29.50 

INSUMO 7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO 
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4.81660000  R$                      0.61 

INSUMO 142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 
PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0.88290000  R$                   34.10 

 R$                  700.73 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.42444160  R$                   28.65 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.36618490  R$                   25.89 

 R$                     21.64 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.38499080  R$                   28.65 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.33214890  R$                   25.89 

INSUMO 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0.35700000  R$                   22.53 

INSUMO 39026 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0.02100000  R$                   21.16 

INSUMO 10491 VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO M2 1.00000000  R$                 288.64 

 R$                  316.73 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.03030000  R$                   23.43 

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0.09600000  R$                   27.24 

INSUMO 13415 TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA 
CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"

UN 1.00000000  R$                 114.45 

INSUMO 3146 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0.02100000  R$                      2.15 

 R$                  117.80 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.92222530  R$                   25.89 

COMPOSICAO 88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1.84445060  R$                   29.51 

TOTAL

0.70R$                                                                           

2.61R$                                                                           

114.45R$                                                                      

0.04R$                                                                           

6.85R$                                                                           

2.80R$                                                                           

TOTAL

8.04R$                                                                           

0.44R$                                                                           

288.64R$                                                                      

TOTAL

4.05R$                                                                           

17.29R$                                                                        

CUSTO UNITÁRIO:

7.96R$                                                                           

3.38R$                                                                           

TOTAL

CUSTO UNITÁRIO:

11.02R$                                                                        

2.9 - INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021

2.8 - REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021

2.6 -  REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

202.08R$                                                                      

2.93R$                                                                           

30.10R$                                                                        

TOTAL

CUSTO UNITÁRIO:

12.16R$                                                                        

9.48R$                                                                           

444.28R$                                                                      

CUSTO UNITÁRIO:

2.7 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

CUSTO UNITÁRIO:

8.59R$                                                                           

CUSTO UNITÁRIO:

2.10 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

23.87R$                                                                        

54.42R$                                                                        

2.11 - JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, 
ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

TOTAL



BDI: 26.24%

MÊS REF

LOCAL: CARAUARI/AM SINAPI Apr-26 98.35% 58.20% DESONERADO

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

FONTE
OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE 
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES 
DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO

VERSÃO HORA

INSUMO 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 0.80140000  R$                   22.53 

INSUMO 38124 ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML UN 0.22000000  R$                   26.90 

INSUMO 20017
GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E 
= *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ 
CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M 3.44000000  R$                      3.78 

INSUMO 4430
CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 1.72580000  R$                      8.33 

INSUMO 3421

JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ 
CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* 
CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA 
VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM 
ACABAMENTO)

M2 1.00000000  R$                 667.80 

 R$                  797.42 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0.07190000  R$                   30.72 

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0.07190000  R$                   26.76 

INSUMO 11752 REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2" UN 1.00000000  R$                   20.01 

INSUMO 3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0.00840000  R$                   13.39 

 R$                     24.24 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0.26330000  R$                   30.72 

COMPOSICAO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0.26330000  R$                   26.76 

INSUMO 6010 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" UN 1.00000000  R$                   80.88 

INSUMO 3148 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0.01920000  R$                   13.39 

 R$                     96.25 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.45290000  R$                   32.59 

INSUMO 7340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L 0.32570000  R$                   26.86 

 R$                     23.50 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 95277 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, 
MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0.08410000  R$                      0.70 

COMPOSICAO 95276 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, 
MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0.01190000  R$                      3.63 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.04000000  R$                   25.89 

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.09600000  R$                   31.17 

 R$                       4.11 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.15200000  R$                   25.89 

COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.36500000  R$                   32.59 

INSUMO 12815 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M UN 0.01000000  R$                      9.66 

INSUMO 7348 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0.53400000  R$                   20.24 

3.2 - PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021

2.99R$                                                                           

TOTAL

3.93R$                                                                           

CUSTO UNITÁRIO:

3.3 - PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

0.04R$                                                                           

1.03R$                                                                           

TOTAL

CUSTO UNITÁRIO:

TOTAL

8.08R$                                                                           

CUSTO UNITÁRIO:

2.20R$                                                                           

3 - PINTURA

CUSTO UNITÁRIO:

2.13 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

3.1 - PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

1.92R$                                                                           

20.01R$                                                                        

0.11R$                                                                           

7.04R$                                                                           

80.88R$                                                                        

0.25R$                                                                           

18.05R$                                                                        

5.91R$                                                                           

13.00R$                                                                        

14.37R$                                                                        

667.80R$                                                                      

11.89R$                                                                        

0.09R$                                                                           

10.80R$                                                                        

TOTAL

14.76R$                                                                        

8.74R$                                                                           

TOTAL

0.05R$                                                                           

2.12 - REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

CUSTO UNITÁRIO:



BDI: 26.24%

MÊS REF

LOCAL: CARAUARI/AM SINAPI Apr-26 98.35% 58.20% DESONERADO

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

FONTE
OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE 
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES 
DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO

VERSÃO HORA

INSUMO 6085 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0.16000000  R$                      8.13 

 R$                     28.01 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.12030000  R$                   25.89 

COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.36100000  R$                   32.59 

INSUMO 43626 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 1.33890000  R$                      3.46 

INSUMO 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 
VERMELHA

UN 0.08020000  R$                      1.17 

 R$                     19.59 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.05440000  R$                   25.89 

COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.16310000  R$                   32.59 

INSUMO 7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0.22850000  R$                   30.18 

 R$                     13.60 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.67790000  R$                   32.59 

INSUMO 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0.10980000  R$                   43.67 

INSUMO 5318 DILUENTE AGUARRAS L 0.01100000  R$                   21.00 

 R$                     27.11 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0.67790000  R$                   32.59 

INSUMO 7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0.12740000  R$                   41.04 

INSUMO 5318 DILUENTE AGUARRAS L 0.01270000  R$                   21.00 

 R$                     27.57 

TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID COEFICIENTE PREÇO 
UNITÁRIO

COMPOSICAO 67827

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0.01889740  R$                   75.17 

COMPOSICAO 67826

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, 
CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 
POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0.02681450  R$                 220.35 

COMPOSICAO 5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0.01471240  R$                 102.92 

COMPOSICAO 5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO 
OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0.00833330  R$                 243.08 

 R$                     10.85 

CUSTO UNITÁRIO:

3.4 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

3.6 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020

3.5 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

TOTAL

1.40R$                                                                           

5.31R$                                                                           

6.89R$                                                                           

TOTAL

CUSTO UNITÁRIO:

0.23R$                                                                           

TOTAL

22.09R$                                                                        

5.22R$                                                                           

0.26R$                                                                           

TOTAL

CUSTO UNITÁRIO:

1.42R$                                                                           

5.90R$                                                                           

1.51R$                                                                           

2.02R$                                                                           

4.1 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA 
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

CUSTO UNITÁRIO:

4 - LIMPEZA

3.7 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

CUSTO UNITÁRIO:

22.09R$                                                                        

4.79R$                                                                           

1.30R$                                                                           

TOTAL

3.11R$                                                                           

11.76R$                                                                        

4.63R$                                                                           

0.09R$                                                                           

CUSTO UNITÁRIO:



BDI: 26.24%

ITEM MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

 R$        32,928.34  R$        32,928.34  R$        32,928.34  R$        32,928.34  R$        32,928.34  R$        32,928.34  R$        32,928.34  R$        32,928.34  R$        32,928.34  R$        32,928.34  R$        32,928.34  R$        32,928.34 
8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

 R$        16,773.60  R$        16,773.60  R$        16,773.60  R$        16,773.60  R$        16,773.60  R$        16,773.60  R$        16,773.60  R$        16,773.60  R$        16,773.60  R$        16,773.60  R$        16,773.60  R$        16,773.67 
8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

 R$        11,331.19  R$        11,331.19  R$        11,331.19  R$        11,331.19  R$        11,331.19  R$        11,331.19  R$        11,331.19  R$        11,331.19  R$        11,331.19  R$        11,331.19  R$        11,331.19  R$        11,331.22 
8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

 R$          1,736.00  R$          1,736.00  R$          1,736.00  R$          1,736.00  R$          1,736.00  R$          1,736.00  R$          1,736.00  R$          1,736.00  R$          1,736.00  R$          1,736.00  R$          1,736.00  R$          1,736.00 
8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33%

 R$        62,769.13  R$        62,769.13  R$        62,769.13  R$        62,769.13  R$        62,769.13  R$        62,769.13  R$        62,769.13  R$        62,769.13  R$        62,769.13  R$        62,769.13  R$        62,769.13  R$        62,769.23 
 R$        16,470.68  R$        16,470.68  R$        16,470.68  R$        16,470.68  R$        16,470.68  R$        16,470.68  R$        16,470.68  R$        16,470.68  R$        16,470.68  R$        16,470.68  R$        16,470.68  R$        16,470.74 

79,239.81R$        79,239.81R$        79,239.81R$        79,239.81R$        79,239.81R$        79,239.81R$        79,239.81R$        79,239.81R$        79,239.81R$        79,239.81R$        79,239.81R$        79,239.97R$        

SINAPI

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE 
DA SEDE DO MUNICÍPIO

LOCAL: CARAUARI/AM

VALOR ORÇAMENTO

4.0

SERVIÇOS COMUNS

PINTURA

DESONERADO

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

REF
MÊS

58.20%

HORA

98.35%

VERSÃO

Apr-26

FONTE

 R$           197,648.22 
950,877.88R$          VALOR TOTAL:

 VALOR B.D.I. TOTAL

DESCRIÇÃO VALOR (R$)

1.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

135,974.31R$           

20,832.00R$             

 R$           753,229.66 

5.0 LIMPEZA

395,140.08R$           

201,283.27R$           2.0

 R$                  197,648.22 
950,877.88R$                 

TOTAL

395,140.08R$                  
100.00%

201,283.27R$                  
100.00%

135,974.31R$                  
100.00%

20,832.00R$                    
100.00%

 R$                  753,229.66 



Item componente do BDI % Informado 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q 1ºQ Médio 3º Q
Administração Central ( AC ) 4.00% 3.00 4.00 5.50 3.80 4.01 4.67 3.43 4.93 6.71 1.50 3.45 4.49 5.29 5.92 7.93 4.00 5.52 7.85
Seguro (S) e Garantia (G) 0.80% 0.80 0.80 1.00 0.32 0.40 0.74 0.28 0.49 0.75 0.30 0.48 0.82 0.25 0.51 0.56 0.81 1.22 1.99
Risco (R) 1.27% 0.97 1.27 1.27 0.50 0.56 0.97 1.00 1.39 1.74 0.56 0.85 0.89 1.00 1.48 1.97 1.46 2.32 3.16
Despesas Financeiras (DF) 1.23% 0.59 1.23 1.39 1.02 1.11 1.21 0.94 0.99 1.17 0.85 0.85 1.11 1.01 1.07 1.11 0.94 1.02 1.33
Lucro (L) 7.40% 6.16 7.40 8.96 6.64 7.30 8.69 6.74 8.04 9.40 3.50 5.11 6.22 8.00 8.31 9.51 7.14 8.40 10.43
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN 8.65%

1ºQ Médio 3º Q

20.34        22.12        25.00        

19.60        20.97        24.23        

B.D.I  = 20.76        24.18        26.44        
24.00        25.84        27.86        
22.80        27.48        30.95        
11.10        14.02        16.80        

Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos

Fórmula Utilizada: Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
26.24%

Conforme Legislação Específica

Observações VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B) Tipo de Obra
2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (O,65%), COFINS (3,00%) e ISS 
(variável até 5,00% conforme o município).

Construção de Edifícios

3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 
do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013.

Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.

Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos

Construção e Manutenção de 
Estações e Redes de Distribuição 

de Energia Elétrica

MUNICÍPIO: CARAUARI/AM

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI

COMPOSIÇÃO DE B.D.I.

Portuárias, Marítimas e FluviaisCÁLCULO DE BDI Construção de Edifícios Rodovias e Ferrovias - Infra 
Urbana, praças, calçadas, etc. 

Abastecimento de Água, Coleta de 
Esgoto

Fornecimento de materiais e 
equipamentos

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO



BDI: 26.24%

MÊS REF

LOCAL: CARAUARI/AM SINAPI Apr-26 98.35% 58.20% DESONERADO

2.1 UN                  114.00 

Local Unidade TOTAL
          14.00 14.00               
          12.00 12.00               
          12.00 12.00               
          12.00 12.00               
          13.00 13.00               
          13.00 13.00               
          12.00 12.00               
          13.00 13.00               
          13.00 13.00               
 TOTAL:                  114.00 

2.2 M2                  802.55 

Local Área TOTAL
          92.00 92.00               
          89.75 89.75               
          88.00 88.00               
          88.20 88.20               
          85.50 85.50               
          89.60 89.60               
          99.50 99.50               
          83.00 83.00               
          87.00 87.00               
 TOTAL:                  802.55 

2.3 M2                  802.55 

Local Área TOTAL
          92.00 92.00               
          89.75 89.75               
          88.00 88.00               
          88.20 88.20               
          85.50 85.50               
          89.60 89.60               
          99.50 99.50               
          83.00 83.00               
          87.00 87.00               
 TOTAL:                  802.55 

2.4 UN                  114.00 

Local Unidade TOTAL
          14.00 14.00               
          12.00 12.00               
          12.00 12.00               
          12.00 12.00               
          13.00 13.00               
          13.00 13.00               
          12.00 12.00               
          13.00 13.00               
          13.00 13.00               
 TOTAL:                  114.00 

SECRETARIA DE SAUDE
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA
GERÊNCIA DE ENDEMIAS

UBS PEDRO GALDINO

GERÊNCIA DE ENDEMIAS

UBS RAIMUNDA REBELO
UBS ADELIA COSTA
SECRETARIA DE SAUDE

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 
BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA
GERÊNCIA DE ENDEMIAS

UBS RAIMUNDA REBELO
UBS ADELIA COSTA

UBS RAIMUNDA REBELO
UBS ADELIA COSTA
SECRETARIA DE SAUDE
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA
GERÊNCIA DE ENDEMIAS

UBS RAIMUNDA REBELO
UBS ADELIA COSTA
SECRETARIA DE SAUDE
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA

MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE 
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES DE 
SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO

FONTE VERSÃO HORA

UBS MARIA DEL PILAR

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 36 W, SEM 
LÂMPADA E SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UBS PEDRO DESIDÉRIO

UBS PEDRO GALDINO

UBS MICHIE TAKEDA

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UBS MARIA DEL PILAR
UBS PEDRO DESIDÉRIO
UBS PEDRO GALDINO

UBS MICHIE TAKEDA
UBS MARIA DEL PILAR
UBS PEDRO DESIDÉRIO
UBS PEDRO GALDINO

UBS MICHIE TAKEDA
UBS MARIA DEL PILAR
UBS PEDRO DESIDÉRIO

UBS MICHIE TAKEDA

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023



BDI: 26.24%

MÊS REF

LOCAL: CARAUARI/AM SINAPI Apr-26 98.35% 58.20% DESONERADO

MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE 
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES DE 
SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO

FONTE VERSÃO HORA

2.5 UN                  152.00 

Local Unidade TOTAL
          28.00 28.00               
          24.00 24.00               
          24.00 24.00               
          24.00 24.00               
          26.00 26.00               
          26.00 26.00               
          24.00 24.00               
          26.00 26.00               
          26.00 26.00               
 TOTAL:                  152.00 

2.6 M2                  126.42 

Local Porta 
consult

Porta wc Qtde porta 
consultório

Qtde porta 
wc TOTAL

0,80 x 2,10 0,70 x 2,10 4.00 6.00 15.54
0,80 x 2,10 0,70 x 2,10 4.00 3.00 11.13
0,80 x 2,10 0,70 x 2,10 5.00 5.00 15.75
0,80 x 2,10 0,70 x 2,10 5.00 5.00 15.75
0,80 x 2,10 0,70 x 2,10 4.00 5.00 14.07
0,80 x 2,10 0,70 x 2,10 5.00 5.00 15.75
0,80 x 2,10 0,70 x 2,10 4.00 6.00 15.54
0,80 x 2,10 0,70 x 2,10 2.00 6.00 12.18
0,80 x 2,10 0,70 x 2,10 2.00 5.00 10.71

 TOTAL:                  126.42 

2.7 M2                  126.42 

Local Porta 
consult

Porta wc Qtde porta 
consultório

Qtde porta 
wc TOTAL

0,80 x 2,10 0,70 x 2,10 4.00 6.00 15.54
0,80 x 2,10 0,70 x 2,10 4.00 3.00 11.13
0,80 x 2,10 0,70 x 2,10 5.00 5.00 15.75
0,80 x 2,10 0,70 x 2,10 5.00 5.00 15.75
0,80 x 2,10 0,70 x 2,10 4.00 5.00 14.07
0,80 x 2,10 0,70 x 2,10 5.00 5.00 15.75
0,80 x 2,10 0,70 x 2,10 4.00 6.00 15.54
0,80 x 2,10 0,70 x 2,10 2.00 6.00 12.18
0,80 x 2,10 0,70 x 2,10 2.00 5.00 10.71

 TOTAL:                  126.42 

2.8 M2                     16.00 

Local

janela 
consultóri

o
bascul wc Qtde janela 

consultório
Qtde 

bascul wc TOTAL

0,50 x 1,0 0,30 x 0,40 3.00 2.00 1.74
0,50 x 1,0 0,30 x 0,40 2.00 4.00 1.48
0,50 x 1,0 0,30 x 0,40 3.00 2.00 1.74
0,50 x 1,0 0,30 x 0,40 2.00 3.00 1.36
0,50 x 1,0 0,30 x 0,40 3.00 3.00 1.86

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UBS MARIA DEL PILAR
UBS PEDRO DESIDÉRIO
UBS PEDRO GALDINO

UBS MICHIE TAKEDA
UBS MARIA DEL PILAR
UBS PEDRO DESIDÉRIO
UBS PEDRO GALDINO

UBS MICHIE TAKEDA
UBS MARIA DEL PILAR
UBS PEDRO DESIDÉRIO
UBS PEDRO GALDINO

UBS ADELIA COSTA
SECRETARIA DE SAUDE
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA
GERÊNCIA DE ENDEMIAS

UBS RAIMUNDA REBELO

REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. 
AF_01/2021

UBS RAIMUNDA REBELO
UBS ADELIA COSTA
SECRETARIA DE SAUDE
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA
GERÊNCIA DE ENDEMIAS

LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UBS MICHIE TAKEDA
UBS MARIA DEL PILAR
UBS PEDRO DESIDÉRIO
UBS PEDRO GALDINO

UBS RAIMUNDA REBELO
UBS ADELIA COSTA
SECRETARIA DE SAUDE
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA
GERÊNCIA DE ENDEMIAS

UBS RAIMUNDA REBELO

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UBS MICHIE TAKEDA



BDI: 26.24%

MÊS REF

LOCAL: CARAUARI/AM SINAPI Apr-26 98.35% 58.20% DESONERADO
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OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE 
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM UNIDADES DE 
SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO

FONTE VERSÃO HORA

0,50 x 1,0 0,30 x 0,40 4.00 2.00 2.24
0,50 x 1,0 0,30 x 0,40 4.00 3.00 2.36
0,50 x 1,0 0,30 x 0,40 2.00 3.00 1.36
0,50 x 1,0 0,30 x 0,40 3.00 3.00 1.86

 TOTAL:                     16.00 

2.9 M2                     16.00 

Local

janela 
consultóri

o
bascul wc Qtde janela 

consultório
Qtde 

bascul wc TOTAL

0,50 x 1,0 0,30 x 0,40 3.00 2.00 1.74
0,50 x 1,0 0,30 x 0,40 2.00 4.00 1.48
0,50 x 1,0 0,30 x 0,40 3.00 2.00 1.74
0,50 x 1,0 0,30 x 0,40 2.00 3.00 1.36
0,50 x 1,0 0,30 x 0,40 3.00 3.00 1.86
0,50 x 1,0 0,30 x 0,40 4.00 2.00 2.24
0,50 x 1,0 0,30 x 0,40 4.00 3.00 2.36
0,50 x 1,0 0,30 x 0,40 2.00 3.00 1.36
0,50 x 1,0 0,30 x 0,40 3.00 3.00 1.86

 TOTAL:                     16.00 

2.10 UN                     34.00 

Local UNIDADE
3.00                 
3.00                 
4.00                 
4.00                 
3.00                 
3.00                 
6.00                 
4.00                 
4.00                 

 TOTAL:                     34.00 

2.11 M2                     47.03 

Local UNIDADE  TOTAL 
UBS 8 19.80               

5 12.38               
3 7.43                 
3 7.43                 

 TOTAL:                     47.03 

2.12 UN                     37.00 

Local Unidade TOTAL
             4.00 4.00                 
             4.00 4.00                 
             5.00 5.00                 
             3.00 3.00                 
             4.00 4.00                 

GERÊNCIA DE ENDEMIAS

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UBS MICHIE TAKEDA
UBS MARIA DEL PILAR
UBS PEDRO DESIDÉRIO
UBS PEDRO GALDINO
UBS RAIMUNDA REBELO
UBS ADELIA COSTA
SECRETARIA DE SAUDE
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM 
BAGUETE. AF_01/2021

UBS ADELIA COSTA
SECRETARIA DE SAUDE
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA
GERÊNCIA DE ENDEMIAS

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

UBS MICHIE TAKEDA
UBS MARIA DEL PILAR
UBS PEDRO DESIDÉRIO
UBS PEDRO GALDINO
UBS RAIMUNDA REBELO
UBS ADELIA COSTA
SECRETARIA DE SAUDE
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA
GERÊNCIA DE ENDEMIAS

UBS MICHIE TAKEDA
UBS MARIA DEL PILAR
UBS PEDRO DESIDÉRIO
UBS PEDRO GALDINO

JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 
FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. 
EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

SECRETARIA DE SAUDE
(2,25 m x 1,10, m) x 8
(2,25 m x 1,10, m) x 5
(2,25 m x 1,10, m) x 3
(2,25 m x 1,10, m) x 7

COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA
GERÊNCIA DE ENDEMIAS

UBS RAIMUNDA REBELO
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OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE 
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SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO

FONTE VERSÃO HORA

             3.00 3.00                 
             8.00 8.00                 
             2.00 2.00                 
             4.00 4.00                 
 TOTAL:                     37.00 

2.13 UN                     37.00 

Local Unidade TOTAL
             4.00 4.00                 
             4.00 4.00                 
             5.00 5.00                 
             3.00 3.00                 
             4.00 4.00                 
             3.00 3.00                 
             8.00 8.00                 
             2.00 2.00                 
             4.00 4.00                 
 TOTAL:                     37.00 

3.1 M2                  357.95 

Local Área TOTAL
92.00 92.00               
89.75 89.75               
88.00 88.00               
88.20 88.20               
55.00 55.00               
49.00 49.00               
63.75 63.75               
42.00 42.00               
38.00 38.00               

 TOTAL:                  357.95 

3.2 M2              1,263.00 

Local Área TOTAL
162.00 162.00            
174.00 174.00            
108.00 108.00            
165.00 165.00            
106.00 106.00            
156.00 156.00            
179.00 179.00            
109.00 109.00            
104.00 104.00            

 TOTAL:              1,263.00 

3.3 M2              1,263.00 

Local Área TOTAL
162.00 162.00            
174.00 174.00            
108.00 108.00            
165.00 165.00            

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2021

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

UBS MICHIE TAKEDA
UBS MARIA DEL PILAR
UBS PEDRO DESIDÉRIO
UBS PEDRO GALDINO

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 
PREPARADOR. AF_05/2021

UBS MICHIE TAKEDA
UBS MARIA DEL PILAR

UBS MICHIE TAKEDA

SECRETARIA DE SAUDE
UBS ADELIA COSTA

UBS MARIA DEL PILAR

SECRETARIA DE SAUDE
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA
GERÊNCIA DE ENDEMIAS

UBS RAIMUNDA REBELO

PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021

UBS ADELIA COSTA

COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA
GERÊNCIA DE ENDEMIAS

SECRETARIA DE SAUDE
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA
GERÊNCIA DE ENDEMIAS

UBS PEDRO DESIDÉRIO

UBS ADELIA COSTA
SECRETARIA DE SAUDE
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA
GERÊNCIA DE ENDEMIAS

UBS RAIMUNDA REBELO
UBS PEDRO GALDINO

UBS PEDRO DESIDÉRIO
UBS PEDRO GALDINO

UBS RAIMUNDA REBELO
UBS ADELIA COSTA

UBS MICHIE TAKEDA
UBS MARIA DEL PILAR
UBS PEDRO DESIDÉRIO
UBS PEDRO GALDINO
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FONTE VERSÃO HORA

106.00 106.00            
156.00 156.00            
179.00 179.00            
109.00 109.00            
104.00 104.00            

 TOTAL:              1,263.00 

3.4 M2 912.48

Local Área TOTAL
80.64 80.64               
81.12 81.12               
67.20 67.20               
73.92 73.92               

117.75 117.75            
114.50 114.50            
183.96 183.96            
96.19 96.19               
97.20 97.20               

 TOTAL:                  912.48 

3.5 M2 4,562.38

Local Área TOTAL
403.20 403.20            
405.60 405.60            
336.00 336.00            
369.60 369.60            
588.75 588.75            
572.50 572.50            
919.80 919.80            
480.94 480.94            
485.99 485.99            

 TOTAL:              4,562.38 

3.6 M2 151.00

Área TOTAL
20.00 20.00               
15.00 15.00               
16.00 16.00               
16.00 16.00               
15.00 15.00               
15.00 15.00               
18.00 18.00               
16.00 16.00               
20.00 20.00               

 TOTAL:                  151.00 

3.7 M2 108.00

Área TOTAL

UBS RAIMUNDA REBELO
UBS ADELIA COSTA
SECRETARIA DE SAUDE
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA
GERÊNCIA DE ENDEMIAS

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 
MANUAL. AF_04/2023

GERÊNCIA DE ENDEMIAS

UBS MICHIE TAKEDA

UBS PEDRO DESIDÉRIO

UBS MICHIE TAKEDA

UBS RAIMUNDA REBELO
UBS ADELIA COSTA
SECRETARIA DE SAUDE
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA
GERÊNCIA DE ENDEMIAS

UBS RAIMUNDA REBELO
UBS ADELIA COSTA
SECRETARIA DE SAUDE
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA

UBS PEDRO DESIDÉRIO
UBS MARIA DEL PILAR

Local (gradil)
UBS MICHIE TAKEDA
UBS MARIA DEL PILAR

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

UBS PEDRO DESIDÉRIO
UBS PEDRO GALDINO

Local (gradil)

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020

UBS PEDRO GALDINO

UBS ADELIA COSTA
SECRETARIA DE SAUDE
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA
GERÊNCIA DE ENDEMIAS

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
AF_04/2023

UBS PEDRO GALDINO

UBS MARIA DEL PILAR

UBS RAIMUNDA REBELO
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FONTE VERSÃO HORA

10.50 10.50               
12.00 12.00               
13.50 13.50               
13.50 13.50               
10.50 10.50               
10.50 10.50               
13.50 13.50               
12.00 12.00               
12.00 12.00               

 TOTAL:                  108.00 

4.1 M3 1,920.00

Local  Volume (m³) 
TOTAL:              1,920.00 

UBS RAIMUNDA REBELO
UBS ADELIA COSTA
SECRETARIA DE SAUDE
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA
GERÊNCIA DE ENDEMIAS

Material resultante dos serviços de manutenção realizado nas Unidades de Saúde

UBS PEDRO GALDINO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

UBS MICHIE TAKEDA
UBS MARIA DEL PILAR
UBS PEDRO DESIDÉRIO
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