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OBJETO

CONTRATA(;AO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXE@UQAO DE SERVICO DE
CONSTRUCAO DE CRECHE PRE-ESCOLA - TIPO 2, NO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO
DO ICA/AM - ID 1013260 - LAGO GRANDE

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO

(R$ 2.849.101,35)

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 05/12/2025 as 10h00 (horéario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
Menor preco / Maior desconto

MODO DE DISPUTA:
Aberto

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
SIM
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Prefeitura de Santo Antonio do I¢a

CONCORRENCIA N° 90005/2025
Processo Administrativo n° 90005/2025

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura de Santo Antbnio do Ica , por
meio do(a) Comissdo Permanente de Licitacdo , sediada Avenida Alvaro Maia , s/n°, bairro Centro, na
cidade de Santo Anténio do Igca&/AM , CEP 69680-00, realizara licitagdo, para registro de pregos, na
modalidade Concorréncia, na forma Eletrdnica, com critério de julgamento Menor Preco / Maior
desconto, Lein®14.133, de 1°de abril de 2021, do Decreto n® 11.462, de 31 de marco de 2023, e demais
legislacao aplicavel e, ainda, de acordo com as condicdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitacdo € a contratacdo de empresa de engenharia para execucao de
servico de construcdo de creche pré-escola - TIPO 2, no municipio de Santo Anténio do Ica/AM - ID
1013260 - LAGO GRANDE, conforme condicbes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital
€ Seus anexos.

1.2 Alicitagcdo sera realizada em um unico item.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1 Poderéo participar deste certame 0s interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto da licitagdo e que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1 Os interessados deverdo atender as condi¢cfes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas

2.2 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacoes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgéo
ou entidade promotora da licitacdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais
de acesso, ainda que por terceiros.

2.3 E deresponsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique
incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4 A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no momento da
habilitacéo.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/decreto/D11462.htm
https://www.gov.br/compras/pt-br
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2.5 Seré& concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, nos limites previstos da Lei Complementar n®
123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.6 N&o poderéo disputar esta licitacao:

2.6.1 aquele que ndo atenda as condicbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2 sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitacdo;

2.6.3 empresas estrangeiras que nao tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citac@o e responder administrativa ou judicialmente;

2.6.4 pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagéo, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta;

2.6.5 aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econbmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico
gue desempenhe funcédo na licitacdo ou atue na fiscaliza¢gdo ou na gestdo do contrato, ou
gue deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau;

2.6.6 empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7 pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢cdes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista;

2.6.8 agente publico do érgdo ou entidade licitante;

2.6.9 Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condig&o;

2.6.10 N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucdo do contrato
agente publico do 6rgédo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagfes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme 8 1° do art. 9° da Lei
n° 14.133, de 2021

2.7 Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execuc¢do do contrato agente
publico do 6rgéo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagfes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apoés o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagcéo
que disciplina a matéria, conforme 8 1° do art. 9°da Lei n® 14.133, de 2021.

2.8 O impedimento de que trata o item 2.6.4. sera também aplicado ao licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancéo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilicito ou a utilizacéo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.9 Avedagédo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducéo da contratacéo
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art9%C2%A71
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2.10 A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, 0 autor dos projetos e a empresa a
que se referem os itens Erro! Fonte de referénciando encontrada. e Erro! Fonte de referénciando en
contrada. poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de execucéo
da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do
6rgéo ou entidade.

2.11 Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico.

2.12 Odisposto nositens Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada. e Erro! Fonte de referénciana
0 encontrada. ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que inclua como encargo do
contratado a elaboracéo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e do
projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

2.13 Em licitacbes e contratacOes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagéo estrangeira ou por organismo financeiro internacional
com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou
juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea
nos termos da Lei n°® 14.133/2021.

3. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

3.1 O orgamento estimado da presente contratacéo sera de carater sigiloso.

3.2 Parafins do disposto no item anterior, o0 orgamento estimado para a contratagdo néo sera tornado
publico antes de definido o resultado do julgamento das propostas.

3.3 O carater sigiloso do orcamento estimado para a contratacao nao prevalecera para os 6rgaos de
controle interno e externo.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1 Na presente licitacdo, a fase de habilitagcdo sucedera as fases de apresentacao de propostas e
lances e de julgamento.

4.2 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com
o preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos
para abertura da sessao publica.

4.3 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema, que:

4.3.1 esta ciente e concorda com as condi¢cfes contidas no edital e seus anexos, bem como de
gue a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitagdo definidos no instrumento convocatorio;



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
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4.3.2 nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz, nos termos
do artigo 7°, XXXIII, da Constituicéo;

4.3.3 ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso 111 do art. 5° da Constituicdo Federal,

4.3.4 cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.4 O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.5 O licitante devera declarar em campo préprio do sistema se o produto ofertado € manufaturado
nacional beneficiado por um dos critérios de margem de preferéncia indicados no Termo de Referéncia,
guando for o caso, para usufruir do beneficio.

4.6 O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei
n.° 14.133, de 2021.
4.6.1 no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalagao do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;
4.6.2 nos itens em que a participacdo nado for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagao do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante nao
ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo
gue microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.7 Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da
Lei Complementar n° 123, de 2006, a pessoa juridica:

4.7.1 de cujo capital participe outra pessoa juridica;

4.7.2 que sejafilial, sucursal, agéncia ou representacao, no Pais, de pessoa juridica com sede no
exterior;

4.7.3 de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja sécia de
outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar
n® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il
do art. 3° da referida lei;

4.7.4 cujo titular ou sdcio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa
nao beneficiada pela Lei Complementar n° 123, de 2006, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm#art7
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art16
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art3
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art42
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4%C2%A71
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art4%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm
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4.7.5 cujo sOcio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins
lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art.
3° da referida lei;

4.7.6 constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

4.7.7 que participe do capital de outra pessoa juridica;

4.7.8 que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa
econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario,
de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobilidrios e cambio, de empresa de
arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizacdo ou de previdéncia

complementar;

4.7.9 resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de
pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

4.7.10 constituida sob a forma de sociedade por acdes.

4.7.11 cujos titulares ou socios guardem, cumulativamente, com o contratante do fornecimento,
relacédo de pessoalidade, subordinagcéo e habitualidade.

4.8 A falsidade da declaracao de que trata os itens 4.3. ou 4.6. sujeitara o licitante as sancbes
previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.9 Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

4.10 Nao havera ordem de classificacao na etapa de apresentacao da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, 0 que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sesséo
publica e da fase de envio de lances.

4.11 Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacao de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.12 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poder4 parametrizar o seu o
seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes
regras:

4.12.1 a aplicagcdo do intervalo minimo de diferenca de percentuais entre os lances, que incidira
tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e

4.12.2

aka, 8/m = Centr

w-rmail Prefeitura: prefsaicar
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4.12.3 os lances serdo de envio automéatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.13 O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a
fase de disputa, sendo vedado valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema.

4.14 O percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.12. possuira carater
sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgéo ou entidade promotora da licitacdo, podendo ser
disponibilizado estrita e permanentemente aos érgaos de controle externo e interno.

4.15 Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operac¢des no sistema
eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracéo ou de sua desconexao.

4.16 O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o0 sigilo ou a segurancga, para imediato blogueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1 O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1 Valor total do item expresso em Reais (R$);
5.1.2 Objeto;

5.2 Todas as especificacfes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1 O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para
contratagéo.

5.3 Nos valores propostos estardo inclusos todos 0s custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucgao do objeto.

5.4 Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, n&o Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegacdo
de erro, omisséo ou qualquer outro pretexto.

5.5 Se o regime tributério da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis,
a cotacdo adequada serd a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
altimos doze meses.

5.5.1 No regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS, a cotacdo adequada sera a que

corresponde a média das aliquotas efetivamente recolhidas pela empresa, comprovada, a
qualquer tempo, por documentos de Escrituracdo Fiscal Digital da Contribuicdo (EFD-

aka, 8/m = Centr

w-rmail Prefeitura: prefsaicar
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Contribui¢cdes) para o PIS/IPASEP e COFINS dos ultimos 12 (doze) meses anteriores a
apresentacao da proposta, ou por outro meio habil.

5.6 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serédo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

5.7 Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderéo se beneficiar do
regime de tributagc&o pelo Simples Nacional.

5.8 A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢oes nelas
contidas, em conformidade com o que disp6e o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execucéo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicdo.

5.9 O prazo de validade da proposta nédo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

5.10 Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitag6es publicas;

5.11 Os licitantes devem respeitar os pregcos maximos previstos no Termo de Referéncia;

5.12 O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabilizacdo pelo
Tribunal de Contas da Unido e, apés o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:
assinatura de prazo para a adog¢ao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos
do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenacédo dos agentes publicos responsaveis e da empresa
contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento
por sobrepreco ha execuc¢do do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAQO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO
DE LANCES

6.1 A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletrénico, na data, horério e local indicados neste Edital.

6.2 Os licitantes poderédo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando
for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.3 O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de Licitagéo e
os licitantes.

6.4 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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6.5 O lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de licitacdo indicada no predmbulo deste Edital.

6.6 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.7 O licitante somente poderéa oferecer lance de percentual de desconto superior ao ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

6.8 O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre o0s lances, que incidira tanto em
relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
de 1,00% (um por cento).

6.9 O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10 O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa aberto.

6.11 No modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com
prorrogacoes.

6.11.1 A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo de dez minutos e, apoOs isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois
minutos do periodo de duragéo da sesséo publica.

6.11.2 A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3 Ndo havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sesséo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a
ordem final de classificacdo, sem prejuizo da aplicacdo da aplicagdo da margem de
preferéncia e do desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso.

6.11.4 Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacéo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Licitagdo, auxiliado pela equipe
de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicho das demais
colocagoes.

6.11.5 Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.
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6.12 ApOs o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenard e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13 Na&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.14 Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a identificag&o do licitante.

6.15 No caso de desconexdo com o Agente de Licitacdo, no decorrer da etapa competitiva da
Concorréncia, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepg¢ao dos
lances.

6.16 Quando a desconexdo do sistema eletrbnico para o Agente de Licitagdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e
guatro horas da comunicagéo do fato pelo Agente de Licitagdo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgagéo.

6.17 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18 Ao final da fase de lances, sera aplicado o beneficio da margem de preferéncia, nos termos do
art. 26 da Lei 14133/21.

6.18.1 Para produtos abrangidos por margem de preferéncia normal ou adicional, caso a proposta
de Menor Preco/ Maior desconto ndo tenha por objeto produto contemplado pela referida
margem, 0 sistema automaticamente indicara as propostas de produtos que facam jus ao
diferencial de preco, pela ordem de classificacdo, para fins de aceitacdo pelo Agente de
Licitacéo.

6.18.2 Nestas situagOes, a proposta beneficiada pela aplicacdo da margem de preferéncia normal
ou adicional, conforme o caso, tornar-se-a a proposta classificada em primeiro lugar.

6.19 Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, seréa efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratacao ndo se enquadre nas vedac¢des dos §81°
e 2°do art. 4°da Lei n® 14.133, de 2021. O sistema identificara em coluna propria as microempresas
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacao com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada
pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

6.19.1 Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia, apenas poderéo se
valer do critério de desempate previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de
2006, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que também fizerem
jus as margens de preferéncia (art. 5°, 89°, |, do Decreto n.° 8538, de 2015).



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art4
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art4
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm#art44
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8539.htm

CONCORRENCIA Pag.
90005/2025 12/70

(ﬂ‘w PREFEITURADE
#| SANTO ANTONIO

eww DO ICA e

Cidade Presépio

6.19.2 O parametro para o empate ficto, nesse caso, consistira no preco ofertado pela fornecedora
classificada em primeiro lugar em razdo da aplicacdo da margem de preferéncia.

6.19.3 Nessas condicbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) serdo consideradas empatadas com a
primeira colocada.

6.19.4 A licitante mais bem classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar
uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira
colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apés a
comunicagdo automatica para tanto.

6.19.5 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou néo
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa
e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento),
na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no
subitem anterior.

6.19.6 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

6.19.7 A obtencéo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitacdo, ainda nao
tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados
extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de
pequeno porte.

6.20 SO podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).

6.21 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.21.1 disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta
em ato continuo a classificacao;

6.21.2 avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento
de obrigacgOes previstos nesta Lei;

6.21.3 desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

6.21.4 desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacBes dos
orgédos de controle.

6.22 Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens produzidos por:

6.22.1 empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou entidade
da Administracao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitacao realizada por
orgédo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.22.2 empresas brasileiras;

6.22.3 empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art60
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6.22.4 empresas que comprovem a pratica de mitigacédo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

6.23 Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante
vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados,
vedado qualquer outro processo.

6.24 Encerrada a etapa de envio de lances da sesséo publica, na hipétese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratacdo, o Agente de
Licitacdo podera negociar condigbes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

6.24.1 A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao, for
desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do pre¢co maximo definido pela
Administracao.

6.24.2 A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.24.3 O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

6.24.4 O Agente de Licitacdo solicitar4 ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado apdés a negociacao
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.24.5 E facultado ao Agente de Licitacéo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagéo
fundamentada feita no chat pelo licitante.

7.25. Apos a negociacao do preco, o Agente de Licitacao iniciara a fase de aceitacao e julgamento da
proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1 Encerrada a etapa de negociacédo, o Agente de Licitacdo verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacao no certame, conforme previsto no
art. 14 da Lei n° 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 3.7. do edital, especialmente quanto a
existéncia de sancdo que impeca a participacdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1 SICAF;

7.1.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis)

7.1.3 Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.2 A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DEZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,PNMC%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
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7.3 Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Licitagc&o diligenciard para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput).
7.3.1 Atentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).
7.3.2 O licitante sera convocado para manifestacao previamente a uma eventual desclassificacao.
(IN n° 3/2018, art. 29, §2°).
7.3.3 Constatada a existéncia de sanc¢ao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condi¢édo
de participacéo.

7.4 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs ou tenha se valido da aplicacdo da margem de preferéncia, o
Agente de Licitacao verificara se faz jus ao beneficio.
7.4.1 Caso o licitante ndo venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao
beneficio da margem de preferéncia, as propostas serdo reclassificadas, para fins de nova
aplicacdo da margem de preferéncia.

7.5 Verificadas as condigbes de participagdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Licitacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagédo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus
anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.6 Seréa desclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1 contiver vicios insanaveis;

7.6.2 nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

7.6.3 apresentar pre¢os inexequiveis ou permanecer acima do preco maximo definido para a
contratacao;

7.6.4 n&o tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

7.6.5 apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

7.7 No caso de servigcos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a
50% (cinquenta por cento) do valor orcado pela Administracao.

7.8 A inexequibilidade, na hipétese de que trata o item anterior, s6 sera considerada apoés diligéncia
do Agente de Contratacdo/Comissdo, que comprove:

7.8.1 que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

7.8.2 inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.9 Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposicdes acima, a andlise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:
7.9.1 Nos regimes de execuc¢do por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacdo do
valor global estimado;



https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29
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7.9.2 No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, independentemente do regime de execugao.

7.9.3 Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a
Lei.

7.10 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove
a exequibilidade da proposta.

7.11 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitérios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Prec¢os elaborada pela Administracgéo,
o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por ele elaborada,
com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da
proposta.

7.12 Erros no preenchimento da proposta ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta.
A proposta podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo Agente de Licitacdo, desde
gue nao haja majoracdo do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos 0s
custos da contratacao;

7.12.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a
substancia das propostas;

7.12.2 Considera-se erro no preenchimento da proposta passivel de correcdo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel
esse regime.

7.13 Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacées do objeto, podera
ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do item ou da area especializada no objeto.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1 Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar 0 objeto da licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitagcdo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.1.1 A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2 Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducéo livre.

8.2.1 Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de precos, os documentos exigidos para



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art62

CONCORRENCIA Pag.
90005/2025 16/70

(ﬂ‘w PREFEITURADE
#| SANTO ANTONIO

eww DO ICA e

Cidade Presépio

a habilitagéo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do
disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-
lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.3 Quando permitida a participacdo de consércio de empresas, a habilitacdo técnica, quando
exigida, ser& feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de
habilitagdo econdmico-financeira, quando exigida, serd observado o somatério dos valores de cada
consorciado.

8.4 Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderédo ser apresentados em original ou por
copia.

8.5 Os documentos exigidos para fins de habilitagéo poder&o ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto
na Lei n® 14.133/2021.

8.6 Sera verificado se o licitante apresentou declaracao de que atende aos requisitos de habilitacéo,
e o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei.

8.7 Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracao de
que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.8 O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que sua proposta
econbmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencoes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

8.9 Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execugdo €
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado,
o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢des de realizagdo do
servico, assegurado a ele o direito de realizagéo de vistoria prévia.

8.9.1 O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragcdo data
e horéario exclusivos, a ser agendado via e-mail: de modo que seu agendamento néo
coincida com o agendamento de outros licitantes.

8.9.2 Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no
presente item por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagéo.

8.10 A habilitacdo serd verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
8.10.1 Somente haverd a necessidade de comprovacgdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentagdo dos documentos originais nao-digitais quando houver ddvida em relacdo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.
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8.11 E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e
manté-los atualizados junto aos 0rgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder,
imediatamente, & correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se
tornem desatualizados.

8.11.1 A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento

da habilitag&o. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo Unico).

8.12 A verificagdo pelo Agente de Licitacdo, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgdos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacéo.

8.12.1 Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serédo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas, prorrogavel
por igual periodo, contado da solicitacao do Agente de Licitagao.

8.13 A verificacdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em
relacdo ao licitante vencedor.

8.13.1 Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.13.2 Respeitada a excec¢do do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a
verificagc@o ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagéo a todos os licitantes.

8.14 Encerrado o prazo para envio da documentacao de que trata o item 9.12.1., podera ser admitida,
mediante decisdo fundamentada do Agente de Licitagcdo/Agente de Contratacdo, a apresentacdo de
novos documentos de habilitacdo ou a complementacdo de informagcdes acerca dos documentos ja
apresentados pelos licitantes, em até 2 (duas) horas, para:

8.14.1 a afericdo das condicbes de habilitacdo do licitante, desde que decorrentes de fatos
existentes a época da abertura do certame;

8.14.2 atualizacédo de documentos cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das
propostas;

8.14.3 suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente pelo
licitante;

8.14.4 suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratério expedido por
orgédo ou entidade cujos atos gozem de presuncao de veracidade e fé publica.

8.15 Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentacdo, restard preclusa essa
oportunidade conferida ao licitante, implicando sua inabilitacao.

8.16 Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacéo
e classificagéo.
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8.17 Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de
Licitacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até
a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital.

8.18 Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem
anterior.

8.19 A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condicdo para
participacdo na licitacao (art. 4° do Decreto n°® 8.538/2015).

9. DOS RECURSOS

9.1 A nterposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulacéo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de
2021.

9.2 O prazo recursal € de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacao ou de lavratura da ata.

9.3 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitacdo do licitante:
9.3.1 aintencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;
9.3.2 o0 prazo para a manifestacdo da intengéo de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.
9.3.3 o0 prazo para apresentagdo das razdes recursais seré iniciado na data de intimac¢éo ou de
lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitacéo;

9.4 Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

9.5 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida, a
qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10
(dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.6 Os recursos interpostos fora do prazo néo serdo conhecidos.

9.7 O prazo para apresentagéo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés)
dias uteis, contados da data da intimacdo pessoal ou da divulgacdo da interposicdo do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8 O recurso e o pedido de reconsideracéo teréo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida
até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

9.9 O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

aka, 8/m = Centr
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9.10 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio
eletrbnico www.gov.br/compras.

DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

10.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1 Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou nao entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Licitagdo durante o certame;

10.1.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

10.1.2.1 nd&o enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
10.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.2.4 deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;

10.1.3 n&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contrata¢éo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.4 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

10.1.5 apresentar declaragdo ou documentacéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo
falsa durante a licitagéo

10.1.6 fraudar a licitagao;

10.1.7 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
guando:
10.1.7.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.7.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.7.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.8 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao.
10.1.9 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
10.2 Com fulcro na Lei n®14.133, de 2021, a Administracao poderd, garantida a prévia defesa, aplicar

aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

Maia, s/n = Centro
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10.2.1 adverténcia;

10.2.2 multa;

10.2.3 impedimento de licitar e contratar e

10.2.4 declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0S motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

10.3 Na aplicacao das sancdes serdo considerados:
10.3.1 a natureza e a gravidade da infracdo cometida.
10.3.2 as peculiaridades do caso concreto
10.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes
10.3.4 os danos que dela provierem para a Administracao Publica
10.3.5 a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgaos de controle.

10.4 A multa seré& recolhida no prazo méaximo de 20 (vinte) dias Uteis, a contar da comunicacao oficial.

10.4.1 Para as infra¢des previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0.5% a 15% do
valor do contrato licitado.

10.4.2 Para as infracGes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa ser&
de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

10.5 As sanc0Oes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

10.6 Na aplicagdo da san¢do de multa seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacao.

10.7 A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracbes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando né&o se justificar a
imposicao de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo o qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8 Podera ser aplicada ao responsavel a sanc¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragBes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7
€ 10.1.8, bem como pelas infracbes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que
justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de licitar e contratar,
cuja duracao observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.

10.9 Arecusa injustificada do adjudicatério em assinar o contrato ou a ata de registro de pre¢o, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no
item 14.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades
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e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitacéo, nos
termos do art. 45, 84° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10 A apuracgdo de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar
e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracéo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis,
que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo
de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

10.11 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das san¢des de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisado recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade superior, que devera proferir sua
deciséo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12 Caberéa a apresentagéo de pedido de reconsideragéo da aplicagéo da sancéo de declaragéo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacao,
e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.13 O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.14 A aplicacdo das sancdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagéo de
reparacao integral dos danos causados.

10.15 Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificagdes serdo enviadas
eletronicamente para os enderegcos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os
cadastrados pela empresa no SICAF.
13.15.1. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf
serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegagdo de desconhecimento das
comunicacgdes a eles comprovadamente enviadas.

11. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1 Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da
Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura
do certame.

11.2 A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio eletrénico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia Gtil anterior & data da abertura do
certame.

11.3 A impugnacéo e o pedido de esclarecimento poderéo ser realizados por forma eletronica, pelos
seguintes meios: E-mail: licitacoesecontratos.sai@gmail.com.
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11.4 As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no certame.

11.5 A concesséo de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratacéo, nos autos do processo de licitagdo.

11.6 Acolhida a impugnacéo, seré definida e publicada nova data para a realiza¢éo do certame.

12. DAS DISPOSICOES GERAIS

12.1 Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrdnico.

12.2 N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia (Util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em
contrério, pelo Agente de Licitagdo.

12.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o
horéario de Brasilia - DF.

12.4 A homologacdao do resultado desta licitagcdo néo implicara direito a contratacéo.

12.5 As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragao, o principio
da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacéo.

12.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacédo de suas propostas e a
Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducéo ou do resultado do processo licitatério.

12.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-& o dia do inicio
e incluir-se-4 o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracao.

12.8 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.

12.9 Em caso de divergéncia entre disposicOes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

12.10 O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP) e endereco eletrénico www.gov.br/compras.

12.11 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
12.11.1. ANEXO | — Projeto Basico e anexos
12.11.2. ANEXO Il — Minuta de Termo de Contrato

aka, 8/m = Centr
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PROJETO BASICO

Contratacdo de empresa de engenharia para execucao de servigo de construcgao de
creche pré-escola - TIPO 2, no municipio de Santo Anténio do Ic4&/AM - 1D 1013260
- LAGO GRANDE
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1. OBJETO
1.1. Contratacdo de empresa de engenharia para execugdo de servigo de construgdo de creche pré-escola - TIPO 2, no

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

municipio de Santo Anténio do I¢a/AM - ID 1013260 - LAGO GRANDE.

O objeto desta Contratacdo tem a natureza de obra de engenharia, cujos padrdes de desempenho e
gualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificacdes usuais de mercado,
conforme art. 6°, XIl, da Lei n°® 14.133/2021 que justifica a escolha por esta modalidade.

A contratacdo em questdo se trata de obra e servico de engenharia visto que: 0s servicos a serem
executados apresentam baixo grau de complexidade técnica; sdo executadas corriqueiramente pela
administragcdo; os métodos construtivos, equipamentos e materiais utilizados para sua feitura sao
frequentemente empregados; os padroes de desempenho e qualidade sdo aferidos através de
especificacdes técnicas usuais; existem diversas empresas aptas a se habilitarem no certame licitatério.
A estimativa dos quantitativos e respectivos cédigos dos itens sdo aqueles discriminados na planilha
or¢camentaria constante no projeto anexo ao edital.

Os servicos sdo de natureza ndo continuada, conforme expresso no inciso XVII do art. 6° da Lei
14.133/2021.

A presente licitagdo se dar4 em lote Unico, em razdo de que a dimensdo do lote que comporta o
empreendimento é adequada e compativel com a capacidade de execucdo das empresas que participam
de licitacdes no ambito da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do I¢a. A adogé&o de lote Unico para a
execucao das obras devera proporcionar ganho de escala na instalagdo e mobilizacdo dos equipamentos
e pessoal alocado. Dessa forma, a divisdo em varios lotes comprometeria a viabilidade técnica e
econdmica da obra, além de que o valor de mobilizacdo e desmobilizacdo para um trecho segmentado
tornaria a obra mais onerosa.

O prazo de execugédo do objeto sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura do
contrato.

O prazo de vigéncia do contrato sera de 14 (quatorze) meses, contados a partir da data da assinatura do
Instrumento Contratual.

Os prazos de execucdo e vigéncia poderdo ser prorrogados a critério do Setor de Engenharia da
Prefeitura Municipal de Santo Anténio do I¢d, em conformidade com a Lei n° 14.133 de 1° de abril de
2021.

1.10. Para maiores informagdes e esclarecimentos de natureza técnica, entrar em contato com o Setor de

Engenharia da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do I¢a, localizada na Av. Alvaro Maia, s/n -
Centro, Santo Antonio do Ica/AM.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATAGCAO

2.1.

2.2.

A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tdpico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Bésico.

O objeto da contratacdo esta previsto no orcamento anual da Prefeitura Municipal de Santo Anténio do

Ica.
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3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1.

3.2
3.3.

O objeto da contratacdo compreende a execucao dos servigos de Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo
de servico de construcdo de creche pré-escola - TIPO 2, no municipio de Santo Antdnio do Ic&/AM - ID 1013260 -
LAGO GRANDE.

Local da obra: Bairro: Planalto— Santo Anténio do I¢a - Amazonas.

Forma de Execucao da contratacdo: indireta, em regime de empreitada por preco global.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1.

4.2.
4.3.

4.4,

Os servicos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e

autorizada pelos 6rgdos competentes, em conformidade com a legislacdo vigente e padrdes de

sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no futuro Projeto Basico.

A Contratacao tera por fundamento legal o regramento disposto no Art. 2°, inciso VI da Lei n. 14.133/2021;

Para a presente contratagdo sera elaborado Projeto Basico com 0s elementos necessarios e suficientes,

com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar a obra, que assegure a viabilidade técnica e

o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, de modo a possibilitar a avaliacdo do

custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucao.

Requisitos Técnicos da Contratac&o

4.4.1.A Definicdo do local de execugdo dos servicos, a saber: endereco indicado no Objeto deste
documento;

4.4.2.Definicdo dos servigos a serem executados, dos materiais a serem aplicados e/ou substituidos, de
acordo com as determinagdes dos projetos, dos memoriais descritivos e das especificagfes técnicas,
a serem atendidas pela Contratada;

4.4.3.Definicdo da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas vigentes e
recomendacgfes dos fabricantes;

4.4.4.Definicdo do orgcamento e do prazo de execugdo da obra, com detalhamento de marcos
intermediarios e finais das etapas, definidos no cronograma fisico-financeiro da obra;

4.4.5.Empresa de engenharia para execucédo de servicos de reforma de edificagdo em alvenaria com
estrutura de concreto armado, conforme quantitativos previstos nos projetos;

4.4.6.Certiddo de registro/quitacao da contratada junto ao CREA / CAU, da qual devera constar os nomes
dos profissionais que poderdo atuar como responsaveis técnicos pelos servi¢cos a serem executados,
conforme disciplina a Resolucdo 425/98 do CONFEA, artigo 4°, paragrafo Unico;

4.4.7.Comprovacéo de aptidao técnica, consistente na apresentacdo de uma ou mais certiddes de acervo
técnico expedidas pelo CREA / CAU, em nome dos profissionais que exercerdo a funcdo de
responsaveis técnicos, comprovando a execuc¢do de obra ou servico com caracteristicas similares
ao objeto a ser contratado, mediante apresentacao de Atestado de Capacidade Técnico-profissional;

4.4.8.Apresentacdo, por parte da contratada, de Atestado de Capacidade Técnico-operacional,
comprovando a realizacdo de obras ou servicos com caracteristicas similares ao objeto a ser

contratado;
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4.4.9.Definicdo de clausulas e condi¢cdes para a execucao dos servicos que possibilitem a contratada

efetivar o planejamento para a execucdo dos servicos em conformidade com a logistica e

infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtencdo de precos mais

competitivos para a contratacao;

4.4.10. Cumprimento, por parte da contratada, de Plano de Gerenciamento de Residuos, garantindo o

correto descarte dos residuos segundo sua classe.

4.5. Requisitos de Sustentabilidade

4.5.1.0s servigos prestados pela empresa contratada dever&o fundamentar-se no uso racional de recursos

e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material consumidos, bem

como a geracao de residuos, além do desperdicio de 4gua e consumo excessivo de energia. Sempre

gue possivel fazer uso de energia renovavel.

4.5.2.A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas

envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis, conforme legislagédo

em vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizara por aces e/ou omissdes sobre

os residuos e rejeitos sélidos, liquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a

devida destinagéo.

4.5.3.A empresa contratada devera utilizar na execu¢édo da obra as boas préaticas de sustentabilidade

ambiental, respeitando-se os critérios de sustentabilidade ambiental indicados abaixo:

4.5.3.1. Uso produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que obedegam as

classificacfes e especificacdes da ANVISA.

4.5.3.2.
4.5.3.3.

4.5.3.4.

45.3.5.

4.5.3.6.
45.3.7.

4.5.3.8.

4.5.3.9.

Adocéo de préticas que evitem desperdicios de agua potavel.

Implementacdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional
de consumo de energia elétrica e agua, bem como reducao de residuos sélidos.

Classificacéo e destinagédo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a execugao
da obra. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contatar as Associagfes
e/ou Cooperativas locais de catadores de materiais reciclaveis;

Adocéo de uso preferencialmente de papel ndo clorado na impressdo de documentos e
relatorios.

Adocdéo de préticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos.

Adocdao de pratica de destinacao final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a
Resolugdo CONAMA N° 257/1999.

Atendimento aos padrbes indicados pela Resolugdo CONAMA N° 20/1994 quando da
aquisicdo e utilizagdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento.
Adocéo e promocédo de medidas de protecdo para a reducdo ou neutralizacdo dos riscos
ocupacionais aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protecdo
individuais — EPI's necessarios, tais como 6culos, luvas, aventais, mascaras, calgados

apropriados, protetores auriculares etc., fiscalizando e zelando para que eles cumpram as

normas e procedimentos destinados a preservacao de suas integridades fisicas.
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4.6. Requisitos normativos que disciplinam os servi¢cos a serem contratados:

4.6.1.Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitacées e Contratos Administrativos;

4.6.2.Normas da ABNT e das legislacdes pertinentes para execucéo de todos os servicos aplicaveis na
execucao da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;

4.6.3.Lei n® 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissées de Engenharia e da
outras providéncias;

4.6.4.Lei n° 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federacdo (CAU/UF);

4.6.5.Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotagédo de Responsabilidade Técnica” na
prestacdo de servicos de Engenharia, autoriza a criagédo, pelo Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma mdutua de assisténcia profissional, e da outras
providéncias;

4.6.6.Resolucdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e

procedimentos para a gestéo dos residuos da construcao civil.

4.7. Vistoria

4.7.1.E imprescindivel o conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado,
a avaliacao prévia do local de execucdo, a necessidade de o licitante atestar que conhece o local e
as condicBes de realizacao da obra ou servigco, sob pena de inabilitacdo (Lei 14.33; Art. 63; § 2° e
39).

4.7.2.E recomendado a licitante vistoriar o local in loco antes da elaboracio da proposta para conferir as
medidas e condi¢cfes para execucdo dos servicos, com o objetivo de inteirar-se das condi¢des e grau
de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de horario junto ao setor de engenharia da
Prefeitura Municipal de Santo Antdnio do Ica.

4.7.3.E recomendada o licitante verificar in loco se todas as condicbes atuais do trecho da obra
correspondem ao prescrito pelo projeto, incluindo as condi¢cbes de licenciamento, qualidade e
guantidade do material indicadas no projeto. A ndo impugnacado desses itens no prazo editalicio
implicaré aceitagédo técita do licitante.

4.7.4.A licitante devera ter pleno conhecimento do projeto basico e ou executivo prescrito para execugao
da obra. O licitante suportar4d 0os encargos e custos decorrentes da alteracdo de prazo e das
alteracdes e ou adequacéo no escopo do projeto em pauta.

4.7.5.Quaisquer informagfes quanto as visitas poderdo ser obtidas junto ao Setor de Engenharia da
Prefeitura Municipal de Santo Anténio do I¢4, localizada na Av. Alvaro Maia, s/n - Centro, Santo
Antdnio do Iga/AM.

4.7.6.A visita devera ser agendada com antecedéncia e ocorrer em até 03 (trés) dias Uteis anteriores a

data da sessédo de abertura da Proposta de Preco.
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4.7.7.Tendo em vista a faculdade da realizacdo da vistoria, os licitantes ndo poderdo alegar o
desconhecimento das condic8es e grau de dificuldade existente como justificativa para se eximirem
das obrigacdes assumidas em decorréncia desta contratacao.

4.7.8.Sera de responsabilidade da CONTRATADA a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua
omisséo na verificacdo das instalagfes, com vistas a proteger o interesse da Contratante na fase de
execucao da obra.

4.7.9.Caso a licitante ndo queira participar da visita no dia programado, devera apresentar em substituicdo
ao atestado de visita, declaragdo formal assinada pelo responséavel técnico, sob as penalidades da
lei, que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos,
e sobre o local da obra, assumindo total responsabilidade por esta declaragédo, ficando impedida, no
futuro, de pleitear por forgca do conhecimento declarado, quaisquer alteragBes contratuais, de

natureza técnica e/ou financeira.

4.8. Sustentabilidade

4.8.1.A CONTRATADA devera observar e atender os planos, programas e as condicionantes impostas no
Licenciamento Ambiental, sendo o responsavel por qualquer omisséo do ndo atendimento quanto as
guestdes ambientais.

4.8.2.Préticas de reducdo de consumo de papel, utilizando o padrdo frente-verso na impressao de
relatorios e outros documentos, bem como utilize a fonte ecologica recomendada pela Advocacia
Geral de Unido, disponivel no enderego eletrénico: www.agu.gov.br/econfont.

4.8.3.Consideracdo nas pesquisas de pre¢cos para aquisicbes e obras contemplados no escopo da
contratacdo empresas que tenham certificacdo ambiental.

4.8.4.Estimulo a troca de informacgdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou

virtuais.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1. Fica estabelecido que os projetos, especificacdes e toda a documentacdo relativa a obra sao
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e descrito em
outro sera considerado especificado e valido.

5.2. A execucgdo do objeto deve ser realizada conforme as instrucdes e especificacbes contidas no edital e
anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, nas normas e disposi¢cdes dos Conselhos de Classe, bem como nas legislagdes,
regulamentacdes e instrucdes vigentes que se apliquem aos itens que compdem o objeto da contratacao.

5.3. O projeto executivo completo encontra-se disponibilizado e anexo a este Edital para consulta dos

interessados, ndo podendo a contratada alegar, posteriormente, desconhecimento dele, ou falha que

impossibilite a execuc¢do contratual.
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5.4. A execucao do servico ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da CONTRATADA e a
CONTRATANTE, vedando-se qualquer relacédo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao
direta.

5.5. CondicBes de execucdao

5.5.1.A CONTRATADA responsabilizar-se-a integralmente por todo o servigo executado, inclusive na
eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando daqueles ndo aceitos
pela fiscalizag&o.

5.5.2.A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funciondrios responséavel técnico
habilitado em seu respectivo conselho de classe para exercer tal funcdo. Além disso, devera
disponibilizar preposto para a obra a ser executada, aceito pela Administracdo, o qual podera
acumular essa fungdo com a de responséavel técnico, a critério da Contratada.

5.5.3.A CONTRATADA devera analisar os documentos referentes ao objeto licitado, identificando as
principais funcdes envolvidas na gestdo de projetos e suas relacdes de autoridade (matriz de
responsabilidades).

5.5.4.A CONTRATADA deveré ter dominio sobre os servicos que serdo executados por ela.

5.5.5.A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente quanto ao
periodo de chuva na regido, portanto, ndo serd aceita alegacdo de atraso na execucdo da obra
devido as chuvas nem devido a condic¢des topogréaficas ou geoldgicas.

5.5.6.A CONTRATADA devera manter os locais onde forem realizados os servicos sinalizados e isolados
do publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas etc., com o fim de evitar riscos de acidentes aos
usudrios locais e ao pessoal da empresa.

5.5.7.A empresa contratada devera instalar e manter no canteiro de obras, e sem 0nus para a
CONTRATANTE, um escritorio com area compativel, além dos meios necessarios ao exercicio da
fiscalizacdo das medicBes dos servigos por parte da equipe de engenharia da Prefeitura Municipal
de Santo Antonio do I¢é.

5.5.8.A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo
com os modelos adotados pela Prefeitura Municipal de Santo Antonio do I¢4, as quais deverado ser
afixadas em local apropriado, enquanto durar a execucao dos servicos.

5.5.9.A empresa contratada devera providenciar e responsabilizar-se pelos acessos provisérios a
comerciantes e moradores da regido, rotas alternativas, desvios de trafego de veiculos, passagens
urbanas de pedestres e ciclistas, passagens de niveis, executando sinalizacdo e dispositivos de
protec@o necessarios, de forma a garantir a seguranca dos usuarios, quando for o caso.

5.6. Da méo de obra a ser empregada

5.6.1.A CONTRATADA devera manter funcionarios em quantidade suficiente para cada tarefa/atividade
da obra, empregando sempre mao de obra qualificada para cada atividade. Para isso, a
CONTRATANTE podera a qualquer tempo, solicitar documento comprobatério de que o funcionario

esta habilitado e capacitado para manusear ou operar 0s equipamentos e/ou maquinarios, bem como

familiarizado com a execucédo da tarefa em questao.
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5.6.2.Todos os funcionarios deverdo estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando
equipamentos de seguranca;

5.6.3.A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as orientacdes das Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, relativas a seguranca e medicina do trabalho, em
especial a NR 18 e NR 5.

5.6.4.A empresa contratada devera providenciar, sem 6nus para a Prefeitura Municipal de Santo Antdnio
do Ica roupas adequadas aos servicos e outros dispositivos de seguranca (EPIs) a seus
empregados, adequados ao risco das atividades que estiverem sendo desenvolvidas, com
Certificado de Aprovacédo, conforme estabelecido em normas vigentes, sempre que as medidas de
ordem geral ndo oferecam completa protecédo contra os riscos de acidentes do trabalho ou de
doencgas profissionais e do trabalho, bem como os equipamentos, maquinas e materiais deveréo
estar de acordo com a legislacdo de seguranga vigente, bem como a sinalizacéo diurna e noturna
nos niveis exigidos pelas norma.

5.6.5.Em caso do descumprimento das normas de seguranca do trabalho, a FISCALIZACAO podera
notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sancdes previstas no edital.

5.6.6.0 canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as recomendacdes da NR18,
levando-se em consideracdo o numero maximo de funciondrios por turno, de forma a garantir aos
funcionarios da CONTRATADA saude, seguranga e conforto.

5.7. Dos equipamentos e materiais a serem empregados

5.7.1.Toda mao de obra, maquinas, equipamentos, materiais e insumos deverdo ser fornecidos pela
CONTRATADA, bem como o transporte e substituicdo desses itens, quando necessario, que ficara
a cargo da CONTRATADA, além de que o controle e a guarda de todo material estocado no canteiro
de obras serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

5.7.2.0s equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com manutencdes
preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a seguranca dos
operadores e funcionarios que estejam trabalhando no local de utilizac&o.

5.7.3.A CONTRATADA devera sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de acesso aos
locais de manuseio e operacdo de equipamentos que possam causar acidentes.

5.7.4.Caminhdes e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverdo ser dotados de aviso
sonoro quando da operacdo em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como plataformas
elevatorias.

5.7.5.Todo e qualquer tipo de equipamento/maquina somente podera ser manuseado/operado por
profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO podera
solicitar, a qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do operador
para o equipamento em questao.

5.7.6.Em caso da nao observancia pela revisdo e manutencdo dos equipamentos e maquinarios, inclusive
em caso de operac&o destes por funcionario néo habilitado e capacitado, a FISCALIZACAO podera

notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as san¢des previstas no contrato.
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5.7.7.Todos os materiais a serem empregados na obra deverao ser novos, comprovadamente de primeira
gualidade e, estarem de acordo com as especificacdes, devendo ser submetidos a aprovacéo da
FISCALIZACAO, com excecdo de eventuais servicos de remanejamento onde estiver explicito o
reaproveitamento.

5.7.8.A CONTRATADA devera submeter a FISCALIZACAO, amostras de todos os materiais a serem
empregados nas obras antes de executa-las. Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar
a CONTRATADA a apresentacao de informacéo por escrito dos locais de origem dos materiais ou
de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

5.7.9.Todo e qualquer material a ser empregado devera ser comprovadamente de boa procedéncia de
fabricante e de mercado. Os materiais deverdo estar de acordo com as recomendacdes das normas
da ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro 6rgao certificador de
qualidade.

5.7.10. A CONTRATADA devera ter procedimento de afericdo quanto ao atendimento de conformidade
dos materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem fornecidos fora da
especificacdo técnica.

5.8. Do diério de obras

5.8.1.Caberd & CONTRATADA o fornecimento e manutencdo de "Diario de Obras", devidamente
numerado e rubricado pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA diariamente, que permanecera
disponivel para escritura¢@o no local da obra e tera as seguintes caracteristicas:

5.8.2.Sera Uunico, com paginas numeradas tipograficamente, em 02 vias, sendo a primeira da
CONTRATANTE e a segunda da CONTRATADA,;

5.8.3.Todas as folhas do Diario de Obras deveréo ser assinadas por um representante da FISCALIZACAO
e do RESPONSAVEL TECNICO da CONTRATADA, no méaximo, um dia apés a referida data de
entrada de dados.

5.8.4.Devera, a qualquer tempo, permitir a reconstituicdo dos fatos relevantes ocorridos na obra e que
tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execugdo, contendo, no minimo, 0s
seguintes campos: nome da contratada, home do contratante, data, prazo contratual, prazo
decorrido, prazo restante, condi¢cdes do tempo, maquinas e equipamentos, nimero e categoria de
empregados, campo de ocorréncias, campo para assinaturas do CONTRATADO e do
CONTRATANTE.

5.9. Serdo obrigatoriamente registrados no "Diario de Obras", pela CONTRATADA:

5.9.1.Falhas nos servigos de terceiros nao sujeitos a sua ingeréncia;

5.9.2.Consultas & FISCALIZACAO;

5.9.3.Datas de concluséo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

5.9.4.Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

5.9.5.Respostas as interpelacdes da FISCALIZACAO;

5.9.6.Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico;

5.9.7.0utros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro.
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5.10. Seré objeto de registro no "Diario de Obras" pela FISCALIZACAO:

5.10.1. Observacdes cabiveis a proposito dos lancamentos da CONTRATADA no "Diario de Obras";

5.10.2. Observacdes sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista as especificacbes, prazos e
cronogramas;

5.10.3. SolugBes as consultas, lancadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia
simultanea para autoridade superior, quando for o caso;

5.10.4. Restrigbes que Ihe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho
da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

5.10.5. Determinacéo de providéncias para o cumprimento do objeto e especificacdes;

5.10.6. Outros fatos que, a juizo da FISCALIZACAO, devem ser objeto de registro.

5.10.7.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n°® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total
ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma de execugao
sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

As comunicagdes entre 0 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que
0 ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

O 6rgao ou entidade poderéa convocar representante da empresa para ado¢ao de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

Apéds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacgéo,
gue conterd informacdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das
estratégias para execugédo do objeto, do plano complementar de execugédo da contratada, quando houver,
do método de afericao dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo (s) fiscal (is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao.
O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descri¢cdo do que for necessario para a regularizagédo das
faltas ou dos defeitos observados (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°).

O fiscal do contrato prestara apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realizacao das
tarefas de controle dos prazos relacionados ao contrato, a formalizacdo de apostilamentos e termos

aditivos, ao acompanhamento do empenho e pagamento, além de garantias e glosas.
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6.10. O fiscal do contrato verificard a manutencéo das condicfes de habilitacdo da contratada, com a
solicitacdo dos documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario.

6.11. O fiscal do contrato atuara tempestivamente na solucéo de eventuais problemas relacionados ao

descumprimento das obrigacfes contratuais e reportar ao gestor do contrato, para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitir& notificacdes
para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a corregéo.

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contrato, em tempo habil, a situacdo que
demandar deciséo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.14. Comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a
execucdao do contrato nas datas estabelecidas.

6.15. Fiscalizar a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas as condicGes estabelecidas, de
modo a assegurar 0os melhores resultados para a administragdo, com a conferéncia das notas fiscais e
das documentac6es exigidas para o pagamento e, apds o ateste, encaminhar ao gestor de contrato para
ratificacéo.

6.16. Verificar se os profissionais indicados na licitagdo, sobretudo os apontados nos atestados de
capacitacao técnica ou para fins de pontuagao da proposta técnica (licitagcdes pelo tipo técnica e preco),

efetivamente participam da execuc¢éo do contrato.

6.17. Verificar se o contratado respeita as normas pertinentes a seguranca do trabalho e demais regras.
6.18. Acompanhar o cronograma de execuc¢ao do contrato.
6.19. Verificar se houve subcontratacao ou cessdo contratual em desacordo com o contrato ou fora das

hip6teses admitidas em lei.

6.20. Verificar a quantidade e a qualidade dos materiais e insumos empregados na execucdo do
contrato.
6.21. Verificar se o0 contratado toma as precaug¢des necessarias para evitar que a execug¢do do contrato

eventualmente cause danos a terceiros.

6.22. Participar da atualizacdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato.

6.23. Realizar o recebimento provisério do objeto do contrato, mediante termo detalhado que comprove
0 cumprimento das exigéncias contratuais.

6.24. Informar, mensalmente, por escrito, ao gestor do contrato, todas as ocorréncias relacionadas a
execucao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos
defeitos observados.

6.25. Auxiliar o gestor do contrato com as informagfes necessarias, na elaboracdo do documento
comprobatério da avaliagcdo realizada na fiscalizacdo do cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado.

6.26. Comunicar ao gestor do contrato, em tempo hébil, a proximidade do término do contrato sob sua

responsabilidade, com vistas a renovacao tempestiva ou a prorrogacao contratual.

a-mail Prefeitura: prefsalomigigrmail.com
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6.27. As acdes e deliberacdes do gestor e do fiscal do contrato ndo poderdo implicar em interferéncia
na gestao das empresas e nem em ingeréncia de suas competéncias.

6.28. O gestor do contrato coordenara a atividade de fiscalizacao.

6.29. O gestor do contrato instruird e mantera atualizado o processo administrativo de acompanhamento
e fiscalizacdo com a documentacéo pertinente e os registros da execucéo do contrato.

6.30. O gestor do contrato analisara e conduzird a solicitacdo de repactuacdo do objeto, reajuste

financeiro, reequilibrio fisico-financeiro, acréscimo/supressdo de metas, interrupcdo de servicos,
prorrogagdo, pagamentos, extingdo dos contratos, dentre outros, emitindo parecer, que devera ser
submetido ao ordenador de despesa do 6rgao executo.

6.31. O gestor do contrato devera verificar a constante manutencéo das condi¢des de habilitacdo da
Contratada.
6.32. Anuir com o recebimento definitivo do objeto do contrato, que devera ser instruido com termo

detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

6.33. O gestor do contrato deverd acompanhar a atuacdo do fiscal do contrato ou dos terceiros
contratados, mediante seus registros.

6.34. O gestor do contrato devera emitir relatorio mensal, relativo aos atos fiscalizatérios realizados, a
ser enviado ao ordenador de despesa do 6rgdo executor.

6.35. O gestor do contrato devera informar a Administracéo sobre eventuais vicios, irregularidades ou
baixa qualidade dos servigos prestados pela contratada, propor solu¢des para a regularizagdo das faltas
e problemas observados e san¢des que entender cabiveis.

6.36. O gestor do contrato devera notificar a contratada, por meio de seu representante legal ou preposto
formalmente designado, nos termos do artigo 118 da Lei Federal n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, para
a imediata corre¢cdo de eventuais vicios ou inadimplemento de quaisquer valores devidos por forca do
contrato, de lei ou convencéo coletiva de trabalho, apurados por si ou pelo fiscal do contrato, fazendo-o
sempre por escrito, mediante contrafé do representante da empresa contratada.

6.37. Comunicar a autoridade maxima do 6rgao sobre indicio de irregularidade no recolhimento das
contribuicbes previdenciarias e de FGTS, apdés conclusdo do procedimento administrativo de
responsabilizacdo, para informacao ao Ministério da Previdéncia Social, & Receita Federal e ao Ministério
do Trabalho e Emprego.

6.38. Quando houver indicios de irregularidades ou inadimpléncia da contratada, é dever do gestor do
contrato apurar, mediante procedimento administrativo de responsabilizacao do contratado, asseguradas

a ampla defesa e o contraditério.

CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
7.1. O pagamento a CONTRATADA sera efetuado em correspondéncia com a medi¢cdo das obras e servigos
efetivamente realizados, conforme a Proposta de Precos, compativeis com o Cronograma Fisico-

Financeiro, ajustada a tabela de pagamento, mediante apresentacédo de fatura devidamente atestada pelo

Fiscal do Contrato.
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7.2. As medicdes deverdo ser apresentadas mensalmente, correspondendo aos servicos executados no
periodo de um més.

7.3. Havendo erro ou irregularidade no documento de cobranca, ficard pendente o pagamento até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessarias, no prazo maximo de 05 (cinco) dias
Uteis, hipétese em que o prazo para o referido pagamento iniciard apos a regularizagéo da situagéo, ndo
gerando qualquer 6nus a CONTRATANTE ou qualquer direito a CONTRATADA a alteragao de precos ou
compensacao financeira por atraso no pagamento.

7.4. A critério exclusivo da CONTRATANTE e por decisdo fundamentada, podera ser retida parte ou a
totalidade dos valores devidos para satisfazer a quitacéo de multas, indenizag6es a terceiros, seguros ou
outras despesas devidas pela CONTRATADA, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

7.5. Ocorrendo atraso no pagamento a ser feito pela CONTRATANTE, por culpa da CONTRATADA, nédo serdo
devidos atualizagcdo monetaria ou juros.

7.6. A medicdo sera registrada em planilha que contera a discriminacdo dos servicos, as quantidades medidas
€ seus pregos, e serdo acompanhadas de elementos elucidativos adequados, como fotos, memérias de
célculo, desenhos, catalogos, entre outros.

7.7. A medigdo serd acompanhada por representantes da CONTRATANTE e da CONTRATADA, sendo que
eventuais divergéncias serao sanadas pelo representante da CONTRATANTE.

7.8. O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto da fatura.

7.9. A CONTRATADA devera, em até 05 (cinco) dias corridos, apds a comunica¢éo dos valores aprovados
por intermédio do Boletim de Medig&o, apresentar 8 CONTRATANTE a respectiva fatura.

7.10. Nos casos em que a Ordem de Servigco for emitida a partir do décimo quinto dia do més
correspondente a sua expedicdo, a primeira medicdo (ou Unica) poderd ser apresentada a
CONTRATANTE no més subsequente, juntamente com os servi¢os a serem medidos no préximo més.

7.11. Para o pagamento, além da execucédo dos servicos registrados pela medicéo, € necessario que a
CONTRATADA tenha cumprido todas as exigéncias contratuais relativas ao pagamento e atendido as

recomendacdes da FISCALIZACAO, sem o que a fatura néo sera aceita.

7.12. O pagamento da Ultima medicao sé sera efetuado apés o recebimento provisorio e aprovagéo das
obras e servicos pela CONTRATANTE.
7.13. Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicara

em aprovacao definitiva dos servicos executados, total ou parcialmente.

7.14. O pagamento do item relativo & Administracdo Local devera ser realizado proporcionalmente ao
verificado na execucao financeira da obra, ou seja, deve ser realizado em conformidade com a efetiva
execucao dos servicos concretizados na respectiva medicdo, vedada a utilizagdo de critério de
pagamento segundo valor fixo mensal.

7.15. O pagamento dos itens Mobilizagdo/Desmobilizacdo e Instalacdo do Canteiro de Obra devera
obedecer ao Cronograma Fisico-Financeiro vigente.

7.16. Em caso de medicdo zero, ou paralisagcdo da obra, por culpa da CONTRATADA, ndo sera devido

nenhum pagamento pertinente a Administragéo Local.

CER
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7.17. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA, enquanto pendente de liquidacao qualquer

obrigacao financeira que Ihe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere
direito ao pleito do reajustamento de pre¢os, a multa, juros ou corre¢cdo monetaria.

7.18. As Notas Fiscais/Faturas ndo aprovadas pelo setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Santo
Antdnio do Ica por sua inexatiddo, serdo devolvidas & CONTRATADA para as necessarias corregoes,
com as informag0es referentes aos motivos da rejeigéo.

7.19. A devolucdo de Nota Fiscal/Fatura ndo aprovada pelo setor de engenharia da Prefeitura Municipal
de Santo Antbnio do Ica em hipotese alguma servira de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a
execucao dos servicos.

7.20. O pagamento so6 seré realizado apds a comprovacgéo, devidamente atualizada, de regularidade da
CONTRATADA para com: Fazenda Federal: Certiddo Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido e aos Relativos as Contribuicdes Previdenciarias e as de Terceiros,

expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

7.21. A Fazenda Estadual: Certiddo Negativa de Débito Estadual e Certiddo quanto a Divida Ativa do
Estado, se houver.

7.22. A Fazenda Municipal, Certiddo Negativa de Débitos Municipais;

7.23. A Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS: Certiddo de Regularidade do FGTS, emitida

pela Caixa Econ6mica Federal.

7.24. A Justica do Trabalho: Certiddo Negativa de inexisténcia de débitos inadimplidos perante,
mediante a apresentagdo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis do Trabalho,
aprovadas pelo Decreto-Lei n°5.452, de 1 de maio de 1943. (Incluido pela Lei n° 12.440, de 2011).

7.25. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, social e trabalhista, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 62, Il c/c art. 68, incisos | a VI, da Lei n.° 14.133/2021.

7.26. A Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Ica podera sustar o pagamento de qualquer Nota
Fiscal/Fatura, no todo ou em parte, no caso de descumprimento de qualquer obrigacéo legal relacionada
ao objeto deste Projeto Basico.

7.27. Ocorrendo fatos impeditivos na liquidacdo da despesa, erro no documento de cobranca ou
dependéncia de carta corretiva, aquela ficard suspensa, e pagamento nao serd efetuado até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessérias, ndo se sujeitando a Prefeitura
Municipal de Santo Antonio do Ica a quaisquer énus.

7.28. A alterac@o do cronograma fisico-financeiro devera ser previamente analisada e aprovada pelo

setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Santo Ant6nio do Iga.

FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO CONTRATADO
8.1. O modo de disputa serd aberto, de acordo com as disposicBes da Lei 14.133/2021, uma vez que

possibilita a participacdo de maior nimero de empresas na fase de lances e, consequentemente, maior

economicidade para a administracao, e o critério de julgamento ser4 o menor preco.
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8.2. Exclusividade/Beneficio ME — Microempresa/EPP — Empresa de Pequeno Porte (Art. 48, Lei
complementar 123/2006)
8.2.1.Néao aplicavel. A exclusividade de participacédo de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte
nao se enquadra ao objeto deste Projeto, considerando seu valor, e por ndo se tratar da aquisicao
de servicos divisiveis. Tal agdo poderia comprometer o pleno andamento da obra, uma vez que
varias acoes devem ser coordenadas para que se tenha um resultado satisfatorio.
8.3. Proposta de precos
8.3.1.Na elaboragéo das propostas de pregos é necessario que os licitantes apresentem o valor global no
més-base do orcamento, em moeda corrente nacional, incluindo todas as despesas diretas e
indiretas necessarias a plena Execu¢éo da Obra objeto da licitagdo, atendendo aos seguintes itens:
Quadro Resumo de Precos, Planilha de Precos Unitérios por Item de Servico, Composi¢fes de
Precos Unitarios e Cronograma Fisico-Financeiro.
8.3.2.0 valor estimado para a contratagdo foi calculado utilizando-se dos projetos elaborados, bem como
0s custos extraidos do SINAPI.
8.3.3.As empresas participantes deverdo apresentar as propostas de pre¢os com a composi¢cdo do
percentual de Beneficio e Despesas Indiretas — BDI, incidente no valor global.
8.3.4.No orcamento de referéncia da Prefeitura Municipal de Santo Anténio do I¢a foram consideradas as
seguintes taxas de Bonificacéo e Despesas Indiretas (BDI): Servigos construcao de edificagdes: 31,0
% (trinta e um por cento).
8.3.5.E necessario que o licitante apresente também o Cronograma Fisico-Financeiro na forma do que é
apresentado no projeto Executivo, podendo ser alterado mediante aprovacao da Prefeitura Municipal
de Santo Antbnio do Ica. Os pagamentos dos servigos obedecerdo ao Cronograma Fisico-Financeiro
aprovado.
8.3.6.A proposta, que compreende a descricdo do material e/ou servicos ofertados pelo licitante, preco
unitario e preco total, devera ser compativel com as especificagcdes constantes neste Edital e seus
anexos.
8.3.7.Prazo de validade e garantia da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura.
8.3.8.A planilha orgamentaria constante da proposta a ser apresentada devera ser elaborada de acordo
com a apresentada no Orgamento.
8.4. Habilitac&o
8.4.1.As exigéncias de qualificacdo técnica possui fundamento baseado na Constituicao Federal de 1988,
inciso XXI do art. 37, as quais foram asseveradas pela doutrina e jurisprudéncia, conforme se
observa no Acordao 1771/2007 — Plenériol, onde o Tribunal de Contas da Unido — TCU considera
ser valida a exigéncia de atestados de qualificacé@o técnico-profissional para prestacéo de servigos
e/ou fornecimento de insumos correspondentes as parcelas de maior relevancia técnica e valor

significativo do objeto a ser contratado.

CER

a-rreail




fj.'" PREFEITURADE
{ ﬁ SANTO ANTONIO
e DO ICA e

Cidade Presépio

CONCORRENCIA Pag.
90005/2025 39/70

8.4.2.A Lei Federal n.° 14.133/20212 estabelece que as exigéncias de qualificagdo técnico profissional

deverao ser restritas a indicacdo das parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo do

objeto da licitacdo, de acordo com 0s seguintes termos:

AC(C
“De
ates
com
obje

Art. 67. A documentacéo relativa a qualificagdo técnico-profissional e técnico
operacional sera restrita a:

| - Apresentacéo de profissional, devidamente registrado no conselho
profissional competente, quando for ocaso, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucédo de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes, para fins de contratacgéo;

omissis

V - Registro ou inscri¢ao na entidade profissional competente, quando for o
caso;

omissis

§ 1° A exigéncia de atestados sera restrita as parcelas de maior relevancia

ou valor significativo do objeto da licitagdo, assim consideradas as que
tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total
estimado da contratacao.

§ 2° Observado o disposto no caput e no § 1° deste artigo, serd admitida a
exigéncia de atestados com quantidades minimas de até 50% (cinquenta por
cento) das parcelas de que trata o referido paragrafo,

vedadas limitagdes de tempo e de locais especificos relativas aos atestados.
omissis

§ 6° Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos incisos | e 111 do
caput deste artigo deverdo participar da obra ou servico objeto da licitagdo, e
serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administragéo.

omissis

8.4.3.Capacidade Operacional - A licitante (pessoa juridica) deve ter experiéncia na execugao de servigos

de mesmo caréater e de igual complexidade ou superior aos previstos no projeto, que comprove a

parcela relevante, conforme anotacdo em acervo técnico e atestado de boa execucado, emitido por

pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove a execucao dos servi¢cos descritos:

8.4.4.ltem | — Maior relevancia global ser comprovada:

COMPROVACAO DE CAPACITACAO TECNICA DA LICITANTE - PARCELAS DE MAIOR
RELEVANCIA
Discriminacdo Unidade Quantitativo Orcado Quantitativo a ser comprovado
ESTRUTURA METALICA M2 779,36 77,94
TELHA SANDUICHE M2 805,81 8,05
METALICA




{q‘w PREFEITURADE
H| SANTO ANTONIO

e DO ICA e

Cidade Presépio

CONCORRENCIA Pag.
90005/2025

40/70

8.4.5.Certiddo Comprobatdria de Inscricdo ou Registro e Regularidade da Licitante e dos seus

Responsaveis Técnicos no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, da

regido a que estiver vinculada, que comprove o exercicio da atividade relacionada com o objeto da

licitacdo.

8.4.6.Relacédo dos Equipamentos Minimos - considerados essenciais para a execucédo do objeto a ser

licitado, de acordo com o Projeto Executivo.

8.4.7.Relacéo de Equipe Minima - considerados essenciais para a execugdo do objeto a ser licitado, dentro

do cronograma estabelecido e de acordo com o Projeto Executivo.

8.4.8.Declaracdo Formal de Disponibilidade dos Equipamentos - a ser emitida pela licitante, de que os

equipamentos necessarios para execuc¢do dos servi¢os de que trata o objeto desta licitacdo estarédo

disponiveis e em perfeitas condi¢cdes de uso quando da contratacéo.

8.4.9.Relacdo dos Servicos Executados por Profissionais de Nivel Superior vinculados ao quadro

permanente da empresa e constante do seu Registro/Certiddo de inscricdo no CREA ou Conselho

Profissional competente, em nome do profissional, como Responsavel Técnico, comprovados

mediante atestados e/ou certiddes de capacidade técnica por execucdo de servicos compativeis ao

objeto da licitacéo.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. Orgamento estimado: Sigiloso

9.2. Referéncia de Precos:
9.2.1.Tabela SINAPI Desonerado — Més base SINAPI - 06/2025.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

PROGRAMA DE
TRABALHO

NATUREZA DE
DESPESA

FONTE DE RECURSO

VALOR TOTAL
ESTIMADO

Creche pré-escola -
TIPO 2, no municipio
de Santo Anténio do
Ic4/AM - ID 1013260 -
LAGO GRANDE

4.4.90.51.00.00.00.00

- Obras e Instalac¢des

Creche pré-escola - TIPO 2, no
municipio de Santo Antdnio do Iga/AM
- 1D 1013260 - LAGO GRANDE
Convénio: PLANO DE ACOES
ARTICULADAS 3° CICLO - 2017-
2020

Concedente: Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educacéo -
FNDE

Termo de Compromisso: Repactuado

em Janeiro/2025)

Convenente: Municipio de Santo
Antdnio do Ic4/AM

02.004 - Secretaria Municipal de
Educacéo

R$ 2.849.101,35

11. LOCAL, RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO
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11.1. O inciso Xl da Lei Federal n°® 14.133/2021 estabelece que devera ser realizada a indicacdo dos
locais de execucdo dos servicos e das regras para recebimento provisério e definitivo.

11.2. Assim, o local de execucao se dara no endereco da obra, cujo local é citado na descricdo do objeto.

11.3. Quando a obra e os servi¢os contratados forem concluidos, cabera a Contratada comunicar, por
escrito e mediante protocolo, tal fato ao setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Santo Antdnio do
Ic4, e se dara da seguinte forma:

11.3.1. Provisoriamente, apés a conclusao dos servicos, e mediante realizagdo de vistoria para efeito de
posterior verificacdo da conformidade dos servicos com a especificagdo contratual,

11.3.2. Definitivamente, mediante nova vistoria e relatério detalhado, apdés as correcdes e
complementac¢des, comprovada a adequacao do objeto aos termos contratuais, e apresentadas as
respectivas documentacgdes exigidas no Contrato.

11.4. Constatados defeitos ou inconsisténcias nos produtos, obras ou servigcos, compete a fiscalizagao
rejeitd-los no todo ou em parte, conforme o caso, reduzir a termo o ocorrido e notificar o contratado para
saneamento e/ou substituicdo, no prazo estabelecido no instrumento contratual (8 2° do Art. 294 Lei
Federal n® 14.133/2021).

11.5. N&o sendo sanadas as irregularidades pelo contratado, devera o fiscal do contrato encaminhar o
caso a autoridade superior, para procedimentos inerentes a aplicagcao de penalidades (8§ 3° do Art. 294
Lei Federal n°® 14.133/2021).

11.6. ApOs a vistoria, a fiscalizacdo comunicard oficialmente o contratado, indicando as correcdes e
complementa¢Bes consideradas necessérias ao recebimento definitivo, e estabelecendo o prazo para a
execucao dos ajustes, observado o disposto no art. 119 (8§ 4° do Art. 294 Lei Federal n° 14.133/2021).

11.7. Havendo necessidade premente do servi¢co ou da aquisicao, poderd o fiscal do contrato receber
provisoriamente o objeto contratual realizado parcialmente, sem prejuizo de eventual glosa quando do
recebimento definitivo (8§ 5° do Art. 294 Lei Federal n° 14.133/2021).

11.8. O recebimento provisoério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos

prejuizos resultantes da incorreta execucéo do contrato.

12. GARANTIA DO OBJETO
12.1. A contratada apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo,
a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato,
12.2. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
12.2.1. Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica sendo estes emitidos sob a forma escritural,

mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco Central

do Brasil e avaliados pelos seus credores econémicos, definido pelo Ministério da Economia.
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12.2.2. Seguro-garantia, modalidade “Seguro-garantia do Prestador de Servigo”, representado por apélice
de seguro emitida especialmente para esse fim, devendo ter como importancia segurada o valor
nominal da garantia exigida e como beneficiario o contratante.

12.2.3. Fianca bancaria, emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil.

12.3. O seguro-garantia tem por objetivo garantir o fiel cumprimento das obrigac6es assumidas pelo
contratado perante a Administragdo, inclusive as multas, os prejuizos e as indeniza¢des decorrentes de
inadimplemento, observadas as seguintes regras nas contratacdes regidas pela Lei 14.133/2021.

12.4. O prazo de vigéncia da apolice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal
e devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia deste mediante a emissdo do respectivo
endosso pela seguradora;

12.5. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se o contratado nao tiver pagado o prémio nas

datas convencionadas.

FORMAS, CONDICOES E PRAZO DE PAGAMENTO, BEM COMO CRITERIOS DE REAJUSTE

13.1. O pagamento a CONTRATADA sera efetuado em correspondéncia com a medicao das obras e
servigos efetivamente realizados, conforme a Proposta de Precos, compativeis com o Cronograma Fisico-
Financeiro, ajustada a tabela de pagamento, mediante apresentacao de fatura devidamente atestada pelo
Fiscal do Contrato.

13.2. As medi¢cBes deverdo ser apresentadas mensalmente, correspondendo aos servicos executados
no periodo de um més.

13.3. Havendo erro ou irregularidade no documento de cobranca, ficar4 pendente o pagamento até que
a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessarias, no prazo maximo de 05 (cinco) dias
Uteis, hipétese em que o prazo para o referido pagamento iniciard apos a regularizagéo da situacéo, nao
gerando qualquer 6nus a CONTRATANTE ou qualquer direito 8 CONTRATADA a alteracédo de pre¢os ou
compensacao financeira por atraso no pagamento.

13.4. A critério exclusivo da CONTRATANTE e por decisdo fundamentada, podera ser retida parte ou a
totalidade dos valores devidos para satisfazer a quitacdo de multas, indeniza¢des a terceiros, seguros ou
outras despesas devidas pela CONTRATADA, assegurados o contraditrio e a ampla defesa.

13.5. Ocorrendo atraso no pagamento a ser feito pela CONTRATANTE, por culpa da CONTRATADA,
néo serdo devidos atualiza¢cdo monetéaria ou juros.

13.6. A medicgdo sera registrada em planilha que contera a discriminacao dos servigcos, as quantidades
medidas e seus precos, e serdo acompanhadas de elementos elucidativos adequados, como fotos,
memorias de calculo, desenhos, catalogos, entre outros.

13.7. A medicdo sera acompanhada por representantes da CONTRATANTE e da CONTRATADA,
sendo que eventuais divergéncias serdo sanadas pelo representante da CONTRATANTE.

13.8. O pagamento sera efetuado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do atesto da fatura.

CER
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13.9. A CONTRATADA devera, em até 05 (cinco) dias corridos, apés a comunicacdo dos valores

aprovados por intermédio do Boletim de Medicao, apresentar a CONTRATANTE a respectiva fatura.
13.10. Nos casos em que a Ordem de Servico for emitida a partir do décimo quinto dia do més
correspondente a sua expedicdo, a primeira medicdo (ou Unica) poderd ser apresentada a
CONTRATANTE no més subsequente, juntamente com os servigos a serem medidos no préximo més.
13.11. Para o pagamento, além da execucgéo dos servicos registrados pela medigdo, € necessario que a
CONTRATADA tenha cumprido todas as exigéncias contratuais relativas ao pagamento e atendido as

recomendacées da FISCALIZACAO, sem o que a fatura ndo sera aceita.

13.12. O pagamento da Ultima medicao so sera efetuado ap6s o recebimento provisério e aprovacdo das
obras e servigos pela CONTRATANTE.
13.13. Nenhum pagamento isentard a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicara

em aprovacgéao definitiva dos servigos executados, total ou parcialmente.

13.14. O pagamento do item relativo & Administracéo Local deverd ser realizado proporcionalmente ao
verificado na execucao financeira da obra, ou seja, deve ser realizado em conformidade com a efetiva
execucdo dos servicos concretizados na respectiva medicdo, vedada a utilizacdo de critério de
pagamento segundo valor fixo mensal.

13.15. O pagamento dos itens Mobilizagdo/Desmobilizacéo e Instalacdo do Canteiro de Obra devera
obedecer ao Cronograma Fisico-Financeiro vigente.

13.16. Em caso de medigéo zero, ou paralisagdo da obra, por culpa da CONTRATADA, néo sera devido
nenhum pagamento pertinente a Administragéo Local.

13.17. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA, enquanto pendente de liquidacao qualquer
obrigacéo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia, sem que isso gere
direito ao pleito do reajustamento de pre¢os, a multa, juros ou corre¢do monetaria.

13.18. As Notas Fiscais/Faturas ndo aprovadas pelo setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Santo
Antdnio do I¢4, por sua inexatiddo, serdo devolvidas a CONTRATADA para as necessarias corre¢oes,
com as informacdes referentes aos motivos da rejeicao.

13.19. A devolucéo de Nota Fiscal/Fatura ndo aprovada pelo setor de engenharia da Prefeitura Municipal
de Santo Antdnio do Ica em hipotese alguma servira de pretexto para que a CONTRATADA suspenda a
execucao dos servigos.

13.20. O pagamento s0 seré realizado apds a comprovacéao, devidamente atualizada, de regularidade da
CONTRATADA para com:

13.20.1. Fazenda Federal: Certiddo Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido e aos Relativos as Contribuicdes Previdenciarias e as de Terceiros, expedida pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

13.20.2. A Fazenda Estadual: Certiddo Negativa de Débito Estadual e Certiddo quanto a Divida

Ativa do Estado, se houver;

13.20.3. A Fazenda Municipal, SEMEF: Certiddo Negativa de Débitos Municipais;
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13.20.4. A Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS: Certiddo de Regularidade do FGTS,
emitida pela Caixa Econémica Federal,
13.20.5. A Justica do Trabalho: Certidao Negativa de inexisténcia de débitos inadimplidos perante,

mediante a apresentacdo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacéo das Leis do Trabalho,
aprovadas pelo Decreto-Lei n°5.452, de 1 de maio de 1943. (Incluido pela Lei n° 12.440, de 2011);

13.21. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da
regularidade fiscal, social e trabalhista, mediante consulta aos sitios eletrOnicos oficiais ou a
documentacdo mencionada no art. 62, Il ¢/c art. 68, incisos | a VI, da Lei n.° 14.133/2021.

13.22. A Prefeitura Municipal de Santo Antdnio do Ica4 podera sustar o pagamento de qualquer Nota
Fiscal/Fatura, no todo ou em parte, no caso de descumprimento de qualquer obrigagdo legal relacionada
ao objeto deste Projeto Basico.

13.23. Ocorrendo fatos impeditivos na liquidacdo da despesa, erro no documento de cobranga ou
dependéncia de carta corretiva, aquela ficara suspensa, e pagamento ndo sera efetuado até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras necessarias, ndo se sujeitando a Prefeitura
Municipal de Santo Ant6nio do Iga a quaisquer énus.

13.24. Reajustamento em sentido estrito (Critérios, data-base e periodicidade - Art. 92, Caput, V e § 3°
da Lei Federal n.° 14.133/2021):

13.25. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da Contratada, os precos
contratados poderdo sofrer reajuste apos o interregno de um ano, tendo como data base a data do
or¢gamento estimado;

13.26. Para o célculo do reajustamento sera aplicado o Indice Nacional de Custos da Construcdo Médio
(INCC-M), calculado e divulgado pela Fundagcdo Getulio Vargas (FGV), exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade, utilizando a seguinte formula:

R =V x [(li-=10)/l0], onde:

R - Valor do Reajuste (R$);

V - Valor a Reajustar (R$);

li - indice (INCC-M) referente ao més do reajuste;

lo - indice (INCC-M) referente ao més da elaboragdo do orgamento estimado.

13.27. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano serd contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste;

13.28. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, a Contratante pagara a
Contratada a importancia calculada pela dltima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo:

13.29. Fica a Contratada obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos

do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

13.30. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo;
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13.31. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nédo

possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacéo
entdo em vigor;

13.32. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerédo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo;

13.33. O reajuste sera realizado por apostilamento.

14. OBRIGACOES
14.1. Obrigac6es da CONTRATADA

14.1.1. A contratada devera iniciar os trabalhos no prazo maximo de 05 dias Uteis, contado ap6s a data
da expedi¢do da Ordem de Servigo, expedida pela contratante;

14.1.2. Atender integralmente as determinacdes e/ou obrigacdes dispostas neste Projeto Bésico, no Edital
da Licitacdo e no Termo de Contrato;

14.1.3. Manter durante toda a vigéncia do prazo contratual, em compatibilidade com as obriga¢cbes
assumidas, todas as condi¢Bes de habilitagdo e qualificacdo técnica exigidas no processo da
licitac&o;

14.1.4. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especifica¢cdes que integram este Projeto Basico e
seus Anexos;

14.1.5. Possuir capacidade plena para realizacdo de servicos concomitantes, em diferentes espacos,
independentemente do porte e complexidade desses servicos, ndo sendo permitidas alegacfes
subjetivas de qualquer natureza, tais como suposta dificuldades inerentes a execu¢do dos servigos
ou dificuldades na alocacdo e deslocamento da méo de obra;

14.1.6. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servicos a serem executados,
em conformidade com as normas, procedimentos e legislaces vigentes;

14.1.7. Executar o contrato de prestacéo de servigos conforme as especificacfes deste Projeto Basico e
de sua Proposta de Precos, com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento
das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais, insumos, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, em
observancia as recomendacfes aceitas pela boa técnica, normas, procedimentos e legislacdes
vigentes;

14.1.8. Realizar todas as transag8es comerciais necessarias para a prestacao de servigos contratados
exclusivamente em seu nome e raz&o social;

14.1.9. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicagcéo deste
processo licitatério;

14.1.10. Guardar sigilo sobre todas as informacgdes obtidas em decorréncia do cumprimento das

exigéncias contratuais.
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14.1.11. Garantir a nao veiculacdo de publicidade ou qualquer outra informacao acerca das
atividades contratadas, sem a prévia autorizacdo da Contratante;
14.1.12. Manter arquivo com toda documentacéo relativa a execucdo dos servicos contratados,
gue, quando solicitadas, deverdo ser encaminhadas a Contratante;
14.1.13. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente,

cumprindo as determinag6es dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e
nas melhores condi¢cbes de seguranca, higiene e disciplina;

14.1.14. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigag8es previstas em Acordos, Convencgdes,
Dissidios Coletivos de Trabalho ou exigéncias legais equivalentes de todas as categorias
profissionais abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade para a Contratante;

14.1.15. Cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho, da
Secretaria Especial de Previdéncia e Trabalho — SEPRT, do Ministério da Economia, que estejam
vigentes durante a execu¢ao dos servicos;

14.1.16. Responsabilizar-se em cumprir todas as disposicdes legais de ambito Federal, Estadual e
Municipal referentes a Seguranca do Trabalho, sendo de sua inteira responsabilidade os processos,
acdes ou reclamacdes movidas por pessoas fisicas ou juridicas em decorréncia de: impericia,
imprudéncia ou negligéncia com as precauc¢des exigidas para a execu¢ao dos servicos, ou devido a
utilizacdo de materiais e equipamentos inadequados a execucao dos servi¢os;

14.1.17. Vedar a utilizacéo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissédo ou funcado de confianca no 6rgdo Contratante;

14.1.18. Cumprir, durante todo o periodo de execucédo do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras
de acessibilidade previstas na legislacdo, de acordo com arts. 45, VI; 92, XVII; 116 da Lei n.°
14.133/2021;

14.1.19. N&o permitir e nem utilizar qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para 0s maiores de quatorze anos e nem permitir a utiliza¢do do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

14.1.20. Observar os preceitos da legislagdo competente sobre as jornadas de trabalho, conforme
as categorias profissionais exigidas para a prestacdo de servigos;

14.1.21. Garantir a ndo vinculacdo, sob hip6tese alguma, do pagamento dos salérios de seus
empregados ao pagamento das faturas mensais efetuado pela Contratante, considerando que o
atraso no pagamento de fatura por parte da Contratante, decorrente de circunstancias diversas, ndo
exime a Contratada de promover o pagamento dos empregados nas datas regulamentadas pela
Legislacdo Trabalhista;

14.1.22. Observar critérios e praticas de sustentabilidade ambiental durante a execucdo dos

servicos que compdem o objeto da contratacao;
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14.1.23. Observar as exigéncias normativas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)

e de legislacdes vigentes aplicaveis ao objeto de contratacéo para afericdo e garantia da aplicacéo
de requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca de materiais e servicos;
14.1.24. Garantir que ndo realizara transferéncia de execucdo total ou parcial de servicos
contratados para terceiros ou subcontratar quaisquer servigos a que esta obrigada a executar, sem

a expressa autorizacdo da Contratante;

14.1.25. Emitir a Nota Fiscal/Fatura mensal dos servi¢cos executados durante o més de referéncia,
anexando a documentagdo complementar exigida no Termo de Contrato;

14.1.26. Responsabilizar-se por toda a gestdo da méo de obra necessdria para realizacdo dos
servigos contratados, disponibilizando equipes de profissionais habilitados e com conhecimentos
béasicos dos servigos a serem executados, em conformidade com as normas técnicas da ABNT e
legislacdes pertinentes em vigor;

14.1.27. Responsabilizar-se diretamente por todos os documentos produzidos e por todas as a¢des
e omissdes de seus colaboradores, no exercicio de suas atribuicdes, que venham a resultar em
prejuizo ao eréario, nos termos do art. 120 da Lei n.° 14.133/2021;

14.1.28. Utilizar equipamentos, ferramentas, utensilios, pegas, acessorios, materiais e insumos de
primeira qualidade e em perfeito estado de uso e conservacédo, devendo manté-los em perfeitas
condicdes de funcionamento e com todos os dispositivos de seguranca inerentes ao seu pleno
funcionamento e boas condi¢cbes de uso, de modo a evitar acidentes e prejuizos a infraestrutura
existente do objeto;

14.1.29. Disponibilizar os equipamentos, ferramentas, utensilios, pecas, acessoérios, materiais e
insumos necessarios para execucdo dos servicos de acordo com as especificacdes, condi¢Bes e
exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos;

14.1.30. Fornecer uniforme, crach& de identificagcdo, Equipamentos de Protecdo Individual (EPI),
Equipamentos de Protecao Coletiva (EPC) para todos os profissionais responsaveis pela execugao
de servicos que compdem o objeto da contratacdo, considerando as exigéncias das legislactes
vigentes de saulde, higiene e seguranca do trabalho e das obrigagGes estabelecidas pela
Contratante.

14.1.31. Assegurar o fornecimento de equipamentos, ferramentas e instalacdes para o0s
profissionais da empresa, em condi¢cdes adequadas ao cumprimento das normas de saude,
seguranca e bem-estar no trabalho;

14.1.32. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de equipamentos, ferramentas, utensilios,
pecas, acessorios, materiais, insumos e tudo o que for necessario para a execugao dos servicos,
durante a vigéncia do contrato;

14.1.33. Responder por danos, avarias e desaparecimento de bens materiais, causados a
Contratante ou a terceiros, por seus prepostos ou empregados, em atividade nas edificacdes,

instalacdes fisicas, ambientes internos e areas externas de instituicbes, entidades e 6rgados do

a-mail Prefeitura: prefsalomigigrmail.com
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Governo Estadual, desde que fique comprovada a responsabilidade, nos termos do art. 120 da Lei
n.° 14.133/2021;

14.1.34. Assumir a responsabilidade de pagamentos para deslocamento e traslado das equipes de
profissionais, como também para transporte e movimentacao de materiais, insumos, equipamentos,
ferramentas, utensilios e equipamentos necessarios para execugdo dos servicos, inclusive em caso
de paralisacao de servigos de transporte publico;

14.1.35. Informar previamente a Contratante, para efeito de controle interno de acesso as suas
edificag6es, ambientes e instalagfes do objeto licitado, o nome completo, nimero de registro de
identidade e CPF de todos os profissionais que serdo responsaveis pela execucdo dos servicos
contratados, que deverao atender, dentre outras exigéncias, 0s seguintes requisitos minimos;

14.1.36. Ter qualificagdo profissional para o exercicio pleno das atividades a serem executadas;

14.1.37. Orientar os seus empregados para se manterem sempre limpos, asseados e devidamente
uniformizados, além de identificados por cracha e Utilizando os Equipamentos de Protecao Individual
— EPI quando estiver prestando servi¢gos no objeto de contratacéo;

14.1.38. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou pelo
Gestor/Fiscal do Contrato, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, as areas de intervencéo,
bem como aos documentos relativos a execugéo do objeto da contratagéo;

14.1.39. Comunicar ao Gestor/Fiscal do Contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

14.1.40. Garantir que ndo realizard transferéncia total ou parcial da execucdo de servicos que
compdem 0 objeto da contratacdo para terceiros ou subcontratar quaisquer servicos a que esta
obrigada a executar, sem a expressa autorizacdo da Contratante;

14.1.41. Adotar as providéncias e precau¢des necessérias, inclusive consulta nas respectivas
prestadoras de servicos publicos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as
redes de abastecimento de &gua, esgotamento sanitério, aguas pluviais, energia elétrica e de
comunicacao;

14.1.42. Manter a execugdo dos servigcos contratados nos horérios fixados pela Contratante;

14.1.43. Assegurar que a prestacao de servicos possa causar o minimo de transtorno possivel as
vias de acesso e as atividades realizadas nas areas de uso comum e nas instalacdes e componentes
operacionais de infraestrutura, bem como, gerar 0 minimo de perturbacéo a qualquer bem publico
ou privado, que sejam adjacentes aos locais onde serdo executados 0s servigos, com a utilizagédo
de sinalizagdo e/ou isolamento das areas de intervencao;

14.1.44. Proteger o mobiliario urbano, instala¢des e equipamentos existentes no local de realizagao
dos servicos utilizando lonas ou outros materiais adequados, devidamente presos e vedados com
fitas adesivas e cordas, de forma a se evitar a ocorréncia de danos e aparecimento de sujeiras, sem

gue essas atividades impliguem acréscimo nos precos de execu¢do dos servicos;

a-mail Prefeitura: prefsalomigigrmail.com
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14.1.45. Realizar a limpeza completa e retirada de entulhos em todos os locais onde ocorreram a

prestacao de servicos, devendo essa limpeza ser executada durante a execucédo das atividades dos
profissionais e apds o término das intervencoes;

14.1.46. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para sua andlise e aprovacéo,
qguaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes exigidas para execugéo
dos servicos;

14.1.47. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou de bens
de terceiros;

14.1.48. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto da
contratacdo, bem como por todo e qualquer dano causado a Contratante, devendo ressarcir
imediatamente a Administragdo Publica em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia, caso exigida no Edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos ou prejuizos sofridos;

14.1.49. Responsabilizar-se pelos prejuizos decorrentes de incorrecées, falhas ou defeitos na
execucao dos servigos e/ou utilizacao de materiais e insumos, mesmo apos o recebimento provisorio
ou definitivo dos servigos pela Contratante.

14.1.50. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo Gestor/Fiscal do Contrato, os servi¢cos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

14.1.51. Substituir, imediatamente, por solicitacdo da Fiscalizacdo da Contratante, todos os
materiais, insumos, pecas, acessorios, ferramentas, utensilios e equipamentos que apresentarem
baixa qualidade, rendimentos insatisfatorios, quebras, falhas, anomalias e/ou defeitos durante a
execucdo dos servigcos, sem que lhe caiba direito de reclamacé&o ou indenizacéo pelas respectivas
ocorréncias.

14.1.52. Atender as solicitagcbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
nos prazos fixados pela Fiscalizacdo do Contrato, nos casos em que ficarem comprovados o
descumprimento das obrigacdes relativas a prestacdo de servicos ou cuja atuacao, permanéncia
e/ou comportamento durante a execucao de um servi¢co sejam julgados prejudiciais, inconvenientes
ou insatisfatérios:

14.1.53. No caso de solicitacdo de substituicdo dos responséaveis técnicos da Contratada, sera
fixado o prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos para atender a substituig&o;

14.1.54. Para a solicitacdo de substituicdo de qualquer outro profissional da Contratada durante o
periodo de vigéncia contratual, sera fixado o prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas para atender
a substituicao;

14.1.55. Caso a Contratada ndo atenda aos prazos fixados pela Contratante para substituicdo de

seus profissionais, estara sujeita a multas e san¢ées contratuais;
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14.1.56. Os profissionais substituidos ndo poderdo ser enviados para atendimento de outros
servicos durante o periodo de vigéncia contratual.

14.1.57. Providenciar junto ao CREA/AM a anotacdo de Responsabilidade Técnica referente ao
objeto do contrato, nos termos das normas e legislacdes pertinentes, com prazo maximo de até 10
(dez) dias Uteis, apds a publicacdo do extrato de contratagcéo, para o cumprimento desta obrigacéao.

14.1.58. Apresentar a Contratante, em até 10 (dez) dias Uteis apés a publicacdo do extrato de
contratacéo, a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART do Responsavel Técnico,
devidamente registrado junto ao CREA/AM.

14.1.59. Prover meio de comunicacdo de telefonia celular para o Responsavel Técnico, as suas
expensas, a fim de viabilizar o contato permanente, durante o periodo de vigéncia contratual.

14.2. Obrigagbes da Contratante

14.2.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada, de acordo com as
cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;

14.2.2. Estabelecer rotinas e procedimentos para o cumprimento das exigéncias deste Projeto Basico;

14.2.3. Fornecer por escrito, as informacfes necessérias para o planejamento e execu¢édo dos servigos
gue compdem o objeto da contratacao;

14.2.4. Obter as licencas e autorizacdes ambientais de obras e servicos de engenharia, bem como propor
as respectivas renovagdes e/ou retificagcdes, quando necessario.

14.2.5. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a Contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida no art. 26 da Lei n.® 14.133/2021;

14.2.6. Acompanhar e fiscalizar a execug&o do contrato através de 01 (um) Gestor do Contrato e 01 (um)
Fiscal do Contrato representante, especialmente designados ou pelos respectivos substitutos, em
conformidade com o art. 117 da Lei Federal n.° 14.133/2021;

14.2.7. Exercer o acompanhamento e a fiscalizac&o dos servi¢os, por servidor especialmente designado,
anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente
para as providéncias cabiveis;

14.2.8. Garantir as condi¢bes de acesso dos empregados da Contratada nas areas de intervencao do
Objeto contratual para execucao dos servigcos demandados;

14.2.9. Assegurar que os empregados da Contratada ndo executem os servicos em desacordo com as
condicdes preestabelecidas neste Projeto Bésico, considerando os requisitos normativos da ABNT
e das legisla¢bes vigentes pertinentes aos servicos;

14.2.10. Realizar avaliacdes periodicas da qualidade dos servicos prestados, apés seu
recebimento;

14.2.11. Notificar a Contratada, por escrito, da ocorréncia de eventuais imperfeicées, falhas ou

irregularidades constatadas no curso da execuc¢do dos servicos, fixando prazo para a sua correcao,

certificando-se que as solu¢des por ela propostas sejam as mais adequadas;
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14.2.12. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacédo do servico, no prazo e condi¢cdes
estabelecidas neste Projeto Basico;

14.2.13. Efetuar as retenc6es tributarias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura da Contratada,
em conformidade com as exigéncias legais vigentes;

14.2.14. N&o praticar atos de ingeréncia na administra¢éo da Contratada, tais como:

14.2.15. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente ao representante legal por ela indicado;

14.2.16. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

14.2.17. Promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a

utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relacao
a funcédo especifica para a qual o trabalhador foi contratado;
14.2.18. Considerar os empregados da Contratada como colaboradores eventuais do préprio érgao

ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessédo de diarias e

passagens.
14.2.19. Autorizar a emissdo de Nota Fiscal/Fatura mensal pela Contratada;
14.2.20. Arquivar, contratos, aditamentos contratuais, pecas graficas, “As Built”, especificagdes

técnicas, orcamentos, termos de recebimentos, relatdrios de inspe¢des técnicas apds o recebimento
de servicos e notificagbes expedidas;

14.2.21. Solicitar a substituicdo de qualquer profissional da equipe de prestacdo de servigos da
Contratada, inclusive o seu Responsavel Técnico, que ndo mereca confianga no trato dos servicos,
gue produza complicacdes para a Gestdo e/ou Fiscalizacdo da Contratante ou que adote postura
inconveniente ou incompativel com o exercicio das atribuigcdes que lhe forem designadas;

14.2.22. Aplicar as penalidades contratuais e regulamentares cabiveis & Contratada, sendo
garantidos o contraditdrio e a ampla defesa;

14.2.23. Cientificar os 6rgdos de representacao judicial competentes para ado¢do das medidas

cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes contratuais pela Contratada.

15. SIGILO, CONFIDENCIALIDADE E COMPROMISSO

15.1. O servico a ser executado devera considerar o regramento disposto na Lei n°® 13.709/2018 - Lei

Geral de Protecdo de Dados Pessoais:

15.2. A Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais (LGPD) estabelece regras e traz requisitos e

obrigacdes para o tratamento de dados pessoais, 0 que diz respeito a qualquer atividade que utiliza um
dado pessoal na execucdo da sua operacdo, como, por exemplo: coleta, producdo, recepcao,
classificagéo, utilizacdo, acesso, reproducéo, transmisséo, distribuicdo, processamento, portabilidade,
arquivamento, armazenamento, eliminacdo, avaliacgdo ou controle da informacdo, modificacéo,

comunicacdo, transferéncia, difusdo ou extragéo.

15.3. Serédo consideradas como informacéo sigilosa, toda e qualquer informacao classificada ou ndo nos

graus de sigilo ultrassecreto, secreto e reservado;
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15.4. Informacdes sobre as atividades da Contratante e/ou quaisquer informacdes técnicas/comerciais

relacionadas/resultantes ou ndo ao contrato, doravante denominados informacdes, a que diretamente ou
pelos seus empregados, a CONTRATADA venha a ter acesso, conhecimento ou que venha a lhe ser
confiada durante e em razéo das atuacfes de execucao do Contrato celebrado entre as partes;

15.5. A Contratada se compromete a ndo revelar, copiar, transmitir, reproduzir, utilizar, transportar ou
dar conhecimento, em hipotese alguma, a terceiros, bem como a ndo permitir que qualquer empregado
envolvido direta ou indiretamente na execugdo do Contrato, em qualquer nivel hierarquico de sua
estrutura organizacional e sob quaisquer alegac¢fes, faca uso dessas informacdes, que se restringem
estritamente ao cumprimento do Contrato;

15.6. A Contratada obriga-se a tomar todas as medidas necessérias a protecdo da informacao sigilosa
da Contratante, bem como evitar e prevenir a revelagdo a terceiros, exceto se devidamente autorizado
por escrito pela Contratante;

15.7. A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das informa¢cbes, devidamente comprovada,
possibilitar4 a imediata aplicacao de penalidades.

SANCOES
16.1. A Licitante ou a Contratada sera responsabilizada administrativamente pelas seguintes infracdes,
em conformidade com o art. 155 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

16.1.1. Dar causa a inexecucao parcial do contrato;

16.1.2. Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

16.1.3. Dar causa a inexecucgao total do contrato;

16.1.4. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

16.1.5. N&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

16.1.6. N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagéo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

16.1.7. Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;

16.1.8. Apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa
durante a licitagdo ou a execuc¢ao do contrato;

16.1.9. Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;

16.1.10. Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

16.1.11. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

16.1.12. Praticar ato lesivo previsto no Art. 5° da Lei Federal n°® 12.846/2013 - DispBe sobre a
responsabilizacdo administrativa e civil de pessoas juridicas pela pratica de atos contra a
administracdo publica, nacional ou estrangeira, e d4 outras providéncias.

16.2. Serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas previstas no Item 16.1. e seus

subitens, as seguintes sancdes:
16.2.1. Adverténcia,;




CONCORRENCIA Pag.
90005/2025 53/70

(mw PREFEITURADE
H| SANTO ANTONIO

) <o DO ICA ce
Cidade Presépio

16.2.2. Multa;
16.2.3. Impedimento de licitar e contratar;

16.2.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

16.3. A sancédo de Adverténcia, prevista no subitem 16.2.1 sera aplicada exclusivamente pela infracéo

administrativa prevista no subitem 16.1.1. qual seja a de dar causa a inexecucao parcial do contrato.

16.4. A sancéo de Multa, prevista no subitem 16.2.2. sera aplicada, conforme disposto no art. 156, § 3°

da Lei Federal n.° 14.133/2021, da seguinte forma:

16.4.1. Multa de 10% (dez por cento) do valor total contratado quando a infrag&o for a prevista no subitem
16.2.2. qual seja a de dar causa a inexecucdao parcial do contrato;

16.4.2. Multa de 20% (vinte por cento) do valor total contratado quando a infrag&o for a prevista no subitem
16.1.2. qual seja a de dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;

16.4.3. Multa de 30% (trinta por cento) do valor total contratado quando a infrag&o for a prevista no subitem
16.1.3. qual seja a de dar causa a inexecucdao total do contrato;

16.4.4. Multa de até 5% (cinco por cento) do valor total homologado quando a infracéo for a prevista no
subitem 16.1.4. qual seja a de deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

16.4.5. Multa de até 5% (cinco por cento) do valor total homologado quando a infracao for a prevista no
subitem 16.1.5. qual seja ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente
devidamente justificado;

16.4.6. Multa de até 10% (dez por cento) do valor total adjudicado a ser contratado, quando a infrag&o for
a prevista no subitem 16.1.6. qual seja a de ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao
exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

16.4.7. Multa de até 10% (dez por cento) do valor total contratado, quando a infracdo for a prevista no
subitem 16.1.7. qual seja a de ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da
licitacdo sem motivo justificado;

16.4.8. Multa de 20% (vinte por cento) do valor total de referéncia da licitagdo ou valor total contratado,
guando a infracdo for a prevista no subitem 16.1.8. qual seja a de apresentar declaracdo ou
documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragcéo falsa durante a licitagdo ou a
execucao do contrato;

16.4.9. Multa de até 20% (vinte por cento) do valor total de referéncia da licitacdo ou valor total contratado,
guando a infracéo for a prevista no subitem 16.1.9. qual seja a de fraudar a licitagdo ou praticar ato
fraudulento na execucéo do contrato;

16.4.10. Multa de até 20% (vinte por cento) do valor total contratado, quando a infragcao for a
prevista no subitem 16.1.10. qual seja a de comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de
qualquer natureza;

16.4.11. Multa de até 20% (vinte por cento) do valor total de referéncia da licitagdo, quando a
infracdo for a prevista no subitem 16.1.11., qual seja a de praticar atos ilicitos com vistas a frustrar
0s objetivos da licitagao;
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16.4.12. Multa de até 20% (vinte por cento) do valor total de referéncia da licitacdo, quando a

infracdo for a prevista no subitem 16.1.12. qual seja a de praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei
Federal n® 12.846/2013.

16.5. A sancao prevista no subitem 16.2.3. qual seja o impedimento de licitar e contratar, sera aplicada
ao responsavel quando néo se justificar a imposicédo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel
de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Publica Estadual Direta e Indireta, pelo prazo méaximo
de 3 (trés) anos, observadas as seguintes situacoes:

16.5.1. Pelo prazo de até 6 (seis) meses quando a Licitante ou Contratada deixar de entregar proposta de
precos ou documentacao;
16.5.2. Pelo prazo de até 12 (doze) meses quando:
16.5.2.1. Quando a Licitante ndo mantiver a proposta para o certame, quando encerrada a etapa
competitiva, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
16.5.2.2. Quando a Contratada ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da
licitac&o sem motivo justificado.
16.5.3. Pelo prazo de 12 (doze) a 36 (trinta e seis) meses quando:
16.5.3.1. Quando a Contratada der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servi¢os publicos ou ao interesse coletivo;
16.5.3.2. Quando a Contratada der causa a inexecuc¢éo total do contrato;
16.5.3.3. Quando a Licitante ndo celebrar o contrato ou nédo entregar a documentacgéo exigida para
a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta.

16.6. A sancdo prevista no subitem 16.2.4. qual seja a declaracdo de inidoneidade, impedira o
responsavel de licitar ou contratar no @mbito da Administragéo Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos, e seré aplicada conforme as
seguintes situagdes:

16.6.1. Apresentar declaracdo ou documentagdo falsa ou com informacg@es inveridicas destinada a
prejudicar a veracidade de seu teor original exigida para o certame ou a execuc¢édo do contrato;
16.6.2. Fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;
16.6.3. Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, considerados como:
16.6.3.1. Praticar atos direcionados a prejudicar 0 bom andamento do certame ou do contrato, tais
como a fraude ou frustracéo do carater competitivo do procedimento licitatério, agdo em conluio
ou em desconformidade com a lei, ou a indugdo deliberada a erro de julgamento.
16.6.3.2. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;
16.6.3.3.  Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n® 12.846/2013.

16.7. As sancdes previstas nos subitens 16.2.1., 16.2.3 e 16.2.4 poderéo ser aplicadas cumulativamente
com a prevista no subitem 16.2.2.

16.8. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo a Contratada, além da perda desse valor, a diferenca sera

descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.
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16.9. Quando a acdo ou omissao do licitante ou contratante ensejar o enquadramento de concurso de
condutas, aplicar-se-a a pena mais grave.

16.10. A aplicacao das sances previstas nos subitens 16.2.1. 16.2.2., 16.2.3. e 16.2.4., ndo exclui, em
hip6tese alguma, a obrigacdo de reparacao integral do dano causado a Administracéo Publica.

16.11. O atraso injustificado na execugao do contrato sujeitara a Contratada a multa de mora, na forma
prevista a seguir:

16.11.1. Atraso no inicio da execucao - Multa moratoria de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor
total contratado por dia de atraso, até o décimo quinto dia, contado da data de emissédo da Ordem
de Servico (OS). A partir do décimo quinto dia a Contratante podera considerar inexecucéo total da
obrigacao assumida, sem prejuizo da extin¢ao unilateral da avenca.

16.11.2. Atraso na execucdo parcial do objeto - Multa moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento)
do valor total contratado por dia de atraso, até o décimo quinto dia, contado da data prevista para
concluséo e entrega da etapa constante na Ordem de servi¢o (OS).

16.11.3. A partir do décimo quinto dia a Contratante poderd considerar inexecucdo parcial da
obrigacdo assumida, sem prejuizo da extin¢cdo unilateral da avenca.

16.12. Os procedimentos de responsabilizagdo administrativa, que possa resultar na aplicagdo das
sanc¢fes administrativas previstas no item 16.4. e seus subitens, obedecerdao aos ditames do da Lei
Federal n.° 14.133/2021.

16.13. O procedimento de responsabilizagdo administrativa serd precedido de processo administrativo
simplificado.
16.14. As infragbes administrativas cometidas no curso do certame licitatério serdo aplicadas pela

Prefeitura Municipal de Santo Anténio do IcA em processo regular que assegure ao acusado o direito
prévio da citacdo e da ampla defesa, com os recursos a ela inerentes.

16.15. As notificagbes, inclusive de abertura, no curso do processo administrativo serdo efetuadas por
meio do endereco eletrdnico registrado no SICAF, sendo dever do licitante manter atualizado o seu
cadastro, ndo podendo alegar o desconhecimento das comunica¢des como justificativa para se eximir
das responsabilidades administrativas ou eventuais sancdes aplicadas.

16.16. As infragcdes administrativas praticadas apds a adjudicacdo do certame ou no ambito contratual
serdo aplicadas pela autoridade competente do Contratante.

16.17. A infrac@o administrativa que configure ato lesivo previsto na Lei Federal n.° 12.846/2013, sera
investigada no mesmo processo;

16.18. As multas devidas e/ou prejuizos causados a contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Prefeitura Municipal de Santo Antonio do I¢4, ou deduzidos da garantia,
ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa Municipal e cobrados judicialmente.

16.19. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias,

a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade competente.

17. ANEXOS
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18.

19.

17.1. Fazem parte e integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes documentos:
17.1.1. Especifica¢des Técnicas;
17.1.2. Planilha Orcamentéria;
17.1.3. Planilha Orcamentéria Sintética;
17.1.4. Memorial de Célculo;
17.1.5. ComposicOes de Custo Unitérios;
17.1.6. Composig6es do BDI;
17.1.7. Memorial Descritivo;
17.1.8. Plantas Baixas;

DISPOSICOES GERAIS

18.1. A execucdo dos servicos pela Contratada serd iniciada 05 dias ap6s a ordem de servi¢o para
iniciar os servicos que comp8em o objeto da contratagcdo, com o fornecimento de méo de obra, materiais,
ferramentas, equipamentos e instalagcdes necessarios para a execucdo dos servigos, conforme definido
neste Projeto Basico.

18.2. Fica expressamente estipulado que ndo se estabelece por forca da execucao do objeto deste
Projeto Bésico qualquer relacéo de emprego entre a Contratante e os empregados da Contratada.

18.3. A Contratante ndo respondera por qualguer incidente, que envolva danos morais ou materiais,
ocorrido em razéo dos servicos contratados, seja pelos profissionais em deslocamento, seja em razéo de
terceiros, cabendo a Contratada tal responsabilidade, se for o caso.

18.4. A Contratante ndo aceitara nenhuma cobranca posterior de quaisquer encargos financeiros
adicionais, salvo se criados ap0s a abertura do certame e que venham, expressamente, a incidir sobre o
objeto, na forma da lei.

18.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Projeto Basico excluir-se-4 o dia de inicio e incluir-

se-a o do vencimento.

DECLARACAO, ELABORACAO E APROVAGAO
19.1. Declaramos que este Projeto Basico estd de acordo com a Lei Federal n° 14.133/2021 e suas

alteracoes.




CONCORRENCIA Pag.
90005/2025 57/70

(mw PREFEITURADE
H| SANTO ANTONIO

e DO ICA e

Cidade Presépio

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 00X/2025

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ........ I...., QUE FAZEM ENTRE SI A UNIAO, POR INTERMEDIO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ICAE

Aos xx (xxxxxxx) dias do més de xxxxxxx do ano de XXxX (XXXXXXXXXXXXXX), nesta cidade de Santo
Antonio do Ic&/AM, na sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua Alvaro Maia, s/n°, Centro, presentes
como partes interessadas a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ICA, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Fazenda sob o n° 04.532.057/0001-92, daqui
por diante denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo Exmo. Prefeito Municipal, Sr.
Walder Ribeiro da Costa, na forma da Lei Orgéanica do Municipio, e do outro lado a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, adiante designada simplesmente CONTRATADA, conforme atos
constitutivos da empresa OU procuragdo apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no
Processo e em observancia as disposi¢ées da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagéo
aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Licitagdo na Modalidade
Concorréncia, na forma eletronica, sob o n°. 90005/2025, mediante as clausulas e condi¢cdes a seguir
enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO:

1.1. O objeto do presente instrumento € a execucdo de servigo de construcdo de creche pré-escola -
TIPO 2, no municipio de Santo Antonio do Ica/AM - ID 1013260 - LAGO GRANDE, nas condi¢des
estabelecidas no Termo de Referéncia.

1.2. Objeto da contratacao:

ITEM | ESPECIFICACAO UNM QTDE | VLR. UNIT VLR. TOTAL

Contratacdo de empresa de engenharia
para execucao de servico de construgao
01 |de creche pré-escola - TIPO 2, no| SERV 01
municipio de Santo Antdnio do Ica&/AM -
ID 1013260 - LAGO GRANDE

1.3.  Vinculam esta contratacéo, independentemente de transcri¢ao:
1.3.1. O Projeto Bésico;

1.3.2. O Edital da Licitagéo;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execucdo é o de empreitada global.
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2. CLAUSULA SEGUNDA — EXECUCAO, VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de execucédo da obra é de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do
Contrato e da Ordem de servi¢cos, podendo ser prorrogados conforme a legislacé@o aplicavel.

2.2. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 14 (quatorze) meses, contados da data de assinatura
do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.3. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
guando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS:

3.1. O regime de execucédo contratual, os modelos de gestéo e de execucdo, assim como 0s prazos
e condi¢bes de concluséo, entrega, observagao e recebimento do objeto constam no Termo de
Referéncia, anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO

4.1. Nao sera admitida a subcontratagéo do objeto contratual.
5. CLAUSULA QUINTA — PRECO:

5.1. O valor total da contratagao é de R$.......... (verr)

5.2. No valor acima estédo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacgéo.

6. CLAUSULA SEXTA — PAGAMENTO:

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condi¢es a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA — REAJUSTE:

7.1.  Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orgcamento estimado.

7.1.1. O orcamento estimado pela Administragédo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas
com base no SINAPI (SICRO) datadas de / /

7.2.  ApoOs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 0s precos iniciais
serao reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice , exclusivamente
para as obrigacdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara
ao contratado a importancia calculada pela ultima variacao conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
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7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicao, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislacao entao em vigor.

7.7. Naauséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste seré realizado por apostilamento.
8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE:
8.1. S&o obrigagcbes do Contratante:

8.2.  Exigir o cumprimento de todas as obrigacGes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.3.  Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5.  Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execu¢éo do contrato e 0 cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da
execucdo do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°® 14.133,
de 2021,

8.8.  Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucado do objeto, no prazo,
forma e condi¢Oes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9. Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgdo de representacgéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a
execucédo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

8.11.1. A Administracédo tera o prazo de até 15 (quinze) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.
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8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro feitos
pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao
de descumprimento de clausulas contratuais.

8.14. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no
caso do art. 93, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.15. Fornecer por escrito as informacdes necessérias para o desenvolvimento dos servi¢os objeto
do contrato.

8.16. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

8.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem
condi¢bes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e saude no
trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.18. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda
gue vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.19. Previamente a expedi¢éo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucéo.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO:

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administragéo no local do servico para representa-lo na execucao
do contrato.

9.2.1. Aindicacao ou a manutenc¢ao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6érgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.3. Atender as determinac¢fes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior e
prestar todo esclarecimento ou informacgéo por eles solicitados;

9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deveréo atender as recomendacdes
de boa técnica e a legislacado de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com o
Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscaliza¢éo ou o
acompanhamento da execucao contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos
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pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;

9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacéo
ou finalizacdo do servico no prazo estabelecido, para adoc¢éo de acdes de contingéncia cabiveis.

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9. Quando néo for possivel a verificacao da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da presta¢do dos servi¢os, 0s seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o;
c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio

ou sede do contratado;
d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacéo
especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifiqgue no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informacgéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos a execugédo do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacao pertinente, cumprindo
as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigcos e nas melhores
condi¢bes de seguranca, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere.
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9.17. Nao permitir a utilizagéo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condicbes exigidas para habilitacdo na licitacdo;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢do do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislagao;

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagéo dos empregados que preencheram as referidas vagas;

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive guanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da contratacéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124, II, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de segurancga do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horéarios predeterminados pelo Contratante.
9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execucao do servico.

9.27. Observar os preceitos da legislacédo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

9.28. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacdes relativas a execucao do servi¢co, conforme descrito nas especificacdes do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
nao executarem atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevencado de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos,
se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de
atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.
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9.34. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autoriza¢fes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacgdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionérios, de
equipamentos, condi¢des de trabalho, condigbes meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacéo e situacao das
atividades em relacdo ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagbes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissédo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.37. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcéo civil
estabelecidos na Resolugéo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.38. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacéo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil,
ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.

9.38.1. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
deveré providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil
originarios da contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.38.1.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
preservacdo de material para usos futuros.

9.38.1.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagées): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura.

9.38.1.3. residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacéo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.38.1.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.38.2. Em nenhuma hip6tese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em &reas néo licenciadas.

9.38.3. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcédo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da




CONCORRENCIA Pag.
90005/2025 64/70

{q‘ﬁ PREFEITURADE
#| SANTO ANTONIO

eww DO ICA e

Cidade Presépio

Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

9.39. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.39.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucado contratual, devera
respeitar os limites maximos de emisséo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.39.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera ultrapassar 0s
niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagéo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo
correlata.

9.40. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugéo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo
ser utilizados, na execucgdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se
na planilha de formacédo de precos os custos correspondentes.

9.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servi¢cos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢ées dos
servi¢os ou dos bens do Contratante, de seus funciondarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servigo de engenharia.

9.42. Providenciar, conforme o caso, as ligacfes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servi¢os publicos para a obtencédo de licengas e regularizagédo dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacéo etc.).

9.43. Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formardo um conjunto
de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de
engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a
execucdo do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa
caracterizacao e entendimento de todas as suas especificacdes técnicas, para posterior execucado e
implantacdo do objeto garantindo a plena compreensao das informagfes prestadas, bem como sua
aplicacdo correta nos trabalhos:

9.43.1. A elaboracdao dos projetos executivos devera partir das solucdes desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e
Especificacdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificacdes
técnicas, incorporando as alteracfes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

10.  CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD:

10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os
dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que
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eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacéo da proposta no procedimento de
contratacdo, independentemente de declaracédo ou de aceitacdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderéo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas
em Lei.

10.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 05 (cinco) dias Uteis sobre todos 0s
contratos de suboperacéo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado
elimina-los, com excecao das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentagéo para fins de comprovac¢do do cumprimento de obrigaces
legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacoes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre 0s deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacédo formulados.

10.9. O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a
eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com
registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data,
horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizacdo, em caso de eventuais omissoes,
desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim
de garantir a reutilizacdo desses dados pela Administragdo nas hipoteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides
técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata 0 8 1° do art. 26 da LGPD dever&o ser comunicados a
autoridade nacional.

11.  CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS:
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
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11.2. der causa a inexecucdo total do contrato;
c) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;
d) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execuc¢éo do contrato;
e) praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
f) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza,
Q) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.3. Seréo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sancdes:

i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que nédo
se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”
e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicéo de penalidade mais
grave;

iii) Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas

nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiguem a imposicao de penalidade mais grave:

1 — Moratéria de 0,1% (zero, um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, salvo se a justificativa do atraso for aceita pela Fiscalizagéo da Prefeitura
Municipal. Caber4, ainda, a aplicacdo desta multa nos seguintes casos:

a) N&o executar os servigos perfeitamente de acordo com o Projeto, especificagbes e normas
técnicas vigentes na Prefeitura Municipal;

b) Dificultar os trabalhos de fiscalizagdo dos mesmos;
c) Informar inexatamente a Fiscalizacdo da Prefeitura Municipal sobre os servigos executados;

2 — Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para
apresentacgao, suplementacao ou reposi¢do da garantia.

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a extingéo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme disp&e o inciso |
do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

11.4. A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo
de reparacdo integral do dano causado ao Contratante.

aka, 8/m = Centr
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11.5. Todas as sanc¢des previstas neste Contrato poderéo ser aplicadas cumulativamente com a
multa.

11.5.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias (teis, contado da data de sua intimacao.

11.5.2. Se a multa aplicada e as indenizacfes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

11.5.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacgéo enviada pela autoridade competente.

11.6. A aplicacdo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio
e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.7. Na aplicagdo das sanc¢8es serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos orgaos de controle.

11.8. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitacGes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na
Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei .

11.9. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a
pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragéo, a
pessoa juridica sucessora ou & empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de
fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e
a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

11.10. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicacdo da sancéo, informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por ela aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal.

11.11. As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou
contratar sao passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.
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11.12. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indeniza¢fes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 6rgdo ora contratante, na
forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA EXTINGCAO CONTRATUAL:

12.1. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem énus para o contratante, quando
esta nado dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato
nao mais lhe oferece vantagem.

12.2. A extingdo nesta hipGtese ocorrerd na préxima data de aniversario do contrato, desde que haja
a notificacdo do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de
antecedéncia desse dia.

12.3. Caso a notificacdo da n&o-continuidade do contrato de gque trata este subitem ocorra com
menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrera apés 2 (dois) meses
da data da comunicacéo.

12.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.4.1. Nesta hip6tese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteracao social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a
extingdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.2.1. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deveré ser formalizado
termo aditivo para alteracéo subjetiva.

12.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

12.5.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.5.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Indenizagbes e multas.

12.6. A extingdo do contrato nao configura Gbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hip6tese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131,
caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

12.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgao ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado funcao na licitagcao ou atue na
fiscalizacdo ou na gestédo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTACAO ORCAMENTARIA:

13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdao a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacao abaixo discriminada:
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Ministério da Educacédo — Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagéo — FNDE

Creche pré-escola - TIPO 2, no municipio de Santo Anténio do Ica/AM - ID 1013260 - LAGO GRANDE
Conveénio: PLANO DE ACOES ARTICULADAS 3° CICLO - 2017-2020

Concedente: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagéo - FNDE

Termo de Compromisso: Exercicio: 2018 (Repactuado em Janeiro/2025)

Caddigo do Planejamento: 60910 Codigo da Obra: 3034244

Convenente: Municipio de Santo Anténio do Ic&/AM

02.004 - Secretaria Municipal de Educacéo

Acdo: 1.002 — Construcéo e/ou Ampliacdo de Escolas do Ens. Fundamental
Natureza da Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 - Obras e Instalagtes

13.2. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagéo da
Lei Orcamentaria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos seréo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cfes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢oes
contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais
dos contratos.

15.  CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES

15.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.3. As altera¢cBes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracéo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacgdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacao de seus efeitos, hipotese em que a formalizacéo do aditivo devera
ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencg&o ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, 82° da Lei n.
12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA- FORO:

17.1. Fica eleito o Foro da Sec¢édo Judiciaria de Santo Antonio do Ica/AM para dirimir os litigios que
decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagéo,
conforme art. 92, 81°, da Lei n°® 14.133/21.




(ﬁ"w PREFEITURADE
H| SANTO ANTONIO

U@ @@ DO ICA s
Cidade Presépio

CONCORRENCIA Pag.
90005/2025 70/70

Pela Contratante:

Prefeitura Municipal de XXXXXXX
Nome: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Santo Anténio do Ica/AM, XX de XXXXXXXXXX de XXXX.

Pelo Contratado:

Empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Nome: XXXXXXXXXXXXX

Prefeito Municipal Sécio
Testemunhas:

Nome: Nome:
C.l.n.° C.l.n.o°
C.P.F.n.o° C.P.F.n°




