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TERMO DE JUSTIFICATIVA PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

1. OBJETO 

Contratação de empresa especializada para a execução de serviço, de 
reforma parcial do centro administrativo do SAAE/PIN, compreendendo o seguinte: 
remoção de telhas Brasilit, remoção de forro, remoção de ripas e instalação de telhas 
galvanizadas, incluindo material e mão de obra para a execução do serviço. 

2. INTRODUÇÃO 

Este documento tem como finalidade justificar, com base nos elementos 

técnicos, jurídicos e administrativos aplicáveis, a contratação direta, mediante dispensa de 

licitação, para a prestação de remoção de telhas Brasilit, remoção de forro, remoção 
de ripas e instalação de telhas galvanizadas, incluindo material e mão de obra para a 
execução do serviço. 

A presente contratação fundamenta-se no art. 75, inciso I, da Lei nº 
14.133/2021. 

3. DA SITUAÇÃO ATUAL 

O telhado apresenta várias partes com vazamentos constantes, o que tem 

causado sérios transtornos. Diante do período de chuvas, é fundamental que os serviços 

sejam realizados o quanto antes, a fim de evitar danos maiores e prejuízos à estrutura do 

prédio e ao funcionamento das atividades da autarquia. 

Além disso, as dependências do prédio têm enfrentado episódios de mal odor, 

resultantes do acúmulo de água, entrada de resíduos e animais, agravando ainda mais a 

situação. 

4. ESTIMATIVA DE VALOR E VANTAJOSIDADE 

O valor estimado para a contratação é de R$ 91.021,65 (noventa e um mil e 
vinte e um reais e sessenta e cinco centavos) com base em pesquisa de preços realizada 
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com empresas especializadas no serviço, localizadas na região. A pesquisa levou em 

consideração: 

• A urgência na execução do serviço. 

• A necessidade de preços compatíveis com o mercado local. 

• A experiência técnica das empresas na prestação do serviço solicitado. 

A escolha de uma empresa local também se justifica pela redução de custos 

logísticos e pelo menor prazo de mobilização, garantindo maior eficiência no atendimento 

à emergência. 

 

5. OBJETO E ESCOPO DOS SERVIÇOS 

Contratação de empresa especializada para a execução de serviço, de 
reforma parcial do centro administrativo do SAAE/PIN. 

Remoção de telhas Brasilit. 

Remoção de forro. 

Remoção de ripas. 

Instalação de telhas galvanizadas, incluindo material. 

Mão de obra para a execução do serviço. 
 

6. MEDIDAS DE TRASPARÊNCIA E CONTROLE 

Para garantir a regularidade e a segurança administrativa, serão observadas as 

seguintes medidas: 

• Publicação do ato: O Termo Contrato será publicados no Diário Oficial do 

Município. 

• Fiscalização da execução: Será designado um fiscal de contrato 

responsável por acompanhar a execução do serviço e registrar todas as etapas. 
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• Acompanhamento da Controladoria Interna: Os relatórios e documentos 

relativos à contratação serão submetidos à Controladoria Interna para fiscalização e 

emissão de parecer. 

7. CONCLUSÃO 

À vista do exposto, a contratação direta, mediante dispensa de licitação, é 

medida excepcional, urgente e necessária. 

Encaminha-se este termo para análise e ratificação pela autoridade competente, 

assegurando o atendimento imediato à situação, em observância aos princípios da 

legalidade, eficiência, economicidade e transparência. 

 

 

 

Parintins/AM, 18 de fevereiro de 2025 

 

 

 
________________________________________ 

Dimitra Simões Haidos 
Arquiteta Urbanista 
CAU/AM A34896-1 
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