Obra
PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA 01 NA COMUNIDADE DO CUIA - MUNICÍPIO DE ANAMÃ/AM

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Amazonas
SBC - 07/2026 - Amazonas
SICRO3 - 04/2026 - Amazonas

B.D.I.
27,97%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição		Quant.	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		1	30.727,68	4,08 %
2	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE DE INSUMOS		1	42.649,74	5,67 %
3	SERVIÇOS PRELIMINARES		1	16.757,94	2,23 %
4	TERRAPLANAGEM - ATERRO		1	217.113,68	28,86 %
5	BASE		1	8.575,56	1,14 %
6	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO		1	248.995,52	33,10 %
7	DRENAGEM SUPERFIAL		1	120.724,47	16,05 %
8	DREANAGEM PROFUNDA		1	24.118,96	3,21 %
9	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		1	42.649,74	5,67 %

Total sem BDI	587.958,84
Total do BDI	164.354,45
Total Geral	752.313,29

Ana Paula de L. Pereira
Engenheira Civil
CREA: 11.079-D/AM