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Obra
PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DA RUA 01 NA COMUNIDADE DO CUIA -
MUNICIPIO DE ANAMA/AM

Orgamento Sintético com Férmulas

Descrigao

ADMINISTRAGAO DA OBRA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE DE INSUMOS
Transporte fluvial do flutuante

SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL

BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
TERRAPLANAGEM - ATERRO

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_09/2024

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES
EM CAMINHAO BASCULANTE 14 M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M* / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
AF_02/2026

EXECUCAO E COMPACTAGAO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95%
DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVACAO,
CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

BASE
ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023

PAVIMENTAGAO EM CONCRETO

APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_04/2022

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021

LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022

Formas de tabuas de pinho - utilizagdo de 1 vez - confecgo, instalagéo e
retirada

EXECUCAO DE JUNTAS DE CONTRAQAO PARA PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_04/2022

ARMACAO PARA EXECUQAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

ARMACAO UTILIZANDO AGO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
DRENAGEM SUPERFIAL

EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM
EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024

EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

DREANAGEM PROFUNDA

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS,
DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO
NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.
AF_03/2024

BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS
COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FORMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

Boca normal com alas retas - BNAR 01 - adaptavel em BSTC D = 0,60 m - areia
€ brita comerciais
DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS

Transporte fluvial do flutuante

Bancos B.D.Il.
SINAPI - 06/2026 - 27,97%
Amazonas
SBC - 07/2026 -
Amazonas
SICROS3 - 04/2026 -
Amazonas
Und Quant. Valor Unit
1
H 64 133,96
H 320 48,25
1
km 162 205,73
1
m? 6 208,48
m? 12 987,03
1
m?* 2336 39,88
m? 2336 7,65
m* 2920 8,89
m* 2336 14,01
1
m* 63,65 105,29
1
m? 1272,96 2,03
m* 127,3 732,51
m?* 127,3 345,41
m? 63,65 166,10
M 746,24 0,44
KG 1883,98 17,85
KG 805,58 12,73
1
m? 15,91 1.064,61
M 636,48 62,82
M 636,48 58,79
1
M 14 339,53
UN 4 2.633,57
un 2 1.779,88
1
km 162 205,73
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

! :
Ana Payladél. Pereira
Engenheira Civil
CREA: 11.0790D/AM

Valor Final do
Orgamento
BDI

Valor Unit
com BDI
30.727,68

171,42
61,74
42.649,74
263,27
16.757,94
266,79
1.263,10

217.113,68
51,03

9,78

11,37

17,92

8.575,56

134,73

248.995,52

2,59

937,39

442,02
212,55
0,56

22,84

16,29
120.724,47

1.362,38

80,39

75,23

24.118,96

434,49

3.370,17

2.277,711

42.649,74

263,27

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

752.313,29

27,97 %

Total Peso (%)
30.727,68 4,08 %
10.970,88 1,46 %
19.756,80 2,63 %
42.649,74 5,67 %
42.649,74 5,67 %
16.757,94 2,23%
1.600,74 0,21 %
15.157,20 2,01 %
217.113,68 28,86 %
119.206,08 15,85 %
22.846,08 3,04 %
33.200,40 4,41 %
41.861,12 5,56 %
8.575,56 1,14 %
8.575,56 1,14 %
248.995,52 33,10 %
3.296,96 0,44 %
119.329,74 15,86 %
56.269,14 748 %
13.528,80 1,80 %
417,89 0,06 %
43.030,10 5,72 %
13.122,89 1,74 %
120.724,47 16,05 %
21.675,46 2,88 %
51.166,62 6,80 %
47.882,39 6,36 %
24.118,96 3,.21%
6.082,86 0,81 %
13.480,68 1,79 %
4.555,42 0,61 %
42.649,74 5,67 %
42.649,74 5,67 %
587.958,84

164.354,45

752.313,29



