Cadigo Banco

00006077 SINAPI
00001379 SINAPI

E9606 SICRO3
00004721 SINAPI
00006111 SINAPI
00037370 SINAPI

00021141 SINAPI

00004221 SINAPI
00000370 SINAPI
00004750 SINAPI
00004083 SINAPI

00042407 SINAPI

00010685 SINAPI
00043054 SINAPI
00002706 SINAPI
00001213 SINAPI
00037371 SINAPI
00037666 SINAPI

00004090 SINAPI

00037372 SINAPI

00037762 SINAPI

00000368 SINAPI

00014513 SINAPI

00007725 SINAPI

00037758 SINAPI

M1429 SICRO3
00043491 SINAPI
00004239 SINAPI

00004262 SINAPI

00004234 SINAPI
00000378 SINAPI

00037743 SINAPI

Grupo

Obra

PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DA RUA 01 NA COMUNIDADE DO CUIA -

MUNICIPIO DE ANAMA/AM

Descrigao

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM

TRANSPORTE)

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32
Embarcagao rebocadora - 2 x 268 kW

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM

FRETE

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)
ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

COMPLEMENTARES)

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO,
ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM

TRANSPORTE)
PEDREIRO (HORISTA)

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)

TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS
BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL =

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO
OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP
ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM,

VERGALHAO

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)
CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

COMPLEMENTARES)

OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)

MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125
HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)
CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG,

CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
*3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI

SEMIRREBOQUE)

AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP,
PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO

1,68 M

TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM
ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM

CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV/
(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Tébua de pinho de terceira - E = 2,5 cm

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO

DE 11632 KG

OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)

ARMADOR (HORISTA)

SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM
CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO

MECANICO)

Bancos _

SINAPI - 06/2026 - Amazonas /

SBC - 0712026 - Amazonas \nl )

SICRO3 - 0412026 - Amazonas Ana Paylade. Pereira
Engenheira Civil

CREA: 11.0790/AM

Curva ABC de Insumos

Tipo Und Quantidade Valor Total Peso Valor
P - Oberati p " o " p " Geral Acumulado
Material m* 2336 51,03 119.216,44 119.216,44 15,85% 119.216,44
Material KG 80111,33 1,33 106.619,21 106.619,21 14,17% 225.835,65
Equipamento H 75,90363986 0 1.123,80 161,2652 85.300,75 0 86.300,75 11,34% 311.136,40
Material m* 131,5613868 369,17 48.568,24 48.568,24 6,46% 359.704,63
Mao de Obra H 2259,18464 18,98 42.874,70 42.874,70 5,70% 402.579,33
Encargos Complementares H 4684,970461 7,14 33.454,09 33.454,09 4,45% 436.033,42
Material m? 1652,39952 17,56 27.256,23 27.256,23 3,62% 463.289,65
Material L 2781,67939 9,09 25.273,98 25.273,98 3,36% 488.563,62
Material m* 173,3923345 134,37 23.298,47 23.298,47 3,10% 511.862,09
Mao de Obra H 665,3169066 25,68 17.087,72 17.087,72 2,27% 528.949,81
Méo de Obra H 326,784 47,91 15.656,86 15.656,86 2,08% 544.606,68
Material M 1273,57048 8,56 10.903,28 10.903,28 1,45% 555.509,96
Equipamento para Aquisigao UN 0,00990982 1.087.745,00 10.779,36 10.779,36 1,43% 566.289,32
Permanente
Material KG 894,1938 11,89 10.630,55 10.630,55 1,41% 576.919,86
Méo de Obra H 64,94464 158,96 10.323,88 10.323,88 1.37% 587.243,74
Mao de Obra H 386,2229079 25,68 9.919,59 9.919,59 1,32% 597.163,33
Encargos Complementares H 4620,970461 2,14 9.875,47 9.875,47 1,31% 607.038,80
Mao de Obra H 330,1824264 28,29 9.342,24 9.342,24 1,24% 616.381,04
Equipamento para Aquisigao UN 0,005185354 1.721.196,50 8.925,01 8.925,01 1,19% 625.306,05
Permanente
Encargos Complementares H 4684,970461 1,65 7.734,01 7.734,01 1,03% 633.040,06
Equipamento para Aquisigao UN 0,006974465 953.707,49 6.651,60 6.651,60 0,88% 639.691,66
Permanente
Material m* 88,403485 67,18 5.939,32 5.939,32 0,79% 645.630,98
Equipamento para Aquisi¢ao UN 0,00726625 757.683,25 5.505,52 5.505,52 0,73% 651.136,50

Permanente

Material M 14,42 344,24 4.963,93 4.963,93 0,66% 656.100,43

Equipamento para Aquisi¢ao UN 0,005189933 954.109,93 4.951,77 4.951,77 0,66% 661.052,20
Permanente

Material m? 74,8233399 65,50 4.900,56 4.900,56 0,65% 665.952,75
Encargos Complementares H 2275,423031 1,96 4.455,14 4.455,14 0,59% 670.407,90
Méo de Obra H 84,01496079 48,83 4.102,73 4.102,73 0,55% 674.510,63
Equipamento para Aquisigao UN 0,004506236 873.395,25 3.935,72 3.935,72 0,52% 678.446,36
Permanente

Méo de Obra H 91,5972177 41,95 3.842,37 3.842,37 0,51% 682.288,73
Méo de Obra H 149,3098667 25,68 3.834,81 3.834,81 0,51% 686.123,54
Equipamento para Aquisi¢ao UN 0,009921779 304.365,60 3.019,85 3.019,85 0,40% 689.143,39
Permanente

Peso
Acumulado

15,85%
30,02%
41,36%
47.81%
53,51%
57,96%

61,58%

64,94%
68,04%
70,31%
72,39%

73,84%

75.27%
76,69%
78,06%
79,38%
80,69%
81,93%

83,12%

84,15%

85,03%

85,82%

86,55%

87,21%

87,87%

88,52%
89,11%
89,66%

90,18%

90,69%
91,20%

91,60%



00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Méo de Obra H 84,13050605 35,18 2.959,62 2.959,62 0,39% 692.103,01 92,00%

099350 SBC CARPINTEIRO DE FORMAS Mao de Obra H 93,264 31,68 2.954,73 2.954,73 0,39% 695.057,74 92,39%
006473 SBC CHAPA DE COMPENSADO RESINADO FENOLICO 12mm 2,20x1.10m(2,42m2) Material m? 57,888 49,75 2.880,20 2.880,20 0,38% 697.937,95 92,77%
099449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO Mao de Obra H 124,956 22,80 2.849,23 2.849,23 0,38% 700.787,17 93,15%
00042408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA Material m? 1435,89888 1,97 2.829,78 2.829,78 0,38% 703.616,95 93,53%
00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) Mao de Obra H 74,78001066 36,55 2.733,08 2.733,08 0,36% 706.350,03 93,89%
099900 SBC SERVENTE Méo de Obra H 132,132 20,23 2.672,46 2.672,46 0,36% 709.022,49 94,25%
00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA) Mao de Obra H 84,01519634 30,53 2.565,29 2.565,29 0,34% 711.587,78 94,59%
00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG 188,495052 11,67 2.199,90 2.199,90 0,29% 713.787,68 94,88%
P9808 SICRO3 Carpinteiro Mao de Obra h 61,6237 35,18 2.168,16 2.168,16 0,29% 715.955,84 95,17%
P9801 SICRO3 Ajudante Méo de Obra h 70,50733 29,90 2.108,34 2.108,34 0,28% 718.064,18 95,45%
00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 Material KG 47,61133 38,39 1.827,85 1.827,85 0,24% 719.892,03 95,69%
MM (0.01 KG/M)
00004248 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA) Méo de Obra H 43,45146582 40,78 1.772,13 1.772,13 0,24% 721.664,15 95,93%
00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 2275,423031 0,73 1.659,76 1.659,76 0,22% 723.323,91 96,15%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 838,4402189 1,87 1.566,51 1.566,51 0,21% 724.890,42 96,35%
COLETADO CAIXA)
M0284 SICRO3 Caibro de pinho-L=75cmeE=75cm Material m 96,4723955 15,29 1.475,30 1.475,30 0,20% 726.365,72 96,55%
00006212 SINAPI TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 79,56 17,30 1.376,51 1.376,51 0,18% 727.742,23 96,73%
BRUTA
00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Mao de Obra H 63,86743794 20,30 1.296,26 1.296,26 0,17% 729.038,48 96,91%
001250 SBC MADEIRA - TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA PINUS OU Material M 732 16,82 1.230,88 1.230,88 0,16% 730.269,36 97,07%
SIMILAR
001350 SBC PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA Material M 118,32 10,37 1.226,45 1.226,45 0,16% 731.495,82 97,23%
M0310 SICRO3 Peca de madeira-L=7,5cmeE =25cm Material m 246,750682 4,91 1.212,54 1.212,54 0,16% 732.708,36 97,39%
MO0004 SICRO3 Ago CA 50 Material kg 108,5777 9,75 1.058,75 1.058,75 0,14% 733.767,11 97,53%
00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE Material m? 13,05169672 73,89 964,39 964,39 0,13% 734.731,50 97,66%
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17
MM
00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 803,9907435 1,18 946,56 946,56 0,13% 735.678,05 97,79%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
M1358 SICRO3 Sarrafo em madeira de terceira- E =2,5cmelL =5cm Material m 274,2264775 3,28 898,37 898,37 0,12% 736.576,43 97,91%
M1205 SICRO3 Prego de ferro Material kg 38,06327295 23,03 876,77 876,77 0,12% 737.453,20 98,02%
00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mao de Obra H 39,78258403 20,71 823,72 823,72 0,11% 738.276,92 98,13%
00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE Equipamento para Aquisi¢do UN 0,007011793 117.412,48 823,27 823,27 0,11% 739.100,19 98,24%
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR Permanente

TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)

002004 SBC TELHA CIMENTICIA ONDULADA TOPCOMFORT BRASILIT 5mm 1,53x1,10 Material m? 14,76 49,51 730,79 730,79 0,10% 739.830,98 98,34%
(1,68m2)
00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO Material M 68,1645932 10,43 710,93 710,93 0,09% 740.541,91 98,44%
- BRUTA
00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 383,1164673 1,84 705,99 705,99 0,09% 741.24791 98,53%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

M0424 SICRO3 Cimento Portland CP Il - 32 - saco Material kg 541,8572511 1,27 686,13 686,13 0,09% 741.934,04 98,62%
00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 4684,970461 0,14 659,49 659,49 0,09% 742.593,53 98,71%
00043055 SINAPI ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO Material KG 67,24824 9,58 644,57 644,57 0,09% 743.238,10 98,79%
00000159 Proprio LONA COM IMPRESSAO DIGITAL Material m? 6 102,80 616,79 616,79 0,08% 743.854,89 98,88%
00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 838,4402189 0,73 611,58 611,58 0,08% 744.466,47 98,96%

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  Material M 167,071 3,65 609,33 609,33 0,08% 745.075,80 99,04%
BRUTA

E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW Equipamento H 16,45171596 0 35,44 27,287 583,02 0 583,02 0,08% 745.658,83 99,12%

00013836 SINAPI MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM Equipamento para Aquisi¢do UN 0,005710473 101.174,25 577,75 577,75 0,08% 746.236,58 99,19%
MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV Permanente

00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM Méo de Obra H 13,64043709 40,84 557,01 557,01 0,07% 746.793,59 99,27%
(HORISTA)

00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 320 1,63 520,07 520,07 0,07% 747.313,66 99,34%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

E9066 SICRO3 Grupo gerador - 14 kVA Equipamento H 16,45171596 0 30,24 5,9879 497,45 0 497,45 0,07% 747.811,11 99,40%
00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 280,9971288 1,25 352,40 352,40 0,05% 748.163,51 99,45%



P9805 SICRO3
00013896 SINAPI
00000034 SINAPI

M0192 SICRO3
00004509 SINAPI

00010535 SINAPI

M0082 SICRO3
001825 SBC
M0191 SICRO3
P9824 SICRO3
012721 SBC
001420 SBC

00040275 SINAPI

00039017 SINAPI

00004222 SINAPI
00043459 SINAPI

E9592 SICRO3
00005068 SINAPI

00040287 SINAPI

00000033 SINAPI
00040331 SINAPI
M0290 SICRO3

00040271 SINAPI

00043486 SINAPI

012743 SBC

00043463 SINAPI

00004417 SINAPI

E9519 SICRO3

00013458 SINAPI

00006117 SINAPI

M0075 SICRO3

00040304 SINAPI

00043464 SINAPI

M0030 SICRO3

M0560 SICRO3

00039016 SINAPI

P9821 SICRO3

00005075 SINAPI

E9579 SICRO3

00036397 SINAPI

Armador

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO

Brita 2

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM
CARREGADOR

Areia média lavada

MADEIRA - RIPA BRUTA 5x1,5¢cm

Brita 1

Servente

FECHADURA INTERNA 40mm ACO CROMADO ACETINADO UNA Z AROUCA
PREGO COM CABECA GALVANIZADO 17x21 (305 untkg)

LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO
DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

GASOLINA COMUM

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Caminhé&o carroceria com capacidade de 15t - 188 kW

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)

LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO,
COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO
ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)
Tabua-E=25cmelL=10cm

LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO
REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
FERRAGEM - DOBRADICA FERRO GALVANIZADO 1.1/2"x 3"

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)

Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa
Desmoldante para formas de madeira

ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA

Pedreiro

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)

Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360

L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM
CARREGADOR

Mao de Obra

Equipamento para Aquisigao
Permanente

Material

Material

Material

Equipamento para Aquisigao
Permanente

Material
Material
Material
Mao de Obra
Material
Material

Equipamento

Material

Material

Encargos Complementares
Equipamento

Material

Equipamento

Material
Mao de Obra
Material

Equipamento

Encargos Complementares
Material
Encargos Complementares

Material

Equipamento

Equipamento para Aquisi¢ao
Permanente

Méo de Obra

Material

Material

Encargos Complementares
Material

Material

Material

Méo de Obra

Material

Equipamento

Equipamento para Aquisigéo
Permanente

UN

KG

UN

KG

UNXMES

UN

KG

MES

KG

H

m

UNXMES

UN

8,88363
0,062730205
27,293124
0,780360928
49,71875

0,037432473

1,210199968
59,388
0,6321688
6,512794862
1,068

4,68

3,81394584

482,7584552

15,41640718
383,1164673
0,319990305

4,763454

8,43045384

9,53046
4,71660448
14,44868677

2,249068

0,489082436
0,001677156
1,318908495
1,480605
0,73864128
803,9907435
1,4559112
1,28130386
35,3634236
0,489082436
0,66
0,022202213

0,00017006

35,62
4.917,94
11,07
351,14
529

6.673,19

206,31
3,86
354,70
26,89
160,54
33,60

36,04

0 78,32
20.093,26

20,71

17,55

29,73

0,03

34,16
24,08
0,003614314 456,21

27.145,16

84,1218

33,7452

93,0275

316,46
308,50
302,12
274,01
262,77

249,79

249,67
229,52
224,23
175,13
171,45
157,27

137,44

135,91

133,76
132,37
130,02
114,72

111,88

111,84
99,95
94,67

77,54

74,53
54,99
40,95

40,00

38,31
33,70
27,31
25,98
21,96
20,58
19,78
19,59
16,74
16,71
15,90
10,13

4,62

0,336230579

316,46
308,50
302,12
274,01
262,77

249,79

249,67
229,52
224,23
175,13
171,45
157,27

137,44

135,91

133,76
132,37
130,02
114,72

111,88

111,84
99,95
94,67

77,54

74,53
54,99
40,95

40,00

38,31
33,70
27,31
25,98
21,96
20,58
19,78
19,59
16,74
16,71
15,90
10,46

4,62

0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%

0,03%

0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%

0,02%

0,02%

0,02%
0,02%
0,02%
0,02%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
001%

0,01%

0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

748.479,97
748.788,47
749.090,59
749.364,60
749.627,37

749.877,17

750.126,84
750.356,36
750.580,59
750.755,72
750.927,17
751.084,44

751.221,89

751.357,80

751.491,56
751.623,93
751.753,95
751.868,67

751.980,55

752.092,39
752.192,34
752.287,01

752.364,55

752.439,08
752.494,06
752.535,01

752.575,02

752.613,32
752.647,02
752.674,33
752.700,31
752.722,27
752.742,85
752.762,63
752.782,22
752.798,96
752.815,67
752.831,57
752.842,03

752.846,65

99,49%
99,53%
99,57%
99,61%
99,64%

99,68%

99,71%
99,74%
99,77%
99,79%
99,82%
99,84%

99,85%

99,87%

99,89%
99,91%
99,93%
99,94%

99,96%

99,97%
99,98%
100,00%

100,01%

100,02%
100,02%
100,03%

100,03%

100,04%
100,04%
100,05%
100,05%
100,05%
100,06%
100,06%
100,06%
100,06%
100,07%
100,07%
100,07%

100,07%



00002692 SINAPI

00011280 SINAPI

E9069 SICRO3

E9064 SICRO3

E9071 SICRO3

00043462 SINAPI

E9010 SICRO3

00014618 SINAPI

00013887 SINAPI

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO
DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTOR A GASOLINA,
POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

Vibrador de imers&o para concreto - 4,10 kW

Transportador manual gerica com capacidade de 180 |

Transportador manual carrinho de mé&o com capacidade de 80 |
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Balanga plataforma digital & bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500
k

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM

Material

Equipamento para Aquisigao
Permanente

Equipamento

Equipamento

Equipamento

Encargos Complementares
Equipamento

Equipamento para Aquisi¢ao
Permanente

Material

UN

UN

UN

0,4217434

0,000279667

0,191111111
0,601571396
1,756591898

64
0,437771539

9,64561E-05

0,000253602

8,74 3,69 3,69 0,00%
9.815,18 2,74 2,74 0,00%
0 13,63 0,8864 2,61 0 2,61 0,00%
0,865675912 2,42 1,2776 1,45 1,105987545 2,56 0,00%
0,199737846 0,97 0,5119 1,70 0,102245803 1,80 0,00%
0,03 1,64 1,64 0,00%
0 1,75 0,9198 0,77 0 0,77 0,00%
2.041,08 0,20 0,20 0,00%
375,07 0,10 0,10 0,00%
Equipamento
Equipamento para Aquisi¢do Permanente
M&o de Obra
Material
Encargos Complementares
Franquia
Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

752.850,34

752.853,08

752.855,69
752.858,25
752.860,05
752.861,69
752.862,45

752.862,65

752.862,75

100,07%

100,07%

100,07%
100,07%
100,07%
100,07%
100,07%

100,07%

100,07%

R$ 86.894,60
R$ 45.769,41
RS 143.080,48
R$ 414.307,11
R$ 62.458,75
R$ 352,40

587.958,84
164.354,45
752.313,29



