
  

Obra Bancos

 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA 01 NA COMUNIDADE DO CUIA -  

MUNICÍPIO DE ANAMÃ/AM

SINAPI - 06/2026 - Amazonas

SBC - 07/2026 - Amazonas

SICRO3 - 04/2026 - Amazonas

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso 

Acumulado (%)

 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

Produção de Concreto m³ 127,3 937,39 119.329,74 15,86 15,86

 00006077 SINAPI ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

Material m³ 2.336,0 51,03 119.216,44 15,85 31,71

 5919717 SICRO3 Transporte fluvial do flutuante km 324,0 263,27 85.299,48 11,34 43,05

 103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

Concretagem para Estruturas de 

Concreto Armado

m³ 127,3 442,02 56.269,14 7,48 50,53

 94265 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM 

EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024

Guias e sarjetas M 636,48 80,39 51.166,62 6,80 57,33

 94281 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM 

TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024

Guias e sarjetas M 636,48 75,23 47.882,39 6,36 63,69

 97088 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021

Radier, Piso de Concreto e Laje sobre 

Solo

KG 1.883,98 22,84 43.030,10 5,72 69,41

 96385 SINAPI EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% 

DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, 

CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024

Aterros, Bases, Sub bases e 

Imprimações

m³ 2.336,0 17,92 41.861,12 5,56 74,98

 100975 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 

EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_02/2026

Transporte, Carga e Descarga de 

Materiais

m³ 2.920,0 11,37 33.200,40 4,41 79,39

 102279 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024

Escavação de Valas m³ 2.336,0 9,78 22.846,08 3,04 82,43

 94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

Passeios de Concreto m³ 15,91 1.362,38 21.675,46 2,88 85,31

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 320,0 61,74 19.756,80 2,63 87,93

 012212 SBC BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA INSTALACOES PROVISORIAS m² 12,0 1.263,10 15.157,20 2,01 89,95

B.D.I. Encargos Sociais

27,97% Desonerado: embutido nos preços unitário 

dos insumos de mão de obra, de acordo 

com as bases.

Curva ABC de Serviços
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 3106119 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada m² 63,65 212,55 13.528,80 1,80 91,75

 102738 SINAPI BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS 

COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

Bocas para Bueiros UN 4,0 3.370,17 13.480,68 1,79 93,54

 92885 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Armação para Estruturas de Concreto 

Armado

KG 805,58 16,29 13.122,89 1,74 95,28

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros H 64,0 171,42 10.970,88 1,46 96,74

 94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 Aterro e Reaterro de Valas m³ 63,65 134,73 8.575,56 1,14 97,88

 92212 SINAPI TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

Assentamento de tubos de esgoto ou 

drenagem pluvial em concreto

M 14,0 434,49 6.082,86 0,81 98,69

 0804081 SICRO3 Boca normal com alas retas - BNAR 01 - adaptável em BSTC D = 0,60 m - areia 

e brita comerciais

un 2,0 2.277,71 4.555,42 0,61 99,29

 97113 SINAPI APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_04/2022

Pavimento Rígido de Concreto m² 1.272,96 2,59 3.296,96 0,44 99,73

 

COMPOSIÇ

Próprio PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 6,0 266,79 1.600,74 0,21 99,95

 97114 SINAPI EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_04/2022

Pavimento Rígido de Concreto M 746,24 0,56 417,89 0,06 100,00

Total Geral 752.313,29

Total sem BDI 587.958,84

Total do BDI 164.354,45
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