
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO 1 14,31 %

 1.1  CPU 030 Próprio ADM LOCAL MÊS 10 14,31 %

Local Descrição Quantidade

10,0000000

 2   CANTEIRO DE OBRAS 1 5,38 %

 2.1   BARRACÕES 1 4,73 %

 2.1.1  012208 SBC BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO m² 15 0,61 %

Local Descrição Quantidade

15,0000000

 2.1.2  012212 SBC BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA

m² 20 0,85 %

Local Descrição Quantidade

20,0000000

 2.1.3  012214 SBC BARRACAO PARA ESCRITORIO EM TABUAS DE MADEIRA m² 15 0,81 %

Local Descrição Quantidade

15,0000000

 2.1.4  CPU 026 Próprio LOCAÇÃO DE 3 BANHEIROS QUÍMICO EM CANTEIRO DE OBRA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

MÊS 10 2,38 %

Local Descrição Quantidade

10,0000000

 2.1.5  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_03/2022_PS

m² 4 0,08 %

Local Descrição Quantidade

PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA 4,0000000

 2.2   INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 1 0,65 %

 2.2.1  CPU 017 Próprio INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ELETRICIDADE (PARA 10 

PONTOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 0,23 %

Local Descrição Quantidade

2,0000000

 2.2.2  CPU 018 Próprio INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA - PONTO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

UN 3 0,29 %

Local Descrição Quantidade

3,0000000

 2.2.3  102623 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS 

TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 3 0,12 %

Local Descrição Quantidade

UNIDADE 3,0000000

 3   CENTRO COMUNITÁRIO 1 16,54 %

 3.1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 0,22 %

 3.1.1  020044 SBC TAPUME EM CHAPA COMPENSADO-REAPROVEITAMENTO 20X M 80,62 0,04 %

Local Descrição Quantidade

ÁR E CONTRUÇÃO ACRESCIDO DE 1 METRO 80,6200000

 3.1.2  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 

DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 

UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 68,62 0,18 %

Local Descrição Quantidade

68,6200000

 3.2   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 1 0,06 %

 3.2.1   SAPATAS E VIGAS BALDRAME 1 0,06 %

 3.2.1.1  96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 11,536 0,02 %

Local Descrição Quantidade

ÁREA DE SAPATAS 11,5360000

 3.2.1.2  96525 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU 

SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 6,72 0,02 %

Local Descrição Quantidade

ÁREA VIGAS 6,7200000

 3.2.1.3  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU 

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020

m² 106,46 0,02 %

Local Descrição Quantidade

FUNDO DAS SAPATAS 106,4600000

 3.2.1.4  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 

M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 3,0795 0,00 %

Local Descrição Quantidade

FUNDO DAS VIGAS 3,0795000

 3.2.1.5  94318 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 

HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 

SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

m³ 1,442 0,00 %
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Local Descrição Quantidade

É A ESCAVAÇÃO MENOS O VOLUME DE CONCRETO 1,4420000

 3.2.1.6  93367 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 

111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, 

COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 0,84 0,00 %

Local Descrição Quantidade

É A ESCAVAÇÃO MENOS O VOLUME DO CONCRETO 0,8400000

 3.3   FUNDAÇÕES 1 1,66 %

 3.3.1   CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS 1 0,93 %

 3.3.1.1  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 47,43 0,15 %

Local Descrição Quantidade

ÁREA DA FORMA 47,4300000

 3.3.1.2  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

KG 50,6 0,05 %

Local Descrição Quantidade

SOMA DO PESO DO AÇO CA-60 5MM 50,6000000

 3.3.1.3  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

KG 351,1 0,26 %

Local Descrição Quantidade

SOMA DO PESO DO AÇO CONFORME PROJETO CA-50 10MM 351,1000000

 3.3.1.4  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

KG 155,1 0,09 %

Local Descrição Quantidade

SOMA DO PESO DO AÇO CA-50 12,5MM CONFORME PROJETO 155,1000000

 3.3.1.5  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 9,152 0,38 %

Local Descrição Quantidade

CONCRETAGEM DAS SAPATAS 9,1520000

 3.3.2   CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS 

BALDRAMES

1 0,72 %

 3.3.2.1  96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 72,23 0,31 %

Local Descrição Quantidade

VIGA BALDRAME 72,2300000

 3.3.2.2  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 170 0,11 %

Local Descrição Quantidade

projeto 170,0000000

 3.3.2.3  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 75,1 0,08 %

Local Descrição Quantidade

SOMA DO PESO DO AÇO 75,1000000

 3.3.2.4  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 4,2 0,23 %

Local Descrição Quantidade

VOLUME DO CONCRETO 4,2000000

 3.4   SUPERESTRUTURA 1 1,18 %

 3.4.1   CONCRETO ARMADO - PILARES 1 0,68 %

 3.4.1.1  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 61,92 0,16 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 61,9200000

 3.4.1.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 84,3 0,06 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 84,3000000

 3.4.1.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 102,2 0,06 %

Local Descrição Quantidade

PILARES 102,2000000

 3.4.1.4  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 155,3 0,08 %
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Local Descrição Quantidade

PROJETO 155,3000000

 3.4.1.5  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE 

BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

m³ 4,97 0,31 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 4,9700000

 3.4.2   CONCRETO ARMADO - VIGAS 1 0,37 %

 3.4.2.1  92479 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 35,04 0,10 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 35,0400000

 3.4.2.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 70,7 0,05 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 70,7000000

 3.4.2.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 128 0,09 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 128,0000000

 3.4.2.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 7,7 0,00 %

Local Descrição Quantidade

projeto 7,7000000

 3.4.2.5  103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 

QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 

TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

m³ 1,93 0,12 %

Local Descrição Quantidade

CONCRETAGEM DAS VIGAS 1,9300000

 3.4.3   CONCRETO ARMADO - LAJE 1 0,14 %

 3.4.3.1  92484 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

m² 6,49 0,06 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 6,4900000

 3.4.3.2  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 12,6 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PESO DO AÇO CONFORME PROJETO 12,6000000

 3.4.3.3  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 22,7 0,01 %

Local Descrição Quantidade

projeto 22,7000000

 3.4.3.4  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 12,7 0,01 %

Local Descrição Quantidade

projeto 12,7000000

 3.4.3.5  103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 

QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 

TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

m³ 0,78 0,05 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 0,7800000

 3.5   SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 1 0,64 %

 3.5.1   ALVENARIA DE VEDAÇÃO 1 0,64 %

 3.5.1.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 147,52 0,63 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO, ALVENARIA DOS VESTIARIOS E 

ARQUIBANCADA

147,5200000

 3.5.1.2  105024 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 

*10* CM. AF_03/2024

M 4 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 4,0000000

 3.6   SISTEMA DE COBERTURA 1 5,13 %

 3.6.1   COBERTURA 1 5,13 %

22,70
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 3.6.1.1  CPU 028 Próprio ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM 

LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 

METÁLICAS, MÃO DE OBRA, PINTURA, INÇAMENTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 4170,9 3,19 %

Local Descrição Quantidade

15 KG/M² DE COBERTURA 4.170,9000000

 3.6.1.2  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 278,06 0,59 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 278,0600000

 3.6.1.3  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 354,4 1,17 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 354,4000000

 3.6.1.4  96486 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE 

FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 48,49 0,17 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 48,4900000

 3.6.1.5  062563 SBC VERGALHAO CA50 SOLDAVEL NERVURADO 6,3mm 1/4"" x 12,0m UN 12 0,01 %

Local Descrição Quantidade

191,60/12 12,0000000

 3.7   REVESTIMENTOS (INTERNO E EXTERNO) - PAREDES 1 0,74 %

 3.7.1   REVESTIMENTO DA QUADRA 1 0,74 %

 3.7.1.1  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 166,52 0,06 %

Local Descrição Quantidade

CHAPISCO 166,5200000

 3.7.1.2  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 166,52 0,04 %

Local Descrição Quantidade

CHAPISCO INTERNO 166,5200000

 3.7.1.3  104218 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 

FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, 

ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 166,52 0,44 %

Local Descrição Quantidade

EMBOÇO EXTERNO 166,5200000

 3.7.1.4  87554 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 

AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM 

TALISCAS. AF_03/2024

m² 166,52 0,20 %

Local Descrição Quantidade

IGUAL ÁREA DE CHAPISCO INTERNO 166,5200000

 3.8   ESQUADRIAS 1 0,24 %

 3.8.1   PORTAS DE MADEIRA 1 0,07 %

 3.8.1.1  90796 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 

MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE 

METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2 0,07 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 2,0000000

 3.8.2   PORTAS EM ALUMÍNIO 1 0,16 %

 3.8.2.1  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 5,04 0,16 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 5,0400000

 3.8.3   JANELAS DE ALUMÍNIO 1 0,01 %

 3.8.3.1  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,4 0,01 %

Local Descrição Quantidade

BASCULANTE 0,4000000

 3.9   SISTEMA DE PISO 1 0,95 %

 3.9.1   PAVIMENTAÇÃO 1 0,95 %

 3.9.1.1  020085 SBC ATERRO COMPACTADO MEIO MANUAL COM SAIBRO/ARENOSO m³ 11 0,08 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO PARA ELEVAÇÃO DO PALCO 11,0000000
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Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 03/2025 - 

Amazonas

SBC - 04/2025 - 

Amazonas

26,72% e 26,85%
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com as bases.

Memória de Cálculo

 3.9.1.2  87632 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 

AF_07/2021

m² 201,36 0,44 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 201,3600000

 3.9.1.3  87758 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO 

COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 5,76 0,04 %

Local Descrição Quantidade

ÁREA DOS VASOS 5,7600000

 3.9.1.4  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 5,76 0,01 %

Local Descrição Quantidade

5,7600000

 3.9.1.5  87248 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 48,49 0,13 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 48,4900000

 3.9.1.6  97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU 

LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

m² 158,63 0,26 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 158,6300000

 3.10   ACESSIBILIDADE 1 0,06 %

 3.10.1  105005 SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 

3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

m² 5,4 0,06 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 5,4000000

 3.11   PINTURAS E ACABAMENTOS 1 0,21 %

 3.11.1  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE 

EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 166,52 0,11 %

Local Descrição Quantidade

ÁREA DAS PAREDES 166,5200000

 3.11.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 166,52 0,09 %

Local Descrição Quantidade

ÁREA INTERNAS 166,5200000

 3.12   INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1 0,09 %

 3.12.1   TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO 1 0,06 %

 3.12.1.1  89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 29,49 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 29,4900000

 3.12.1.2  89363 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 2,0000000

 3.12.1.3  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 6,0000000

 3.12.1.4  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 10,0000000

 3.12.1.5  103042 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 2,0000000

 3.12.1.6  90374 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 1,0000000

 3.12.1.7  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 7,0000000
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Memória de Cálculo

 3.12.1.8  94657 SINAPI LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 7 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 7,0000000

 3.12.1.9  89374 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 

1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 1,0000000

 3.12.1.10  052032 SBC CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS COM TAMPA UN 1 0,04 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 1,0000000

 3.12.2   DIVERSOS 1 0,03 %

 3.12.2.1  99262 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. 

AF_12/2020

UN 1 0,03 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 1,0000000

 3.13   INSTALAÇÃO SANITÁRIA 1 1,84 %

 3.13.1   TUBULAÇÕES E CONEXÕES 1 0,19 %

 3.13.1.1  053876 SBC ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO UN 4 0,02 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 4,0000000

 3.13.1.2  053615 SBC ANEL BORRACHA TUBO PVC 50mm UN 12 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 12,0000000

 3.13.1.3  053617 SBC ANEL BORRACHA TUBO PVC 100mm UN 36 0,01 %

Local Descrição Quantidade

36,0000000

 3.13.1.4  97902 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 2 0,05 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 2,0000000

 3.13.1.5  104329 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 

X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 1 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 1,0000000

 3.13.1.6  053048 SBC CAP PVC ESGOTO 100mm UN 3 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 3,0000000

 3.13.1.7  053334 SBC JOELHO 45 PVC ESGOTO 40mm UN 1 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 1,0000000

 3.13.1.8  054161 SBC JOELHO 45 PVC SERIE NORMAL ESGOTO 100mm UN 4 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 4,0000000

 3.13.1.9  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 8 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 8,0000000

 3.13.1.10  052979 SBC JOELHO 90 PVC SOLDAVEL 50mm UN 4 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 4,0000000

 3.13.1.11  053413 SBC JUNCAO SIMPLES PVC COM ANEL DE BORRACHA 100x100mm UN 4 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 4,0000000

 3.13.1.12  053218 SBC LUVA PVC SIMPLES ESGOTO 50mm UN 4 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 4,0000000

 3.13.1.13  89821 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

UN 15 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 15,0000000

 3.13.1.14  053421 SBC REDUCAO EXCENTRICA PVC ESGOTO 75x50mm UN 1 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 1,0000000

 3.13.1.15  053059 SBC JOELHO 90 PVC ESGOTO 100mm UN 4 0,01 %
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Local Descrição Quantidade

PROJETO 4,0000000

 3.13.1.16  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 13,63 0,02 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 13,6300000

 3.13.1.17  89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,14 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 0,1400000

 3.13.1.18  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 9,23 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 9,2300000

 3.13.1.19  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 5,13 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 5,1300000

 3.13.1.20  053428 SBC REDUCAO EXCENTRICA PVC COM ANEL DE BORRACHA 

100x50mm

UN 1 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 1,0000000

 3.13.1.21  89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 1,0000000

 3.13.1.22  053402 SBC TE REDUCAO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 

100x50mm

UN 2 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 2,0000000

 3.13.2   FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO 1 1,66 %

 3.13.2.1  172011 SBC ESCAVACAO MANUAL TERRENO 2a CATEGORIA m³ 56,52 0,19 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 56,5200000

 3.13.2.2  053617 SBC ANEL BORRACHA TUBO PVC 100mm UN 10 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 10,0000000

 3.13.2.3  053061 SBC ANEL CONCRETO 2000x500mm UN 14 1,09 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 14,0000000

 3.13.2.4  98060 SINAPI FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 

1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). 

AF_12/2020

UN 1 0,28 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 1,0000000

 3.13.2.5  053059 SBC JOELHO 90 PVC ESGOTO 100mm UN 1 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 1,0000000

 3.13.2.6  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 1,5072 0,00 %

Local Descrição Quantidade

FUNDO DA FOSSA 1,5072000

 3.13.2.7  89821 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

UN 3 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 3,0000000

 3.13.2.8  89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 3,0000000

 3.13.2.9  053035 SBC CAIXA INSPECAO ALVENARIA 1,0x1,0x2,0mCOM TAMPO FF 

175kgf

UN 1 0,07 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 1,0000000

 3.14   LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 1 0,21 %

1
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Memória de Cálculo

 3.14.1  95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA 

BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 

SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 4 0,06 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 4,0000000

 3.14.2  99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", 

ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 0,08 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 4,0000000

 3.14.3  86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO 

VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM 

METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 1,0000000

 3.14.4  86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 3,0000000

 3.14.5  86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA 

LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 3,0000000

 3.14.6  86911 SINAPI TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA 

PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 1,0000000

 3.14.7  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 4,0000000

 3.14.8  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 

LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 1,0000000

 3.14.9  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 4,0000000

 3.15   GRANITO 1 0,09 %

 3.15.1   BANCADA 1 0,09 %

 3.15.1.1  CPU 022 Próprio BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO, ESPESSURA 2,5 CM, 

ASSENTADO COM MASSA PLÁSTICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

m² 1,8 0,09 %

Local Descrição Quantidade

BALCÃO 1,8000000

 3.16   INSTALAÇÃO ELÉTRICA 1 2,86 %

 3.16.1   ENTRADA DE ENERGIA 1 0,16 %

 3.16.1.1  CPU 011 Próprio ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM 

CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 63A 

INCLUSO O POSTE DE ANCORAGEM).

UN 1 0,16 %

Local Descrição Quantidade

1,0000000

 3.16.2   QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1 0,01 %

 3.16.2.1  101874 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 24 

DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 1,0000000

 3.16.3   DISJUNTORES 1 0,04 %

 3.16.3.1  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 3,0000000

 3.16.3.2  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 2,0000000

 3.16.3.3  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 3,0000000

2

Fórmula

3
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3
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 3.16.3.4  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 2,0000000

 3.16.3.5  061610 SBC INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR-25A UN 1 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 1,0000000

 3.16.3.6  93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 1,0000000

 3.16.3.7  93666 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 1,0000000

 3.16.3.8  064564 SBC DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 45 KA, 

TRIFASICO

UN 1 0,02 %

Local Descrição Quantidade

1,0000000

 3.16.4   ELETRODUTOS 1 0,14 %

 3.16.4.1  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 

25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 28,63 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 28,6300000

 3.16.4.2  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 146,73 0,08 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 146,7300000

 3.16.4.3  91856 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 47,85 0,03 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 47,8500000

 3.16.5   CABOS E FIOS (CONDUTORES) 1 0,36 %

 3.16.5.1  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 190,8 0,23 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 190,8000000

 3.16.5.2  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 174,6 0,06 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 174,6000000

 3.16.5.3  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 367,51 0,08 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 367,5100000

 3.16.6   ILUMINAÇÃO E TOMADAS 1 2,16 %

 3.16.6.1   LUMINÁRIAS E LÂMPADA 1 2,13 %

 3.16.6.1.1  105921 SINAPI LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 16 0,03 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 16,0000000

 3.16.6.1.2  105920 SINAPI LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 49 0,10 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 49,0000000

 3.16.6.1.3  CPU 008 Próprio LÂMPADA BULBO LED 20W EM BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 119 0,14 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 119,0000000

 3.16.6.1.4  069831 SBC LUMINARIA PUBLICA ULTRA LED SMD 150W BRANCO FRIO 

STREET LIGH

UN 8 0,15 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 8,0000000

 3.16.6.1.5  100916 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS 

TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 265 0,66 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 265,0000000

 3.16.6.1.6  060814 SBC DRIVER PARA LUMINARIA LED MULTITENSAO (100 ~250 V) UN 265 0,78 %

Local Descrição Quantidade

NUMERO DE CALHAS EM LED 265,0000000265

Fórmula
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 3.16.6.1.7  CPU 008 Próprio LÂMPADA BULBO LED 20W EM BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 9 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 9,0000000

 3.16.6.1.8  CPU 009 Próprio LÂMPADA BULBO LED 30W EM SOQUETE DE BAQUELITE E27 - 

FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 4,0000000

 3.16.6.1.9  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 18 0,03 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 18,0000000

 

3.16.6.1.10 

 CPU 010 Próprio LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ 

BRANCA, 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 31 0,23 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 31,0000000

 3.16.6.2   INTERRUPTORES 1 0,02 %

 3.16.6.2.1  91957 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR 

PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7 0,02 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 7,0000000

 3.16.6.2.2  91973 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR 

PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 1,0000000

 3.17   SERVIÇOS FINAIS 1 0,35 %

 3.17.1  210023 SBC LIMPEZA FINAL DE OBRAS m² 280 0,35 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 280,0000000

 4   ESCOLA - 3 SALAS 1 25,27 %

 4.1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 0,15 %

 4.1.1  020044 SBC TAPUME EM CHAPA COMPENSADO-REAPROVEITAMENTO 20X M 43,95 0,02 %

Local Descrição Quantidade

43,9500000

 4.1.2  105009 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 

DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M -  2 

UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 39,95 0,13 %

Local Descrição Quantidade

39,9500000

 4.2   MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS 1 0,65 %

 4.2.1   ESCAVAÇÃO SAPATAS 1 0,59 %

 4.2.1.1  96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 120,76 0,24 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 120,7600000

 4.2.1.2  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU 

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020

m² 17,69 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 17,6900000

 4.2.1.3  94318 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 

HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 

SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

m³ 113,69 0,34 %

Local Descrição Quantidade

ESCAVAÇÃO MENOS VOLUME DE CIONCRETO 113,6900000

 4.2.2   ESCAVAÇÃO VIGAS BALDRAME 1 0,06 %

 4.2.2.1  96525 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU 

SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 14,588112 0,04 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 14,5881120

 4.2.2.2  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 

M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 44,2064 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 44,2064000

 4.2.2.3  93367 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 

111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, 

COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 8,35 0,01 %

Local Descrição Quantidade

Fórmula
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PROJETO 8,3500000

 4.3   FUNDAÇÃO 1 1,76 %

 4.3.1   CONCRETO ARMADO - SAPATAS 1 0,86 %

 4.3.1.1  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 49,49 0,16 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 49,4900000

 4.3.1.2  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

KG 42,1 0,04 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 42,1000000

 4.3.1.3  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

KG 476,6 0,35 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 476,6000000

 4.3.1.4  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

KG 27,1 0,02 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 27,1000000

 4.3.1.5  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 7,07 0,29 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 7,0700000

 4.3.2   CONCRETOARMADO - VIGAS BALDRAME 1 0,90 %

 4.3.2.1  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 110,05 0,31 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 110,0500000

 4.3.2.2  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 129,9 0,11 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 129,9000000

 4.3.2.3  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 287,7 0,22 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 287,7000000

 4.3.2.4  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 6,24 0,26 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 6,2400000

 4.4   SUPERESTRUTURA 1 2,88 %

 4.4.1   CONCRETO ARMADO - PILARES 1 1,01 %

 4.4.1.1  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 88,294 0,23 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 88,2940000

 4.4.1.2  96258 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

CIRCULARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_05/2024

m² 16,053 0,10 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 16,0530000

 4.4.1.3  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 130,9 0,10 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 130,9000000

 4.4.1.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 372,6 0,23 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 372,6000000

 4.4.1.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 55,4 0,03 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 55,4000000

130,90
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 4.4.1.6  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE 

BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

m³ 5,15 0,32 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 5,1500000

 4.4.2   CONCRETO ARMADO - VIGAS 1 1,63 %

 4.4.2.1  92448 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 125,2 0,80 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 125,2000000

 4.4.2.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 136,1 0,10 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 136,1000000

 4.4.2.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 9,2 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 9,2000000

 4.4.2.4  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 243,8 0,16 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 243,8000000

 4.4.2.5  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 108,8 0,07 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 108,8000000

 4.4.2.6  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 43 0,02 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 43,0000000

 4.4.2.7  103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 

QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 

TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

m³ 7,38 0,47 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 7,3800000

 4.4.3   CONCRETO ARMADO - LAJE 1 0,24 %

 4.4.3.1  92522 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 13,3 0,03 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 13,3000000

 4.4.3.2  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 24,6 0,02 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 24,6000000

 4.4.3.3  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 47,3 0,03 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 47,3000000

 4.4.3.4  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 86,7 0,04 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 86,7000000

 4.4.3.5  103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 

QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 

TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

m³ 2 0,13 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 2,0000000

 4.5   SISTEMA DE VEDAÇÃO 1 2,12 %

 4.5.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 464,47 2,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 464,4700000
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 4.5.2  105024 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 

*10* CM. AF_03/2024

M 36,55 0,09 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 36,5500000

 4.5.3  105030 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, 

ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

M 16,1 0,03 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 16,1000000

 4.6   SISTEMA DE COBERTURA 1 4,80 %

 4.6.1  92612 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, 

VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 10 0,63 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 10,0000000

 4.6.2  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 375,75 0,79 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 375,7500000

 4.6.3  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 

DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 64,26 0,15 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 64,2600000

 4.6.4  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M 24,3 0,18 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 24,3000000

 4.6.5  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 17,4 0,02 %

Local Descrição Quantidade

17,4000000

 4.6.6  91175 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, 

PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS 

MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA 

EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

M 1,5 0,00 %

Local Descrição Quantidade

1,5000000

 4.6.7  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 375,75 1,24 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 375,7500000

 4.6.8  090685 SBC PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m M 95,45 0,49 %

Local Descrição Quantidade

95,4500000

 4.6.9  96486 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE 

FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 375,75 1,28 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 375,7500000

 4.7   REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO - PAREDES 1 3,45 %

 4.7.1   REVESTIMENTO DE PAREDE 1 3,45 %

 4.7.1.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 928,94 0,35 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 928,9400000

 4.7.1.2  87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 

FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

m² 928,94 2,62 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 928,9400000

 4.7.1.3  87269 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 156,15 0,49 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 156,1500000

 4.8   SISTEMA DE PISO 1 1,54 %

 4.8.1   REVESTIMENTO DE PISO 1 1,42 %
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 4.8.1.1  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 278 0,29 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 278,0000000

 4.8.1.2  87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 278 0,74 %

Local Descrição Quantidade

 4.8.1.3  88649 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

M 157,79 0,07 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 157,7900000

 4.8.1.4  101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 

7CM. AF_09/2020

m² 66,96 0,32 %

Local Descrição Quantidade

PISO EXTERNO 66,9600000

 4.8.2   SOLEIRAS 1 0,12 %

 4.8.2.1  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020

M 20,6 0,12 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 20,6000000

 4.9   ESQUADRIAS 1 1,83 %

 4.9.1   PORTAS 1 1,12 %

 4.9.1.1  90796 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 

MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE 

METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 6 0,21 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 6,0000000

 4.9.1.2  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 10,29 0,32 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 10,2900000

 4.9.1.3  99861 SINAPI GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO 

POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

m² 20 0,60 %

Local Descrição Quantidade

PORTÕES 20,0000000

 4.9.2   JANELAS 1 0,49 %

 4.9.2.1  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 

3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 

GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM 

ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 0,4 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 0,4000000

 4.9.2.2  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 

VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 

CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 18 0,29 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 18,0000000

 4.9.2.3  105810 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, VIDRO INCLUSO, COM 

BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ 

ALIZAR, DIMENSÕES 100X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, 

VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 4,16 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 4,1600000

 4.9.2.4  112220 SBC JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO BRONZE m² 3,5 0,17 %

Local Descrição Quantidade

3,5000000

 4.9.3   PEITORIL 1 0,21 %

 4.9.3.1  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 28,11 0,21 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 28,1100000

 4.10   ACESSIBILIDADE 1 0,12 %

 4.10.1  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 

80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 2 0,03 %
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Local Descrição Quantidade

UNIDADE 2,0000000

 4.10.2  100870 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 2 0,03 %

Local Descrição Quantidade

UNIDADE 2,0000000

 4.10.3  105003 SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR 

OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. 

AF_03/2024

UN 1 0,06 %

Local Descrição Quantidade

1,0000000

 4.11   LOUÇAS E METAIS 1 0,19 %

 4.11.1  86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 

1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 0,07 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 3,0000000

 4.11.2  86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL 

EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 0,04 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 3,0000000

 4.11.3  86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO 

VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM 

METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 3 0,06 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 3,0000000

 4.11.4  86886 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 3,0000000

 4.11.5  86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 0,02 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 2,0000000

 4.12   INSTALAÇÃO HIDRISANITÁRIA 1 0,37 %

 4.12.1  89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,09 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 0,0900000

 4.12.2  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 50,06 0,08 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 50,0600000

 4.12.3  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 6,33 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 6,3300000

 4.12.4  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 8,72 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 8,7200000

 4.12.5  053876 SBC ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO UN 3 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 3,0000000

 4.12.6  053615 SBC ANEL BORRACHA TUBO PVC 50mm UN 20 0,00 %

Local Descrição Quantidade

20,0000000

 4.12.7  053617 SBC ANEL BORRACHA TUBO PVC 100mm UN 27 0,00 %

Local Descrição Quantidade

27,0000000

 4.12.8  052410 SBC BUCHA REDUCAO SOLDAVEL PVC 50x40mm UN 2 0,00 %

Local Descrição Quantidade

2,0000000

 4.12.9  053013 SBC CAIXA GORDURA SIMPLES EM PVC 18 lLITROS C/ TAMPA UN 2 0,02 %

Local Descrição Quantidade

2,0000000
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 4.12.10  053187 SBC CAIXA INSPECAO ALVENARIA 0,90x0,80 COM TAMPO FF 175kg UN 1 0,04 %

Local Descrição Quantidade

1,0000000

 4.12.11  053019 SBC CAIXA INSPECAO ALVENARIA 0,80x0,80m COM TAMPO FF 175 

kgf

UN 3 0,13 %

Local Descrição Quantidade

3,0000000

 4.12.12  104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 

150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 1 0,00 %

Local Descrição Quantidade

1,0000000

 4.12.13  053048 SBC CAP PVC ESGOTO 100mm UN 3 0,00 %

Local Descrição Quantidade

3,0000000

 4.12.14  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 1 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 1,0000000

 4.12.15  89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

UN 2 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 2,0000000

 4.12.16  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 2 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 2,0000000

 4.12.17  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 10 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 10,0000000

 4.12.18  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 2 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 2,0000000

 4.12.19  89850 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 4,0000000

 4.12.20  104353 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 1,0000000

 4.12.21  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 3 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 3,0000000

 4.12.22  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 2 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 2,0000000

 4.12.23  89752 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 1,0000000
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Memória de Cálculo

 4.12.24  89813 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

UN 7 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 7,0000000

 4.12.25  89779 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 11 0,02 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 11,0000000

 4.12.26  104326 SINAPI RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 1,0000000

 4.12.27  89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 2,0000000

 4.12.28  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 1,0000000

 4.12.29  053486 SBC RALO SIFONADO CONICO PVC 100x40mm UN 2 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 2,0000000

 4.13   FOSSA 1 0,95 %

 4.13.1  98059 SINAPI FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 

1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). 

AF_12/2020

UN 1 0,20 %

Local Descrição Quantidade

1,0000000

 4.13.2  053650 SBC SUMIDOURO PARA FOSSA SEPTICA D=1,20x5,0m COM ANEIS DE 

CONCRETO

UN 1 0,43 %

Local Descrição Quantidade

1,0000000

 4.13.3  053850 SBC FOSSA SEPTICA CONCRETO PRE MOLDADO P/ ATE 10 

CONTRIBUINTES

UN 2 0,12 %

Local Descrição Quantidade

2,0000000

 4.13.4  057022 SBC ESCAVACAO E REPOSICAO TERRA FOSSA SEPTICA 10 

CONTRIBUINTES

m³ 1,8 0,20 %

Local Descrição Quantidade

1,8000000

 4.13.5  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 1 0,00 %

Local Descrição Quantidade

1,0000000

 4.13.6  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 3,0000000

 4.13.7  89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 3,0000000

 4.14   INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1 0,22 %

 4.14.1  052247 SBC COTOVELO REDUCAO GALVANIZADO 1""x1/2"" UN 68,81 0,08 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 68,8100000

 4.14.2  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 21 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 21,0000000
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 4.14.3  89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 1,0000000

 4.14.4  052881 SBC REGISTRO ESFERA FECHO RAPIDO 1.1/2"" UN 3 0,02 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 3,0000000

 4.14.5  89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 9 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 9,0000000

 4.14.6  103955 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 

20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 8,0000000

 4.14.7  052951 SBC CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS COM TAMPA UN 2 0,10 %

Local Descrição Quantidade

UNIDADE 2,0000000

 4.14.8  052546 SBC ADAPTADOR COM ROSCA E FLANGES PVC DIAM. 3/4"" UN 4 0,00 %

Local Descrição Quantidade

UNIDADE 4,0000000

 4.15   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 1,54 %

 4.15.1   ELETRODUTOS 1 0,52 %

 4.15.1.1  91838 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 22,89 0,02 %

Local Descrição Quantidade

NO PROJETO 22,8900000

 4.15.1.2  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 

25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 475,73 0,50 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 475,7300000

 4.15.2   CABOS 1 0,46 %

 4.15.2.1  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1486 0,31 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 1.486,0000000

 4.15.2.2  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 184,8 0,06 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 184,8000000

 4.15.2.3  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 5,4 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 5,4000000

 4.15.2.4  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 119,45 0,09 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 119,4500000

 4.15.3   COMPONENTES 1 0,52 %

 4.15.3.1  CPU 009 Próprio LÂMPADA BULBO LED 30W EM SOQUETE DE BAQUELITE E27 - 

FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 60 0,10 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 60,0000000

 4.15.3.2  CPU 008 Próprio LÂMPADA BULBO LED 20W EM BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 27 0,03 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 27,0000000

 4.15.3.3  058084 SBC CAIXA PASSAGEM 4x2"" UN 58 0,03 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 58,0000000

 4.15.3.4  061012 SBC CAIXA PASSAGEM PVC 4x4"" UN 4 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 4,0000000

 4.15.3.5  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO DE ELETRICA 1,0000000
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 4.15.3.6  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO DE ELETRICA 7,0000000

 4.15.3.7  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO DE ELÉTRICA 2,0000000

 4.15.3.8  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO ELETRICO 1,0000000

 4.15.3.9  101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 

ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO ELETRICO 1,0000000

 4.15.3.10  064852 SBC SUPRESSOR DE SURTOS TRANS./SOBRETENSOES MONOPOLAR 

10kA

UN 3 0,05 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO ELETRICO 3,0000000

 4.15.3.11  062201 SBC INTERRUPTOR COMUM 1 SECAO 10A-250V UN 1 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO ELETRICO 1,0000000

 4.15.3.12  061610 SBC INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR-25A UN 1 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO ELETRICO 1,0000000

 4.15.3.13  93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO ELETRICO 3,0000000

 4.15.3.14  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 0,02 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO ELETRICO 6,0000000

 4.15.3.15  066372 SBC QUADRO DE DISTRIBUICAO EMBUTIR 44 DISJUNTORES 

+BARRAMENTO

UN 1 0,13 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO ELETRICO 1,0000000

 4.15.3.16  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 34 0,07 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 34,0000000

 4.15.3.17  101526 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, 

COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 

50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS

UN 1 0,06 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 1,0000000

 4.15.3.18  059106 SBC PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO 

ANTENA

UN 9 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 9,0000000

 4.15.4   INTERRUPTORES 1 0,04 %

 4.15.4.1  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 9 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONOFRME PROJETO ELETRICO 9,0000000

 4.15.4.2  91965 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR 

PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO ELETRICO 2,0000000

 4.15.4.3  92029 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 

EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO ELÉTRICO 4,0000000

 4.16   SERVIÇOS FINAIS 1 0,73 %

 4.16.1  CPU 035 Próprio LETREIRO PARA FACHADA EM AÇO INOX - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 53 0,52 %

Local Descrição Quantidade

53,0000000

 4.16.2  CPU 022 Próprio BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO, ESPESSURA 2,5 CM, 

ASSENTADO COM MASSA PLÁSTICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

m² 4,23 0,21 %

Local Descrição Quantidade
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PROJETO 4,2300000

 4.17   PINTURA 1 1,54 %

 4.17.1  100759 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 20 0,04 %

Local Descrição Quantidade

GRADIL 20,0000000

 4.17.2  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

m² 862,1 0,14 %

Local Descrição Quantidade

PAREDES INTERNAS E EXTERN\AS 862,1000000

 4.17.3  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 

DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 862,1 0,69 %

Local Descrição Quantidade

PAREDES 862,1000000

 4.17.4  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 862,1 0,49 %

Local Descrição Quantidade

PAREDES 862,1000000

 4.17.5  102805 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 

DEMÃOS. AF_05/2021

m² 66,96 0,17 %

Local Descrição Quantidade

PISO EXTERNO 66,9600000

 4.18   LIMPEZA 1 0,43 %

 4.18.1  210023 SBC LIMPEZA FINAL DE OBRAS m² 344,96 0,43 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 344,9600000

 5   UBS 1 13,88 %

 5.1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 0,09 %

 5.1.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 

DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 

UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 28,3 0,08 %

Local Descrição Quantidade

28,3000000

 5.1.2  020044 SBC TAPUME EM CHAPA COMPENSADO-REAPROVEITAMENTO 20X M 32,3 0,02 %

Local Descrição Quantidade

32,3000000

 5.2   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1 0,78 %

 5.2.1   ESCAVAÇÃO - SAPATAS 1 0,41 %

 5.2.1.1  96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 84,54 0,17 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL 84,5400000

 5.2.1.2  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU 

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020

m² 15,34 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME O PROJETO ESTRUTURAL 15,3400000

 5.2.1.3  94318 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 

HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 

SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

m³ 78,92 0,24 %

Local Descrição Quantidade

78,9200000

 5.2.2   ESCAVAÇÃO - VIGAS BALDRAME 1 0,36 %

 5.2.2.1  96525 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU 

SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 86,64 0,23 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 86,6400000

 5.2.2.2  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 

M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 129,96 0,04 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 129,9600000

 5.2.2.3  93367 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 

111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, 

COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 82,9 0,10 %

Local Descrição Quantidade

82,9000000

 5.3   FUNDAÇÕES 1 0,98 %

 5.3.1   CONCRETO ARMADO - SAPATAS 1 0,37 %

84,54-(5,11+0,51)

Fórmula

3,6+17,16+45+4,85+2,83+1,5+3,2+1,5+2,83+4,17

Fórmula

86,64*1,5

Fórmula

86,64-3,74

Fórmula

17,30+11

Fórmula

17,30+11+4

Fórmula

84,54

Fórmula

15,34

Fórmula

862,10

Fórmula

862,10

Fórmula

862,10

Fórmula

66,96

Fórmula

344,96

4,23

Fórmula

20

Fórmula
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 5.3.1.1  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 15,34 0,02 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 15,3400000

 5.3.1.2  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 31,1 0,09 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 31,1000000

 5.3.1.3  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

KG 286,8 0,21 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO ESTRUTURAL 286,8000000

 5.3.1.4  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

KG 24,1 0,02 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO ESTRUTURAL 24,1000000

 5.3.1.5  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

KG 50,9 0,03 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO ESTRUTURAL 50,9000000

 5.3.2   CONCRETO ARAMDO - VIGAS BALDRAME 1 0,28 %

 5.3.2.1  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 12,1296 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 12,1296000

 5.3.2.2  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 65,91 0,18 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO ESTRUTURAL 65,9100000

 5.3.2.3  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

KG 78,4 0,08 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO ESTRUTURAL 78,4000000

 5.3.3  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 173,4 0,13 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO ESTRUTURAL 173,4000000

 5.3.4  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 3,74 0,20 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO ESTRUTUAL 3,7400000

 5.4   SUPRAESTRUTURA 1 1,77 %

 5.4.1   CONCRETO ARMADO - PILARES 1 0,55 %

 5.4.1.1  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 62,4 0,16 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO ESTRUTURAL 62,4000000

 5.4.1.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 74,5 0,05 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO ESTRUTURAL 74,5000000

 5.4.1.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 174,7 0,11 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO ESTRUTURAL 174,7000000

 5.4.1.4  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 102,4 0,05 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO ESTRUTURAL 102,4000000

 5.4.1.5  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE 

BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

m³ 2,84 0,18 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO ESTRUTURAL 2,8400000

 5.4.2   CONCRETO ARMADO - VIGAS 1 1,04 %

2,84

Fórmula

62,40

Fórmula

74,5

Fórmula

174,7

Fórmula

102,4

Fórmula

86,64*0,14

Fórmula

65,91

Fórmula

78,40

Fórmula

173,40

Fórmula

3,74

Fórmula

19,9+11,2

Fórmula

204,3+82,5

Fórmula

24,10

Fórmula

50,90

Fórmula

Fórmula

15,34

Página 21 de 31



Obra

RECONSTRUÇÃO DE ESCOLA, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E CENTRO COMUNITÁRIO, 

CONFORME PROTOCOLO: REC-AM-1300631-20231129-01, LOCALIZADO NA VILA ARUMÃ - ZONA 

RURAL DO MUNICIPÍO DE BERURI-AM.

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 03/2025 - 

Amazonas

SBC - 04/2025 - 

Amazonas

26,72% e 26,85%

Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos 

de mão de obra, de acordo 

com as bases.

Memória de Cálculo

 5.4.2.1  92447 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 70,66 0,57 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO ESTRUTURAL 70,6600000

 5.4.2.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 85,7 0,06 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO ESTRUTURAL 85,7000000

 5.4.2.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 17,4 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO ESTRUTURAL 17,4000000

 5.4.2.4  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 187,3 0,13 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO ESTRUTURAL 187,3000000

 5.4.2.5  103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 

QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 

TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

m³ 4,15 0,26 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO ESTRUTURAL 4,1500000

 5.4.3   CONCRETO ARMADO - LAJE 1 0,18 %

 5.4.3.1  92486 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

m² 9,3 0,06 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO ESTRUTURAL 9,3000000

 5.4.3.2  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 22,7 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO ESTRUTURAL 22,7000000

 5.4.3.3  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 35,3 0,02 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO ESTRUTURAL 35,3000000

 5.4.3.4  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 15,9 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO ESTRUTURAL 15,9000000

 5.4.3.5  103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 

QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 

TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

m³ 1,12 0,07 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO ESTRUTURAL 1,1200000

 5.5   SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 1 0,94 %

 5.5.1   ALVENARIA DE VEDAÇÃO 1 0,84 %

 5.5.1.1  103331 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_12/2021

m² 218,496 0,84 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME O PROJETO ARQUITETÔNICO 218,4960000

 5.5.2   VERGAS E CONTRAVERGAS 1 0,10 %

 5.5.2.1  93191 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 

CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

M 24,4 0,09 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME O PROJETO ARQUITETÔNICO 24,4000000

 5.5.2.2  93199 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 

BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

M 5,4 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME O PROJETO ARQUITETÔNICO 5,4000000

 5.6   SISTEMA DE COBERTURA 1 1,52 %

 5.6.1  92606 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, 

VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 6 0,24 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 6,0000000

Fórmula

6

15,9

Fórmula

1,12

Fórmula

((3,6+17,16+45+4,85+2,83+1,5+3,2+1,5+2,83)*3+(15*1,

Fórmula

6,3+3,2+1,5+2+9+2,4

Fórmula

3+2,4

Fórmula

4,15

Fórmula

9,30

Fórmula

22,7

Fórmula

35,3

Fórmula

Fórmula

65,57+5,09

Fórmula

6+79,7

Fórmula

17,4

Fórmula

13,9+173,4
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 5.6.2  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 104,08 0,22 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME O PROJETO ARQUITETÔNICO 104,0800000

 5.6.3  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 104,08 0,34 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME O PROJETO ARQUITETÔNICO 104,0800000

 5.6.4  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M 15 0,06 %

Local Descrição Quantidade

CALHA CONFORME PROJETO 15,0000000

 5.6.5  090685 SBC PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m M 57,06 0,29 %

Local Descrição Quantidade

TOPO DA PLATIBANDA 57,0600000

 5.6.6  96486 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE 

FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 106,7 0,36 %

Local Descrição Quantidade

ÁREA ÚTIL 106,7000000

 5.7   ESQUADRIA 1 0,79 %

 5.7.1   PORTAS 1 0,56 %

 5.7.1.1  100689 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4 0,18 %

Local Descrição Quantidade

COMFORME O QUADRO DE ESQUADRIA 4,0000000

 5.7.1.2  90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 7 0,32 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME QUADRO DE ESQUADRIAS 7,0000000

 5.7.1.3  100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA 

VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E 

PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

m² 1 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME QUADRO DE ESQUADRIAS 1,0000000

 5.7.1.4  94805 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 

87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 0,04 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME QUADRO DE ESQUADRIAS 1,0000000

 5.7.2   JANELAS 1 0,15 %

 5.7.2.1  105810 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, VIDRO INCLUSO, COM 

BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ 

ALIZAR, DIMENSÕES 100X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, 

VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 46,2 0,15 %

Local Descrição Quantidade

De acordo com quadro de esquadrias 46,2000000

 5.7.3   GRANITO/PEITORIL 1 0,09 %

 5.7.3.1  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 11,4 0,09 %

Local Descrição Quantidade

COMFORME O QUADRO DE ESQUADRIA 11,4000000

 5.8   REVESTIMENTO PAREDE 1 1,30 %

 5.8.1  87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 437 0,17 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME O PROJETO ARQUITETÔNICO 437,0000000

 5.8.2  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_09/2022

m² 437 0,93 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME O PROJETO ARQUITETÔNICO 437,0000000218,50*2

Fórmula

1

Fórmula

45+1,2

Fórmula

9+2,4

Fórmula

218,50*2

Fórmula

57,06

Fórmula

(8,25*3)+12,45+2,55+1,8+2,65+8,2+5,1+31,7+6+2,5+9

Fórmula

4

Fórmula

7

Fórmula

1

Fórmula

104,08

Fórmula

104,08

Fórmula

15

Fórmula
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 5.8.3  87265 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  AF_02/2023_PE

m² 66 0,19 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO 66,0000000

 5.9   SISTEMA DE PISO 1 0,66 %

 5.9.1  172030 SBC REATERRO MANUAL COM MATERIAL DA PROPRIA OBRA m³ 21,35 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 21,3500000

 5.9.2  170205 SBC CONTRAPISO EM CONCRETO MAGRO TRACO 1:3:5 5CM m² 106,75 0,26 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 106,7500000

 5.9.3  87250 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 106,75 0,33 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 106,7500000

 5.9.4  88649 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

M 102,76 0,04 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 102,7600000

 5.10   PINTURA 1 0,60 %

 5.10.1  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 

DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 437 0,35 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME O PROJETO ARQUITETÔNICO 437,0000000

 5.10.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 437 0,25 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME O PROJETO ARQUITETÔNICO 437,0000000

 5.11   LOUÇAS, ACESSORIOS E METAIS 1 0,30 %

 5.11.1  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 

METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 0,08 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME O PROJETO ARQUITETÔNICO 3,0000000

 5.11.2  86942 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO 

GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 

PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7 0,10 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 7,0000000

 5.11.3  190883 SBC PIA DE COZINHA(BANCADA) ACO INOX COM 1 CUBA 1,00x0,53m 

GHELP

UN 4 0,05 %

Local Descrição Quantidade

UNIDADE 4,0000000

 5.11.4  100866 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 

60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 2 0,03 %

Local Descrição Quantidade

2,0000000

 5.11.5  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 

70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 2 0,03 %

Local Descrição Quantidade

UNIDADES 2,0000000

 5.11.6  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 

LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 7 0,01 %

Local Descrição Quantidade

UNIDADE 7,0000000

 5.11.7  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 0,01 %

Local Descrição Quantidade

UNIDADES 3,0000000

 5.12   ACESSIBILIDADE 1 0,02 %

 5.12.1  105004 SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, 

FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

m² 3 0,02 %

Local Descrição Quantidade

3,0000000

 5.13   INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIO 1 1,25 %

 5.13.1   TUBOS E CONEXÕES 1 0,17 %
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 5.13.1.1  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 41,95 0,07 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 41,9500000

 5.13.1.2  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 10,78 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 10,7800000

 5.13.1.3  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 23,47 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 23,4700000

 5.13.1.4  053343 SBC ANEL VEDACAO 100mm PARA SAIDA VASO SANITARIO UN 3 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 3,0000000

 5.13.1.5  053617 SBC ANEL BORRACHA TUBO PVC 100mm UN 6 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 6,0000000

 5.13.1.6  053615 SBC ANEL BORRACHA TUBO PVC 50mm UN 35 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 35,0000000

 5.13.1.7  052410 SBC BUCHA REDUCAO SOLDAVEL PVC 50x40mm UN 4 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 4,0000000

 5.13.1.8  89730 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 3,0000000

 5.13.1.9  89735 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL

7,0000000

 5.13.1.10  89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL

3,0000000

 5.13.1.11  89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 5,0000000

 5.13.1.12  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 2 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 2,0000000

 5.13.1.13  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 1 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 1,0000000

 5.13.1.14  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 14 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 14,0000000

 5.13.1.15  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 3 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 3,0000000
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 5.13.1.16  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 5 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 5,0000000

 5.13.1.17  053408 SBC JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO 100x50mm UN 3 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 3,0000000

 5.13.1.18  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 1 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 1,0000000

 5.13.1.19  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 3,0000000

 5.13.1.20  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 2,0000000

 5.13.2   FOSSA 1 0,69 %

 5.13.2.1  98059 SINAPI FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 

1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). 

AF_12/2020

UN 1 0,20 %

Local Descrição Quantidade

UNIDADE 1,0000000

 5.13.2.2  98065 SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA 

DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). 

AF_12/2020

UN 1 0,36 %

Local Descrição Quantidade

UNIDADE 1,0000000

 5.13.2.3  98053 SINAPI TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, 

VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 0,13 %

Local Descrição Quantidade

UNIDADE 1,0000000

 5.13.3   ACESSÓRIOS 1 0,39 %

 5.13.3.1  97976 SINAPI POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 

0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 

AF_12/2020

UN 6 0,34 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 6,0000000

 5.13.3.2  053524 SBC ESGOTO-CAIXA SIFONADA PVC ESGOTO 150x150x50mm UN 6 0,04 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 6,0000000

 5.13.3.3  053038 SBC CAIXA SIFONADA PVC 100x150x50mm C/TAMPA CEGA UN 1 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 1,0000000

 5.13.3.4  86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 3,0000000

 5.13.3.5  86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, 

COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 3 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 3,0000000

 5.14   INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 1 0,21 %

 5.14.1   TUBOS E CONEXÕES 1 0,10 %

 5.14.1.1  89406 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 0,00 %

Local Descrição Quantidade

LEVANTAMENTO 4,0000000

 5.14.1.2  89410 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 35 0,02 %
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Local Descrição Quantidade

PROJETO 35,0000000

 5.14.1.3  89415 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 2,0000000

 5.14.1.4  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

M 58,78 0,03 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 58,7800000

 5.14.1.5  89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

M 16,9 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 16,9000000

 5.14.1.6  89401 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

M 7,49 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 7,4900000

 5.14.1.7  89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

M 1,23 0,00 %

Local Descrição Quantidade

1,2300000

 5.14.1.8  052214 SBC TE REDUCAO PVC SOLDAVEL 32x25mm UN 1 0,00 %

Local Descrição Quantidade

1,0000000

 5.14.1.9  052222 SBC TE PVC SOLDAVEL 32mm UN 9 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 9,0000000

 5.14.1.10  052223 SBC TE PVC SOLDAVEL 25mm UN 9 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 9,0000000

 5.14.1.11  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 6,0000000

 5.14.1.12  103955 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 

20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 11,0000000

 5.14.2   ACESSÓRIOS 1 0,12 %

 5.14.2.1  052954 SBC CAIXA D'AGUA POLIETILENO 500 LITROS UN 2 0,03 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 2,0000000

 5.14.2.2  103041 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 2,0000000

 5.14.2.3  055307 SBC REGISTRO GAVETA ROSCA BRONZE 1/2"" UN 1 0,00 %

Local Descrição Quantidade

1,0000000

 5.14.2.4  052042 SBC AGUA FRIA-REGITRO DE GAVETA BRUTO 1"" UN 2 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 2,0000000

 5.14.2.5  052771 SBC REGISTRO GAVETA COM CANOPLA CROMADA 3/4"" UN 9 0,06 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 9,0000000

 5.14.2.6  052488 SBC CAP/TAMPAO PVC SOLDAVEL 32mm UN 2 0,00 %

Local Descrição Quantidade

2,0000000

 5.14.2.7  86886 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 3,0000000

 5.14.2.8  86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 8,0000000

 5.14.2.9  103948 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 0,00 %
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Local Descrição Quantidade

PROJETO 8,0000000

 5.15   INSTALAÇÕES ELÉTRICA 1 1,79 %

 5.15.1   ELETRODUTO 1 0,54 %

 5.15.1.1  91860 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 

1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 12,2 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 12,2000000

 5.15.1.2  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 7,2 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 7,2000000

 5.15.1.3  91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 18,6 0,02 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 18,6000000

 5.15.1.4  91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 189,5 0,18 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 189,5000000

 5.15.1.5  062516 SBC ABRACADEIRA TIPO UNHA - 1.1/4"" UN 8 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 8,0000000

 5.15.1.6  062517 SBC ABRACADEIRA TIPO UNHA - 3/4"" UN 161 0,17 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 161,0000000

 5.15.1.7  061318 SBC CURVA ELETRODUTO PVC 1.1/4"" UN 4 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 4,0000000

 5.15.1.8  068023 SBC ELETRODUTO PVC 3/4"" M 141,3 0,12 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 141,3000000

 5.15.1.9  059267 SBC ELETRODUTO PVC 1.1/4"" M 6,4 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 6,4000000

 5.15.1.10  068021 SBC LUVA ELETRODUTO PVC 1"" UN 10 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 10,0000000

 5.15.2   CABOS 1 0,43 %

 5.15.2.1  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 62 0,05 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 62,0000000

 5.15.2.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1299 0,27 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 1.299,0000000

 5.15.2.3  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 166,8 0,05 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 166,8000000

 5.15.2.4  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 137,9 0,06 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 137,9000000

 5.15.3   DISJUNTORES 1 0,05 %

 5.15.3.1  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 9,0000000

 5.15.3.2  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 4,0000000

 5.15.3.3  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 1,00000001
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 5.15.3.4  93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9 0,02 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 9,0000000

 5.15.3.5  061610 SBC INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR-25A UN 2 0,02 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 2,0000000

 5.15.4   INTERRUPTORES E TOMADAS 1 0,20 %

 5.15.4.1  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 2 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PRTOJETO ELÉTRICO 2,0000000

 5.15.4.2  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 8 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROEJTO ELÉTRICO 8,0000000

 5.15.4.3  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 1,0000000

 5.15.4.4  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 

EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 4,0000000

 5.15.4.5  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20 0,03 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 20,0000000

 5.15.4.6  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 0,02 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 6,0000000

 5.15.4.7  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 1,0000000

 5.15.4.8  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 5,0000000

 5.15.4.9  91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 0,01 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 3,0000000

 5.15.4.10  062101 SBC TOMADA DE PISO COMPLETA EM CAIXA 4X2 UN 2 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 2,0000000

 5.15.4.11  062398 SBC PONTO TOMADA AR CONDICIONADO UN 9 0,09 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 9,0000000

 5.15.5   ACESSÓRIOS 1 0,08 %

 5.15.5.1  061399 SBC CAIXA OCTOGONAL 3x3"" UN 27 0,02 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 27,0000000

 5.15.5.2  061012 SBC CAIXA PASSAGEM PVC 4x4"" UN 4 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 4,0000000

 5.15.5.3  062016 SBC CANALETA COM DIVISORIA 50x20mm SISTEMA ""X"" PIAL UN 15 0,06 %

Local Descrição Quantidade

UNIDADE 15,0000000

 5.15.6   ILUMINAÇÃO 1 0,30 %

 5.15.6.1  060301 SBC LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULAR LED 

OU FLUORES.

UN 23 0,18 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 23,0000000

 5.15.6.2  105555 SINAPI BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM 

DOIS REFLETORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_09/2024

UN 15 0,01 %
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Local Descrição Quantidade

PROJETO 15,0000000

 5.15.6.3  060127 SBC BOCAL PARA LAMPADA E27, EM MATERIAL PLASTICO UN 4 0,00 %

Local Descrição Quantidade

PROJETO 4,0000000

 5.15.6.4  060140 SBC LAMPADA LED BULBO DIMERIZVEL 10W, BASE E27, BIVOLT, 

BRANCO

UN 4 0,01 %

Local Descrição Quantidade

QUANTITATIVO 4,0000000

 5.15.6.5  105920 SINAPI LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 10 0,02 %

Local Descrição Quantidade

QUATITATIVO 10,0000000

 5.15.6.6  100903 SINAPI LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 46 0,08 %

Local Descrição Quantidade

QUATITATIVO 46,0000000

 5.15.7   MATERIAL 1 0,19 %

 5.15.7.1  CPU 011 Próprio ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM 

CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 63A 

INCLUSO O POSTE DE ANCORAGEM).

UN 1 0,16 %

Local Descrição Quantidade

QUANTITATIVO 1,0000000

 5.15.7.2  101881 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 

PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 0,04 %

Local Descrição Quantidade

QUANTITATIVO 1,0000000

 5.16   SERVIÇOS FINAIS 1 0,71 %

 5.16.1  86889 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA 

PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 0,12 %

Local Descrição Quantidade

3,0000000

 5.16.2  CPU 035 Próprio LETREIRO PARA FACHADA EM AÇO INOX - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 59 0,58 %

Local Descrição Quantidade

59,0000000

 5.17   LIMPEZA 1 0,15 %

 5.17.1  210023 SBC LIMPEZA FINAL DE OBRAS m² 121,25 0,15 %

Local Descrição Quantidade

ÁREA DE COBERTURA 121,2500000

 6   PAVIMENTAÇÃO 1 24,62 %

 6.1   IMPLANTAÇÃO 1 0,74 %

 6.1.1   MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO 1 0,67 %

 6.1.1.1  021101 SBC MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIP. E MO UN 1 0,67 %

Local Descrição Quantidade

1,0000000

 6.1.2   SERVIÇO PRELIMINAR 1 0,07 %

 6.1.2.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 

PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 

0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 2259,5 0,07 %

Local Descrição Quantidade

2.259,5000000

 6.2   TERRAPLANAGEM 1 1,10 %

 6.2.1  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. 

AF_09/2024

m² 2259,5 0,21 %

Local Descrição Quantidade

2.259,5000000

 6.2.2  104742 SINAPI COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. 

AF_08/2023

m² 2259,5 0,89 %

Local Descrição Quantidade

2.259,5000000

 6.3   PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA 1 14,97 %

 6.3.1  92271 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM. AF_09/2020

m² 260,26 0,93 %

Local Descrição Quantidade

260,2600000

 6.3.2  030263 SBC LONA PLASTICA PRETA PARA CAMADA SEPARADORA DE 

FUNDACOES

m² 2259,5 0,68 %

Local Descrição Quantidade

2.259,5000000

 6.3.3  97089 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021

KG 4074,84 2,66 %

Local Descrição Quantidade

4.074,8400000
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 6.3.4  97120 SINAPI BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO 

DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2022

KG 240,63 0,13 %

Local Descrição Quantidade

240,6300000

 6.3.5  97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_09/2021

m³ 225,95 10,58 %

Local Descrição Quantidade

225,9500000

 6.4   DRENAGEM 1 7,46 %

 6.4.1  171130 SBC MEIO-FIO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 1226,15 3,54 %

Local Descrição Quantidade

1.226,1500000

 6.4.2  94287 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  

IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 

AF_01/2024

M 1226,15 2,51 %

Local Descrição Quantidade

1.226,1500000

 6.4.3  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 32,85 1,41 %

Local Descrição Quantidade

32,8500000

 6.5   PINTURA VIÁRIA 1 0,35 %

 6.5.1  102510 SINAPI PINTURA DE EIXO VIÁRIO COM TINTA RETRORREFLETIVA A 

BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, 

APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA A TRAÇÃO 

MANUAL. AF_05/2021

M 1380 0,29 %

Local Descrição Quantidade

1.380,0000000

 6.5.2  102503 SINAPI PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA 

ACRÍLICA, E  = 30 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 

DEMARCADORA A TRAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

m² 72 0,05 %

Local Descrição Quantidade

72,0000000

 6.5.3  102513 SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, 

DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. 

AF_05/2021

m² 6 0,01 %

Local Descrição Quantidade

6,0000000

_______________________________________________________________

Bianco Barbosa de Souza

Setor de Engenharia
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