
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO 1 14,31 %

 1.1  CPU 030 Próprio ADM LOCAL MÊS 10 14,31 %

 2   CANTEIRO DE OBRAS 1 5,38 %

 2.1   BARRACÕES 1 4,73 %

 2.1.1  012208 SBC BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO m² 15 0,61 %

 2.1.2  012212 SBC BARRACAO PARA DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA

m² 20 0,85 %

 2.1.3  012214 SBC BARRACAO PARA ESCRITORIO EM TABUAS DE MADEIRA m² 15 0,81 %

 2.1.4  CPU 026 Próprio LOCAÇÃO DE 3 BANHEIROS QUÍMICO EM CANTEIRO DE OBRA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

MÊS 10 2,38 %

 2.1.5  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_03/2022_PS

m² 4 0,08 %

 2.2   INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 1 0,65 %

 2.2.1  CPU 017 Próprio INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ELETRICIDADE (PARA 10 

PONTOS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2 0,23 %

 2.2.2  CPU 018 Próprio INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA - PONTO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

UN 3 0,29 %

 2.2.3  102623 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS 

TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 3 0,12 %

 3   CENTRO COMUNITÁRIO 1 16,54 %

 3.1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 0,22 %

 3.1.1  020044 SBC TAPUME EM CHAPA COMPENSADO-REAPROVEITAMENTO 20X M 80,62 0,04 %

 3.1.2  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 

DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 

UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 68,62 0,18 %

 3.2   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 1 0,06 %

 3.2.1   SAPATAS E VIGAS BALDRAME 1 0,06 %

 3.2.1.1  96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 11,536 0,02 %

 3.2.1.2  96525 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU 

SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 6,72 0,02 %

 3.2.1.3  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU 

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020

m² 106,46 0,02 %

 3.2.1.4  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 

M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 3,0795 0,00 %

 3.2.1.5  94318 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 

HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 

SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

m³ 1,442 0,00 %

 3.2.1.6  93367 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 

111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, 

COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 0,84 0,00 %

 3.3   FUNDAÇÕES 1 1,66 %

 3.3.1   CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS 1 0,93 %

 3.3.1.1  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 47,43 0,15 %

 3.3.1.2  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

KG 50,6 0,05 %

 3.3.1.3  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

KG 351,1 0,26 %

 3.3.1.4  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

KG 155,1 0,09 %

 3.3.1.5  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 9,152 0,38 %

 3.3.2   CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS 

BALDRAMES

1 0,72 %

 3.3.2.1  96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 72,23 0,31 %

 3.3.2.2  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 170 0,11 %

 3.3.2.3  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 75,1 0,08 %
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 3.3.2.4  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 4,2 0,23 %

 3.4   SUPERESTRUTURA 1 1,18 %

 3.4.1   CONCRETO ARMADO - PILARES 1 0,68 %

 3.4.1.1  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 61,92 0,16 %

 3.4.1.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 84,3 0,06 %

 3.4.1.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 102,2 0,06 %

 3.4.1.4  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 155,3 0,08 %

 3.4.1.5  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE 

BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

m³ 4,97 0,31 %

 3.4.2   CONCRETO ARMADO - VIGAS 1 0,37 %

 3.4.2.1  92479 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 35,04 0,10 %

 3.4.2.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 70,7 0,05 %

 3.4.2.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 128 0,09 %

 3.4.2.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 7,7 0,00 %

 3.4.2.5  103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 

QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 

TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

m³ 1,93 0,12 %

 3.4.3   CONCRETO ARMADO - LAJE 1 0,14 %

 3.4.3.1  92484 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

m² 6,49 0,06 %

 3.4.3.2  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 12,6 0,01 %

 3.4.3.3  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 22,7 0,01 %

 3.4.3.4  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 12,7 0,01 %

 3.4.3.5  103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 

QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 

TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

m³ 0,78 0,05 %

 3.5   SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 1 0,64 %

 3.5.1   ALVENARIA DE VEDAÇÃO 1 0,64 %

 3.5.1.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 147,52 0,63 %

 3.5.1.2  105024 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 

*10* CM. AF_03/2024

M 4 0,01 %

 3.6   SISTEMA DE COBERTURA 1 5,13 %

 3.6.1   COBERTURA 1 5,13 %

 3.6.1.1  CPU 028 Próprio ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM 

LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS 

METÁLICAS, MÃO DE OBRA, PINTURA, INÇAMENTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 4170,9 3,19 %

 3.6.1.2  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 278,06 0,59 %

 3.6.1.3  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 354,4 1,17 %
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 3.6.1.4  96486 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE 

FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 48,49 0,17 %

 3.6.1.5  062563 SBC VERGALHAO CA50 SOLDAVEL NERVURADO 6,3mm 1/4"" x 12,0m UN 12 0,01 %

 3.7   REVESTIMENTOS (INTERNO E EXTERNO) - PAREDES 1 0,74 %

 3.7.1   REVESTIMENTO DA QUADRA 1 0,74 %

 3.7.1.1  87893 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 166,52 0,06 %

 3.7.1.2  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 166,52 0,04 %

 3.7.1.3  104218 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 

FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, 

ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 166,52 0,44 %

 3.7.1.4  87554 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE 

AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM 

TALISCAS. AF_03/2024

m² 166,52 0,20 %

 3.8   ESQUADRIAS 1 0,24 %

 3.8.1   PORTAS DE MADEIRA 1 0,07 %

 3.8.1.1  90796 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 

MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE 

METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2 0,07 %

 3.8.2   PORTAS EM ALUMÍNIO 1 0,16 %

 3.8.2.1  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 5,04 0,16 %

 3.8.3   JANELAS DE ALUMÍNIO 1 0,01 %

 3.8.3.1  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 0,4 0,01 %

 3.9   SISTEMA DE PISO 1 0,95 %

 3.9.1   PAVIMENTAÇÃO 1 0,95 %

 3.9.1.1  020085 SBC ATERRO COMPACTADO MEIO MANUAL COM SAIBRO/ARENOSO m³ 11 0,08 %

 3.9.1.2  87632 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 

AF_07/2021

m² 201,36 0,44 %

 3.9.1.3  87758 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO 

COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 5,76 0,04 %

 3.9.1.4  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 5,76 0,01 %

 3.9.1.5  87248 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 48,49 0,13 %

 3.9.1.6  97097 SINAPI ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU 

LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

m² 158,63 0,26 %

 3.10   ACESSIBILIDADE 1 0,06 %

 3.10.1  105005 SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 

3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

m² 5,4 0,06 %

 3.11   PINTURAS E ACABAMENTOS 1 0,21 %

 3.11.1  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE 

EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 166,52 0,11 %

 3.11.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 166,52 0,09 %

 3.12   INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1 0,09 %

 3.12.1   TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO 1 0,06 %

 3.12.1.1  89446 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 29,49 0,01 %

 3.12.1.2  89363 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 0,00 %

 3.12.1.3  90373 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 25MM, X 1/2  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 0,00 %

 3.12.1.4  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10 0,00 %
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 3.12.1.5  103042 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 0,00 %

 3.12.1.6  90374 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 0,00 %

 3.12.1.7  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7 0,00 %

 3.12.1.8  94657 SINAPI LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 7 0,00 %

 3.12.1.9  89374 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 

1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 0,00 %

 3.12.1.10  052032 SBC CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO 1.000 LITROS COM TAMPA UN 1 0,04 %

 3.12.2   DIVERSOS 1 0,03 %

 3.12.2.1  99262 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM 

ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. 

AF_12/2020

UN 1 0,03 %

 3.13   INSTALAÇÃO SANITÁRIA 1 1,84 %

 3.13.1   TUBULAÇÕES E CONEXÕES 1 0,19 %

 3.13.1.1  053876 SBC ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO UN 4 0,02 %

 3.13.1.2  053615 SBC ANEL BORRACHA TUBO PVC 50mm UN 12 0,00 %

 3.13.1.3  053617 SBC ANEL BORRACHA TUBO PVC 100mm UN 36 0,01 %

 3.13.1.4  97902 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM 

ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 2 0,05 %

 3.13.1.5  104329 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 

X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 1 0,00 %

 3.13.1.6  053048 SBC CAP PVC ESGOTO 100mm UN 3 0,00 %

 3.13.1.7  053334 SBC JOELHO 45 PVC ESGOTO 40mm UN 1 0,00 %

 3.13.1.8  054161 SBC JOELHO 45 PVC SERIE NORMAL ESGOTO 100mm UN 4 0,01 %

 3.13.1.9  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 8 0,00 %

 3.13.1.10  052979 SBC JOELHO 90 PVC SOLDAVEL 50mm UN 4 0,01 %

 3.13.1.11  053413 SBC JUNCAO SIMPLES PVC COM ANEL DE BORRACHA 100x100mm UN 4 0,01 %

 3.13.1.12  053218 SBC LUVA PVC SIMPLES ESGOTO 50mm UN 4 0,00 %

 3.13.1.13  89821 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

UN 15 0,01 %

 3.13.1.14  053421 SBC REDUCAO EXCENTRICA PVC ESGOTO 75x50mm UN 1 0,00 %

 3.13.1.15  053059 SBC JOELHO 90 PVC ESGOTO 100mm UN 4 0,01 %

 3.13.1.16  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 13,63 0,02 %

 3.13.1.17  89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,14 0,00 %

 3.13.1.18  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 9,23 0,01 %

 3.13.1.19  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 5,13 0,00 %

 3.13.1.20  053428 SBC REDUCAO EXCENTRICA PVC COM ANEL DE BORRACHA 

100x50mm

UN 1 0,00 %

 3.13.1.21  89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 0,00 %

 3.13.1.22  053402 SBC TE REDUCAO PVC ESGOTO COM ANEL DE BORRACHA 

100x50mm

UN 2 0,01 %

 3.13.2   FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO 1 1,66 %

 3.13.2.1  172011 SBC ESCAVACAO MANUAL TERRENO 2a CATEGORIA m³ 56,52 0,19 %

 3.13.2.2  053617 SBC ANEL BORRACHA TUBO PVC 100mm UN 10 0,00 %

 3.13.2.3  053061 SBC ANEL CONCRETO 2000x500mm UN 14 1,09 %

 3.13.2.4  98060 SINAPI FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 

1,50 M, VOLUME ÚTIL: 5338,6 L (PARA 34 CONTRIBUINTES). 

AF_12/2020

UN 1 0,28 %
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 3.13.2.5  053059 SBC JOELHO 90 PVC ESGOTO 100mm UN 1 0,00 %

 3.13.2.6  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 1,5072 0,00 %

 3.13.2.7  89821 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

UN 3 0,00 %

 3.13.2.8  89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 0,01 %

 3.13.2.9  053035 SBC CAIXA INSPECAO ALVENARIA 1,0x1,0x2,0mCOM TAMPO FF 

175kgf

UN 1 0,07 %

 3.14   LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 1 0,21 %

 3.14.1  95470 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA 

BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 

SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 4 0,06 %

 3.14.2  99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", 

ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 0,08 %

 3.14.3  86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO 

VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM 

METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1 0,02 %

 3.14.4  86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 0,02 %

 3.14.5  86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA 

LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 0,02 %

 3.14.6  86911 SINAPI TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA 

PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 0,01 %

 3.14.7  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 0,01 %

 3.14.8  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 

LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 0,00 %

 3.14.9  86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4 0,00 %

 3.15   GRANITO 1 0,09 %

 3.15.1   BANCADA 1 0,09 %

 3.15.1.1  CPU 022 Próprio BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO, ESPESSURA 2,5 CM, 

ASSENTADO COM MASSA PLÁSTICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

m² 1,8 0,09 %

 3.16   INSTALAÇÃO ELÉTRICA 1 2,86 %

 3.16.1   ENTRADA DE ENERGIA 1 0,16 %

 3.16.1.1  CPU 011 Próprio ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM 

CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 63A 

INCLUSO O POSTE DE ANCORAGEM).

UN 1 0,16 %

 3.16.2   QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1 0,01 %

 3.16.2.1  101874 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 24 

DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 0,01 %

 3.16.3   DISJUNTORES 1 0,04 %

 3.16.3.1  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 0,00 %

 3.16.3.2  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 0,00 %

 3.16.3.3  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 0,00 %

 3.16.3.4  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 0,00 %

 3.16.3.5  061610 SBC INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR-25A UN 1 0,01 %

 3.16.3.6  93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 0,00 %

 3.16.3.7  93666 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 0,00 %

 3.16.3.8  064564 SBC DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 45 KA, 

TRIFASICO

UN 1 0,02 %

 3.16.4   ELETRODUTOS 1 0,14 %

 3.16.4.1  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 

25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 28,63 0,03 %

 3.16.4.2  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 146,73 0,08 %
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 3.16.4.3  91856 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 47,85 0,03 %

 3.16.5   CABOS E FIOS (CONDUTORES) 1 0,36 %

 3.16.5.1  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 190,8 0,23 %

 3.16.5.2  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 174,6 0,06 %

 3.16.5.3  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 367,51 0,08 %

 3.16.6   ILUMINAÇÃO E TOMADAS 1 2,16 %

 3.16.6.1   LUMINÁRIAS E LÂMPADA 1 2,13 %

 3.16.6.1.1  105921 SINAPI LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 200 

W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 16 0,03 %

 3.16.6.1.2  105920 SINAPI LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 49 0,10 %

 3.16.6.1.3  CPU 008 Próprio LÂMPADA BULBO LED 20W EM BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 119 0,14 %

 3.16.6.1.4  069831 SBC LUMINARIA PUBLICA ULTRA LED SMD 150W BRANCO FRIO 

STREET LIGH

UN 8 0,15 %

 3.16.6.1.5  100916 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS 

TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 265 0,66 %

 3.16.6.1.6  060814 SBC DRIVER PARA LUMINARIA LED MULTITENSAO (100 ~250 V) UN 265 0,78 %

 3.16.6.1.7  CPU 008 Próprio LÂMPADA BULBO LED 20W EM BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 9 0,01 %

 3.16.6.1.8  CPU 009 Próprio LÂMPADA BULBO LED 30W EM SOQUETE DE BAQUELITE E27 - 

FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 4 0,01 %

 3.16.6.1.9  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 18 0,03 %

 

3.16.6.1.10 

 CPU 010 Próprio LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ 

BRANCA, 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 31 0,23 %

 3.16.6.2   INTERRUPTORES 1 0,02 %

 3.16.6.2.1  91957 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR 

PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 7 0,02 %

 3.16.6.2.2  91973 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR 

PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 0,01 %

 3.17   SERVIÇOS FINAIS 1 0,35 %

 3.17.1  210023 SBC LIMPEZA FINAL DE OBRAS m² 280 0,35 %

 4   ESCOLA - 3 SALAS 1 25,27 %

 4.1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 0,15 %

 4.1.1  020044 SBC TAPUME EM CHAPA COMPENSADO-REAPROVEITAMENTO 20X M 43,95 0,02 %

 4.1.2  105009 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 

DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M -  2 

UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 39,95 0,13 %

 4.2   MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS 1 0,65 %

 4.2.1   ESCAVAÇÃO SAPATAS 1 0,59 %

 4.2.1.1  96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 120,76 0,24 %

 4.2.1.2  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU 

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020

m² 17,69 0,00 %

 4.2.1.3  94318 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 

HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 

SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

m³ 113,69 0,34 %

 4.2.2   ESCAVAÇÃO VIGAS BALDRAME 1 0,06 %

 4.2.2.1  96525 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU 

SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 14,588112 0,04 %

 4.2.2.2  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 

M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 44,2064 0,01 %

 4.2.2.3  93367 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 

111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, 

COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 8,35 0,01 %

 4.3   FUNDAÇÃO 1 1,76 %

 4.3.1   CONCRETO ARMADO - SAPATAS 1 0,86 %
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 4.3.1.1  96534 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 49,49 0,16 %

 4.3.1.2  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

KG 42,1 0,04 %

 4.3.1.3  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

KG 476,6 0,35 %

 4.3.1.4  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

KG 27,1 0,02 %

 4.3.1.5  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 7,07 0,29 %

 4.3.2   CONCRETOARMADO - VIGAS BALDRAME 1 0,90 %

 4.3.2.1  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 110,05 0,31 %

 4.3.2.2  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 129,9 0,11 %

 4.3.2.3  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 287,7 0,22 %

 4.3.2.4  96555 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 6,24 0,26 %

 4.4   SUPERESTRUTURA 1 2,88 %

 4.4.1   CONCRETO ARMADO - PILARES 1 1,01 %

 4.4.1.1  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 88,294 0,23 %

 4.4.1.2  96258 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

CIRCULARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_05/2024

m² 16,053 0,10 %

 4.4.1.3  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 130,9 0,10 %

 4.4.1.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 372,6 0,23 %

 4.4.1.5  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 55,4 0,03 %

 4.4.1.6  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE 

BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

m³ 5,15 0,32 %

 4.4.2   CONCRETO ARMADO - VIGAS 1 1,63 %

 4.4.2.1  92448 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 125,2 0,80 %

 4.4.2.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 136,1 0,10 %

 4.4.2.3  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 9,2 0,01 %

 4.4.2.4  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 243,8 0,16 %

 4.4.2.5  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 108,8 0,07 %

 4.4.2.6  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 43 0,02 %

 4.4.2.7  103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 

QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 

TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

m³ 7,38 0,47 %

 4.4.3   CONCRETO ARMADO - LAJE 1 0,24 %

 4.4.3.1  92522 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 13,3 0,03 %

 4.4.3.2  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 24,6 0,02 %
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 4.4.3.3  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 47,3 0,03 %

 4.4.3.4  92772 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 86,7 0,04 %

 4.4.3.5  103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 

QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 

TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

m³ 2 0,13 %

 4.5   SISTEMA DE VEDAÇÃO 1 2,12 %

 4.5.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

m² 464,47 2,00 %

 4.5.2  105024 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE 

*10* CM. AF_03/2024

M 36,55 0,09 %

 4.5.3  105030 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, 

ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024

M 16,1 0,03 %

 4.6   SISTEMA DE COBERTURA 1 4,80 %

 4.6.1  92612 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, 

VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 10 0,63 %

 4.6.2  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 375,75 0,79 %

 4.6.3  94231 SINAPI RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE 

DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 64,26 0,15 %

 4.6.4  94229 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M 24,3 0,18 %

 4.6.5  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 17,4 0,02 %

 4.6.6  91175 SINAPI FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, 

PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS 

MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM 

ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA 

EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS

M 1,5 0,00 %

 4.6.7  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 375,75 1,24 %

 4.6.8  090685 SBC PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m M 95,45 0,49 %

 4.6.9  96486 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE 

FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 375,75 1,28 %

 4.7   REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO - PAREDES 1 3,45 %

 4.7.1   REVESTIMENTO DE PAREDE 1 3,45 %

 4.7.1.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 928,94 0,35 %

 4.7.1.2  87777 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE 

FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

m² 928,94 2,62 %

 4.7.1.3  87269 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 156,15 0,49 %

 4.8   SISTEMA DE PISO 1 1,54 %

 4.8.1   REVESTIMENTO DE PISO 1 1,42 %

 4.8.1.1  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 278 0,29 %

 4.8.1.2  87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 278 0,74 %

 4.8.1.3  88649 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

M 157,79 0,07 %

 4.8.1.4  101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 

7CM. AF_09/2020

m² 66,96 0,32 %

 4.8.2   SOLEIRAS 1 0,12 %

 4.8.2.1  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 

AF_09/2020

M 20,6 0,12 %

 4.9   ESQUADRIAS 1 1,83 %

 4.9.1   PORTAS 1 1,12 %
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 4.9.1.1  90796 SINAPI KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO 

MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE 

METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 6 0,21 %

 4.9.1.2  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM 

GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 10,29 0,32 %

 4.9.1.3  99861 SINAPI GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO 

POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019

m² 20 0,60 %

 4.9.2   JANELAS 1 0,49 %

 4.9.2.1  94569 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 

3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 

GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM 

ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 0,4 0,01 %

 4.9.2.2  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA 

VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 

CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 18 0,29 %

 4.9.2.3  105810 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, VIDRO INCLUSO, COM 

BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ 

ALIZAR, DIMENSÕES 100X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, 

VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 4,16 0,01 %

 4.9.2.4  112220 SBC JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO BRONZE m² 3,5 0,17 %

 4.9.3   PEITORIL 1 0,21 %

 4.9.3.1  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 28,11 0,21 %

 4.10   ACESSIBILIDADE 1 0,12 %

 4.10.1  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 

80 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 2 0,03 %

 4.10.2  100870 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 2 0,03 %

 4.10.3  105003 SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR 

OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. 

AF_03/2024

UN 1 0,06 %

 4.11   LOUÇAS E METAIS 1 0,19 %

 4.11.1  86931 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 

1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 0,07 %

 4.11.2  86943 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL 

EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 0,04 %

 4.11.3  86936 SINAPI CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO 

VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM 

METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 3 0,06 %

 4.11.4  86886 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 0,01 %

 4.11.5  86881 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 0,02 %

 4.12   INSTALAÇÃO HIDRISANITÁRIA 1 0,37 %

 4.12.1  89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 0,09 0,00 %

 4.12.2  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 50,06 0,08 %

 4.12.3  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 6,33 0,01 %

 4.12.4  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 8,72 0,01 %

 4.12.5  053876 SBC ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO UN 3 0,01 %

 4.12.6  053615 SBC ANEL BORRACHA TUBO PVC 50mm UN 20 0,00 %
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 4.12.7  053617 SBC ANEL BORRACHA TUBO PVC 100mm UN 27 0,00 %

 4.12.8  052410 SBC BUCHA REDUCAO SOLDAVEL PVC 50x40mm UN 2 0,00 %

 4.12.9  053013 SBC CAIXA GORDURA SIMPLES EM PVC 18 lLITROS C/ TAMPA UN 2 0,02 %

 4.12.10  053187 SBC CAIXA INSPECAO ALVENARIA 0,90x0,80 COM TAMPO FF 175kg UN 1 0,04 %

 4.12.11  053019 SBC CAIXA INSPECAO ALVENARIA 0,80x0,80m COM TAMPO FF 175 

kgf

UN 3 0,13 %

 4.12.12  104328 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 

150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 1 0,00 %

 4.12.13  053048 SBC CAP PVC ESGOTO 100mm UN 3 0,00 %

 4.12.14  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 1 0,00 %

 4.12.15  89802 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

UN 2 0,00 %

 4.12.16  89746 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 2 0,00 %

 4.12.17  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 10 0,00 %

 4.12.18  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 2 0,00 %

 4.12.19  89850 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 0,01 %

 4.12.20  104353 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 0,00 %

 4.12.21  89783 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 3 0,00 %

 4.12.22  89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 2 0,00 %

 4.12.23  89752 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 0,00 %

 4.12.24  89813 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

UN 7 0,00 %

 4.12.25  89779 SINAPI LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 11 0,02 %

 4.12.26  104326 SINAPI RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 0,00 %

 4.12.27  89782 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 0,00 %

 4.12.28  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 0,00 %

 4.12.29  053486 SBC RALO SIFONADO CONICO PVC 100x40mm UN 2 0,01 %

 4.13   FOSSA 1 0,95 %

 4.13.1  98059 SINAPI FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 

1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). 

AF_12/2020

UN 1 0,20 %

 4.13.2  053650 SBC SUMIDOURO PARA FOSSA SEPTICA D=1,20x5,0m COM ANEIS DE 

CONCRETO

UN 1 0,43 %

 4.13.3  053850 SBC FOSSA SEPTICA CONCRETO PRE MOLDADO P/ ATE 10 

CONTRIBUINTES

UN 2 0,12 %
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 4.13.4  057022 SBC ESCAVACAO E REPOSICAO TERRA FOSSA SEPTICA 10 

CONTRIBUINTES

m³ 1,8 0,20 %

 4.13.5  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 1 0,00 %

 4.13.6  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 0,00 %

 4.13.7  89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 0,01 %

 4.14   INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1 0,22 %

 4.14.1  052247 SBC COTOVELO REDUCAO GALVANIZADO 1""x1/2"" UN 68,81 0,08 %

 4.14.2  89408 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 21 0,01 %

 4.14.3  89373 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 0,00 %

 4.14.4  052881 SBC REGISTRO ESFERA FECHO RAPIDO 1.1/2"" UN 3 0,02 %

 4.14.5  89440 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 9 0,00 %

 4.14.6  103955 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 

20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 0,00 %

 4.14.7  052951 SBC CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS COM TAMPA UN 2 0,10 %

 4.14.8  052546 SBC ADAPTADOR COM ROSCA E FLANGES PVC DIAM. 3/4"" UN 4 0,00 %

 4.15   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 1,54 %

 4.15.1   ELETRODUTOS 1 0,52 %

 4.15.1.1  91838 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 22,89 0,02 %

 4.15.1.2  91835 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 

25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 475,73 0,50 %

 4.15.2   CABOS 1 0,46 %

 4.15.2.1  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1486 0,31 %

 4.15.2.2  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 184,8 0,06 %

 4.15.2.3  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 5,4 0,00 %

 4.15.2.4  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 119,45 0,09 %

 4.15.3   COMPONENTES 1 0,52 %

 4.15.3.1  CPU 009 Próprio LÂMPADA BULBO LED 30W EM SOQUETE DE BAQUELITE E27 - 

FORNCIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 60 0,10 %

 4.15.3.2  CPU 008 Próprio LÂMPADA BULBO LED 20W EM BASE E27 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 27 0,03 %

 4.15.3.3  058084 SBC CAIXA PASSAGEM 4x2"" UN 58 0,03 %

 4.15.3.4  061012 SBC CAIXA PASSAGEM PVC 4x4"" UN 4 0,00 %

 4.15.3.5  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 0,00 %

 4.15.3.6  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 7 0,00 %

 4.15.3.7  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 0,00 %

 4.15.3.8  93656 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 0,00 %

 4.15.3.9  101894 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 

ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 0,01 %

 4.15.3.10  064852 SBC SUPRESSOR DE SURTOS TRANS./SOBRETENSOES MONOPOLAR 

10kA

UN 3 0,05 %

 4.15.3.11  062201 SBC INTERRUPTOR COMUM 1 SECAO 10A-250V UN 1 0,00 %

 4.15.3.12  061610 SBC INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR-25A UN 1 0,01 %

 4.15.3.13  93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 0,01 %

 4.15.3.14  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 0,02 %
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 4.15.3.15  066372 SBC QUADRO DE DISTRIBUICAO EMBUTIR 44 DISJUNTORES 

+BARRAMENTO

UN 1 0,13 %

 4.15.3.16  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 34 0,07 %

 4.15.3.17  101526 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, 

COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 

50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS

UN 1 0,06 %

 4.15.3.18  059106 SBC PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO 

ANTENA

UN 9 0,01 %

 4.15.4   INTERRUPTORES 1 0,04 %

 4.15.4.1  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 9 0,02 %

 4.15.4.2  91965 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR 

PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 0,01 %

 4.15.4.3  92029 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 

EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 0,01 %

 4.16   SERVIÇOS FINAIS 1 0,73 %

 4.16.1  CPU 035 Próprio LETREIRO PARA FACHADA EM AÇO INOX - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 53 0,52 %

 4.16.2  CPU 022 Próprio BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO, ESPESSURA 2,5 CM, 

ASSENTADO COM MASSA PLÁSTICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

m² 4,23 0,21 %

 4.17   PINTURA 1 1,54 %

 4.17.1  100759 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 20 0,04 %

 4.17.2  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

m² 862,1 0,14 %

 4.17.3  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 

DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 862,1 0,69 %

 4.17.4  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 862,1 0,49 %

 4.17.5  102805 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MECÂNICA, 2 

DEMÃOS. AF_05/2021

m² 66,96 0,17 %

 4.18   LIMPEZA 1 0,43 %

 4.18.1  210023 SBC LIMPEZA FINAL DE OBRAS m² 344,96 0,43 %

 5   UBS 1 13,88 %

 5.1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 0,09 %

 5.1.1  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO 

DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 

UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 28,3 0,08 %

 5.1.2  020044 SBC TAPUME EM CHAPA COMPENSADO-REAPROVEITAMENTO 20X M 32,3 0,02 %

 5.2   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1 0,78 %

 5.2.1   ESCAVAÇÃO - SAPATAS 1 0,41 %

 5.2.1.1  96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU 

SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO 

PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 84,54 0,17 %

 5.2.1.2  101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU 

IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020

m² 15,34 0,00 %

 5.2.1.3  94318 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 

HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 

SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

m³ 78,92 0,24 %

 5.2.2   ESCAVAÇÃO - VIGAS BALDRAME 1 0,36 %

 5.2.2.1  96525 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU 

SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 86,64 0,23 %

 5.2.2.2  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 

M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 129,96 0,04 %

 5.2.2.3  93367 SINAPI REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 

111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, 

COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 82,9 0,10 %

 5.3   FUNDAÇÕES 1 0,98 %

 5.3.1   CONCRETO ARMADO - SAPATAS 1 0,37 %

 5.3.1.1  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 15,34 0,02 %

 5.3.1.2  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 31,1 0,09 %
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 5.3.1.3  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

KG 286,8 0,21 %

 5.3.1.4  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

KG 24,1 0,02 %

 5.3.1.5  104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E 

SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

KG 50,9 0,03 %

 5.3.2   CONCRETO ARAMDO - VIGAS BALDRAME 1 0,28 %

 5.3.2.1  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 

SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 12,1296 0,01 %

 5.3.2.2  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 65,91 0,18 %

 5.3.2.3  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024

KG 78,4 0,08 %

 5.3.3  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 173,4 0,13 %

 5.3.4  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA 

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 3,74 0,20 %

 5.4   SUPRAESTRUTURA 1 1,77 %

 5.4.1   CONCRETO ARMADO - PILARES 1 0,55 %

 5.4.1.1  92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 62,4 0,16 %

 5.4.1.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 74,5 0,05 %

 5.4.1.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 174,7 0,11 %

 5.4.1.4  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 102,4 0,05 %

 5.4.1.5  103669 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE 

BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

m³ 2,84 0,18 %

 5.4.2   CONCRETO ARMADO - VIGAS 1 1,04 %

 5.4.2.1  92447 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, 

ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 70,66 0,57 %

 5.4.2.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 85,7 0,06 %

 5.4.2.3  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 17,4 0,01 %

 5.4.2.4  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 187,3 0,13 %

 5.4.2.5  103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 

QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 

TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

m³ 4,15 0,26 %

 5.4.3   CONCRETO ARMADO - LAJE 1 0,18 %

 5.4.3.1  92486 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

m² 9,3 0,06 %

 5.4.3.2  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 22,7 0,01 %

 5.4.3.3  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 35,3 0,02 %

 5.4.3.4  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 15,9 0,01 %

 5.4.3.5  103682 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA 

QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO 

TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022

m³ 1,12 0,07 %

 5.5   SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 1 0,94 %

 5.5.1   ALVENARIA DE VEDAÇÃO 1 0,84 %
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 5.5.1.1  103331 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 

NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

AF_12/2021

m² 218,496 0,84 %

 5.5.2   VERGAS E CONTRAVERGAS 1 0,10 %

 5.5.2.1  93191 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS 

CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

M 24,4 0,09 %

 5.5.2.2  93199 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE 

BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

M 5,4 0,01 %

 5.6   SISTEMA DE COBERTURA 1 1,52 %

 5.6.1  92606 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, 

VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 6 0,24 %

 5.6.2  92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE 

ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 104,08 0,22 %

 5.6.3  94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 104,08 0,34 %

 5.6.4  94228 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M 15 0,06 %

 5.6.5  090685 SBC PINGADEIRA CONCRETO PARA TOPO DE MUROS 0,20m M 57,06 0,29 %

 5.6.6  96486 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE 

FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 106,7 0,36 %

 5.7   ESQUADRIA 1 0,79 %

 5.7.1   PORTAS 1 0,56 %

 5.7.1.1  100689 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4 0,18 %

 5.7.1.2  90844 SINAPI KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 7 0,32 %

 5.7.1.3  100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA 

VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E 

PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

m² 1 0,02 %

 5.7.1.4  94805 SINAPI PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 

87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1 0,04 %

 5.7.2   JANELAS 1 0,15 %

 5.7.2.1  105810 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, VIDRO INCLUSO, COM 

BANDEIRA, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ 

ALIZAR, DIMENSÕES 100X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, 

VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 46,2 0,15 %

 5.7.3   GRANITO/PEITORIL 1 0,09 %

 5.7.3.1  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 11,4 0,09 %

 5.8   REVESTIMENTO PAREDE 1 1,30 %

 5.8.1  87904 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 

VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 437 0,17 %

 5.8.2  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA 

DE 25 MM. AF_09/2022

m² 437 0,93 %

 5.8.3  87265 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.  AF_02/2023_PE

m² 66 0,19 %

 5.9   SISTEMA DE PISO 1 0,66 %

 5.9.1  172030 SBC REATERRO MANUAL COM MATERIAL DA PROPRIA OBRA m³ 21,35 0,03 %

 5.9.2  170205 SBC CONTRAPISO EM CONCRETO MAGRO TRACO 1:3:5 5CM m² 106,75 0,26 %

 5.9.3  87250 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 106,75 0,33 %

 5.9.4  88649 SINAPI RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

M 102,76 0,04 %
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 5.10   PINTURA 1 0,60 %

 5.10.1  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, 

DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 437 0,35 %

 5.10.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL 

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 437 0,25 %

 5.11   LOUÇAS, ACESSORIOS E METAIS 1 0,30 %

 5.11.1  86932 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM 

METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 0,08 %

 5.11.2  86942 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO 

GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 

PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 7 0,10 %

 5.11.3  190883 SBC PIA DE COZINHA(BANCADA) ACO INOX COM 1 CUBA 1,00x0,53m 

GHELP

UN 4 0,05 %

 5.11.4  100866 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 

60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 2 0,03 %

 5.11.5  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 

70 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 2 0,03 %

 5.11.6  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE 

LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 7 0,01 %

 5.11.7  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 0,01 %

 5.12   ACESSIBILIDADE 1 0,02 %

 5.12.1  105004 SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, 

FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

m² 3 0,02 %

 5.13   INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIO 1 1,25 %

 5.13.1   TUBOS E CONEXÕES 1 0,17 %

 5.13.1.1  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 41,95 0,07 %

 5.13.1.2  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 10,78 0,01 %

 5.13.1.3  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 23,47 0,03 %

 5.13.1.4  053343 SBC ANEL VEDACAO 100mm PARA SAIDA VASO SANITARIO UN 3 0,00 %

 5.13.1.5  053617 SBC ANEL BORRACHA TUBO PVC 100mm UN 6 0,00 %

 5.13.1.6  053615 SBC ANEL BORRACHA TUBO PVC 50mm UN 35 0,01 %

 5.13.1.7  052410 SBC BUCHA REDUCAO SOLDAVEL PVC 50x40mm UN 4 0,00 %

 5.13.1.8  89730 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 0,00 %

 5.13.1.9  89735 SINAPI CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7 0,01 %

 5.13.1.10  89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 0,01 %

 5.13.1.11  89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 0,00 %

 5.13.1.12  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 2 0,00 %

 5.13.1.13  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 1 0,00 %

 5.13.1.14  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 14 0,01 %
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 5.13.1.15  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 3 0,00 %

 5.13.1.16  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 5 0,00 %

 5.13.1.17  053408 SBC JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO 100x50mm UN 3 0,01 %

 5.13.1.18  89785 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 1 0,00 %

 5.13.1.19  89778 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 0,00 %

 5.13.1.20  89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 0,00 %

 5.13.2   FOSSA 1 0,69 %

 5.13.2.1  98059 SINAPI FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 

1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). 

AF_12/2020

UN 1 0,20 %

 5.13.2.2  98065 SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA 

DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). 

AF_12/2020

UN 1 0,36 %

 5.13.2.3  98053 SINAPI TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, 

VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1 0,13 %

 5.13.3   ACESSÓRIOS 1 0,39 %

 5.13.3.1  97976 SINAPI POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 

0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. 

AF_12/2020

UN 6 0,34 %

 5.13.3.2  053524 SBC ESGOTO-CAIXA SIFONADA PVC ESGOTO 150x150x50mm UN 6 0,04 %

 5.13.3.3  053038 SBC CAIXA SIFONADA PVC 100x150x50mm C/TAMPA CEGA UN 1 0,00 %

 5.13.3.4  86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 0,00 %

 5.13.3.5  86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, 

COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 3 0,00 %

 5.14   INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS 1 0,21 %

 5.14.1   TUBOS E CONEXÕES 1 0,10 %

 5.14.1.1  89406 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 0,00 %

 5.14.1.2  89410 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 35 0,02 %

 5.14.1.3  89415 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 0,00 %

 5.14.1.4  89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

M 58,78 0,03 %

 5.14.1.5  89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

M 16,9 0,01 %

 5.14.1.6  89401 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

M 7,49 0,00 %

 5.14.1.7  89403 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

M 1,23 0,00 %

 5.14.1.8  052214 SBC TE REDUCAO PVC SOLDAVEL 32x25mm UN 1 0,00 %

 5.14.1.9  052222 SBC TE PVC SOLDAVEL 32mm UN 9 0,01 %

 5.14.1.10  052223 SBC TE PVC SOLDAVEL 25mm UN 9 0,01 %

 5.14.1.11  89366 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, 

DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 0,00 %

 5.14.1.12  103955 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 

20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 11 0,00 %

 5.14.2   ACESSÓRIOS 1 0,12 %
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 5.14.2.1  052954 SBC CAIXA D'AGUA POLIETILENO 500 LITROS UN 2 0,03 %

 5.14.2.2  103041 SINAPI REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 0,00 %

 5.14.2.3  055307 SBC REGISTRO GAVETA ROSCA BRONZE 1/2"" UN 1 0,00 %

 5.14.2.4  052042 SBC AGUA FRIA-REGITRO DE GAVETA BRUTO 1"" UN 2 0,01 %

 5.14.2.5  052771 SBC REGISTRO GAVETA COM CANOPLA CROMADA 3/4"" UN 9 0,06 %

 5.14.2.6  052488 SBC CAP/TAMPAO PVC SOLDAVEL 32mm UN 2 0,00 %

 5.14.2.7  86886 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 30CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 0,01 %

 5.14.2.8  86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 8 0,00 %

 5.14.2.9  103948 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 0,00 %

 5.15   INSTALAÇÕES ELÉTRICA 1 1,79 %

 5.15.1   ELETRODUTO 1 0,54 %

 5.15.1.1  91860 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 

1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 12,2 0,01 %

 5.15.1.2  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 7,2 0,01 %

 5.15.1.3  91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 18,6 0,02 %

 5.15.1.4  91834 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 189,5 0,18 %

 5.15.1.5  062516 SBC ABRACADEIRA TIPO UNHA - 1.1/4"" UN 8 0,01 %

 5.15.1.6  062517 SBC ABRACADEIRA TIPO UNHA - 3/4"" UN 161 0,17 %

 5.15.1.7  061318 SBC CURVA ELETRODUTO PVC 1.1/4"" UN 4 0,01 %

 5.15.1.8  068023 SBC ELETRODUTO PVC 3/4"" M 141,3 0,12 %

 5.15.1.9  059267 SBC ELETRODUTO PVC 1.1/4"" M 6,4 0,01 %

 5.15.1.10  068021 SBC LUVA ELETRODUTO PVC 1"" UN 10 0,00 %

 5.15.2   CABOS 1 0,43 %

 5.15.2.1  92982 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 62 0,05 %

 5.15.2.2  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1299 0,27 %

 5.15.2.3  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 166,8 0,05 %

 5.15.2.4  91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 137,9 0,06 %

 5.15.3   DISJUNTORES 1 0,05 %

 5.15.3.1  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9 0,01 %

 5.15.3.2  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 

16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 0,00 %

 5.15.3.3  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 0,00 %

 5.15.3.4  93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 9 0,02 %

 5.15.3.5  061610 SBC INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL DR-25A UN 2 0,02 %

 5.15.4   INTERRUPTORES E TOMADAS 1 0,20 %

 5.15.4.1  91955 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 2 0,00 %

 5.15.4.2  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 8 0,01 %

 5.15.4.3  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1 0,00 %

 5.15.4.4  92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 

EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 0,01 %

 5.15.4.5  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20 0,03 %

 5.15.4.6  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6 0,02 %
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 5.15.4.7  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 0,00 %

 5.15.4.8  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 0,01 %

 5.15.4.9  91997 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3 0,01 %

 5.15.4.10  062101 SBC TOMADA DE PISO COMPLETA EM CAIXA 4X2 UN 2 0,00 %

 5.15.4.11  062398 SBC PONTO TOMADA AR CONDICIONADO UN 9 0,09 %

 5.15.5   ACESSÓRIOS 1 0,08 %

 5.15.5.1  061399 SBC CAIXA OCTOGONAL 3x3"" UN 27 0,02 %

 5.15.5.2  061012 SBC CAIXA PASSAGEM PVC 4x4"" UN 4 0,00 %

 5.15.5.3  062016 SBC CANALETA COM DIVISORIA 50x20mm SISTEMA ""X"" PIAL UN 15 0,06 %

 5.15.6   ILUMINAÇÃO 1 0,30 %

 5.15.6.1  060301 SBC LUMINARIA DE SOBREPOR HERMETICA PARA TUBULAR LED 

OU FLUORES.

UN 23 0,18 %

 5.15.6.2  105555 SINAPI BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM 

DOIS REFLETORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_09/2024

UN 15 0,01 %

 5.15.6.3  060127 SBC BOCAL PARA LAMPADA E27, EM MATERIAL PLASTICO UN 4 0,00 %

 5.15.6.4  060140 SBC LAMPADA LED BULBO DIMERIZVEL 10W, BASE E27, BIVOLT, 

BRANCO

UN 4 0,01 %

 5.15.6.5  105920 SINAPI LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 50 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 10 0,02 %

 5.15.6.6  100903 SINAPI LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS

UN 46 0,08 %

 5.15.7   MATERIAL 1 0,19 %

 5.15.7.1  CPU 011 Próprio ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM 

CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 63A 

INCLUSO O POSTE DE ANCORAGEM).

UN 1 0,16 %

 5.15.7.2  101881 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, 

PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 0,04 %

 5.16   SERVIÇOS FINAIS 1 0,71 %

 5.16.1  86889 SINAPI BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA 

PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 0,12 %

 5.16.2  CPU 035 Próprio LETREIRO PARA FACHADA EM AÇO INOX - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 59 0,58 %

 5.17   LIMPEZA 1 0,15 %

 5.17.1  210023 SBC LIMPEZA FINAL DE OBRAS m² 121,25 0,15 %

 6   PAVIMENTAÇÃO 1 24,62 %

 6.1   IMPLANTAÇÃO 1 0,74 %

 6.1.1   MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO 1 0,67 %

 6.1.1.1  021101 SBC MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO DE EQUIP. E MO UN 1 0,67 %

 6.1.2   SERVIÇO PRELIMINAR 1 0,07 %

 6.1.2.1  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E 

PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 

0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

m² 2259,5 0,07 %

 6.2   TERRAPLANAGEM 1 1,10 %

 6.2.1  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. 

AF_09/2024

m² 2259,5 0,21 %

 6.2.2  104742 SINAPI COMPACTAÇÃO DE VALAS COM ROLO COMPRESSOR. 

AF_08/2023

m² 2259,5 0,89 %

 6.3   PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA 1 14,97 %

 6.3.1  92271 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM. AF_09/2020

m² 260,26 0,93 %

 6.3.2  030263 SBC LONA PLASTICA PRETA PARA CAMADA SEPARADORA DE 

FUNDACOES

m² 2259,5 0,68 %

 6.3.3  97089 SINAPI ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 

OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021

KG 4074,84 2,66 %

 6.3.4  97120 SINAPI BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO 

DE PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2022

KG 240,63 0,13 %

 6.3.5  97096 SINAPI CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_09/2021

m³ 225,95 10,58 %

 6.4   DRENAGEM 1 7,46 %

 6.4.1  171130 SBC MEIO-FIO CONCRETO MOLDADO NO LOCAL M 1226,15 3,54 %

 6.4.2  94287 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  

IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. 

AF_01/2024

M 1226,15 2,51 %
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 6.4.3  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 32,85 1,41 %

 6.5   PINTURA VIÁRIA 1 0,35 %

 6.5.1  102510 SINAPI PINTURA DE EIXO VIÁRIO COM TINTA RETRORREFLETIVA A 

BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, 

APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA A TRAÇÃO 

MANUAL. AF_05/2021

M 1380 0,29 %

 6.5.2  102503 SINAPI PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA 

ACRÍLICA, E  = 30 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM 

DEMARCADORA A TRAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

m² 72 0,05 %

 6.5.3  102513 SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, 

DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. 

AF_05/2021

m² 6 0,01 %

_______________________________________________________________

Bianco Barbosa de Souza

Setor de Engenharia

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral
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