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BERURI

nde ha trabalho. ha conquistas.

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

Desonerado: embutido
RECONSTRUCAO DE ESCOLA, UNIDADE BASICA DE SAUDE E CENTRO SINAPI - 03/2025 - Amazonas nos pregos unitario

COMUNITARIO, CONFORME PROTOCOLO: REC-AM-1300631-20231129-01, SBC - 04/2025 - Amazonas 26,72% e 26,85% dos insumos de méo de

LOCALIZADO NA VILA ARUMA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BERURI-AM. obra, de acordo com

as bases.
Planilha Sintética

Item Descricéo Quant. Total Peso (%)
1 ADMINISTRAGCAO 1 14,31 %
2 CANTEIRO DE OBRAS 1 5,38 %
3 CENTRO COMUNITARIO 1 16,54 %
4 ESCOLA - 3 SALAS 1 25,27 %
5 UBS 1 13,88 %
6 PAVIMENTAGAO 1 24,62 %

Bianco Barbosa de Souza
Setor de Engenharia

Total sem BDI




