
Bancos

SINAPI - 03/2025 - Amazonas

SBC - 04/2025 - Amazonas

Quant. Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO 1 14,31 %

 2 CANTEIRO DE OBRAS 1 5,38 %

 3 CENTRO COMUNITÁRIO 1 16,54 %

 4 ESCOLA - 3 SALAS 1 25,27 %

 5 UBS 1 13,88 %

 6 PAVIMENTAÇÃO 1 24,62 %

B.D.I. Encargos Sociais

26,72% e 26,85%

Desonerado: embutido 

nos preços unitário 

dos insumos de mão de 

obra, de acordo com 

as bases.

Planilha Sintética

Obra

RECONSTRUÇÃO DE ESCOLA, UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E CENTRO 

COMUNITÁRIO, CONFORME PROTOCOLO: REC-AM-1300631-20231129-01, 

LOCALIZADO NA VILA ARUMÃ - ZONA RURAL DO MUNICIPÍO DE BERURI-AM.

Item Descrição

Total sem BDI

_______________________________________________________________

Bianco Barbosa de Souza

Setor de Engenharia

Total do BDI

Total Geral


