Data do Orgamento:

Descrigao do

semose YERYBERURI

01/10/2025

Pavimentag&o do Sistema Viario no Bairro Novo Vencedor, no municipio de Beruri/AM

Objeto:
Enderego:
Municipio: Beruri/AM
Data base do
Orgamento: Sinapi Setembro/2025 Sicro Julho/2025
Desonerado
Orgamento Sintético
Item Cadigo Banco Descrigéo Und Quant. OBSERVAGAO
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA
11 P9812 SICRO3 Engenheiro més 3,00 Conforme o cronograma da obra
12 P9811 SICRO3 Encarregado especializado més. 3,00 Conforme o cronograma da obra
13 P9806 SICRO3 Auxiliar administrativo més 3,00 Conforme o cronograma da obra
14 P9949 SICRO3 Topografo més 3,00 Conforme o cronograma da obra
15 P9950 SICRO3 Auxiliar de topografia més. 3,00 Conforme o cronograma da obra
1.6 P9858 SICRO3  Laboratorista més 3,00 Conforme o cronograma da obra
17 P9833 SICRO3 Auxiliar de laboratério més. 3,00 Conforme o cronograma da obra
18 P9827 SICRO3 Vigia més. 3,00 Conforme o cronograma da obra
19 P9804 SICRO3 Apontador més 3,00 Conforme o cronograma da obra
2 ASSESSORIA AMBIENTAL
241 P9897 SICRO3 Técnico de meio ambiente més 3,00 Mediante emissao de licenca
22 P9812 SICRO3 Engenheiro més. 1,00 Mediante emissao de licenca
3 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
31 PROPRIO i &0 e ilizagéo de maquinas, e veiculos - Beruri/AM und 1,00 Conforme planilha auxiliar de célculo
Transporte fluvial de méaquinas, equipamentos, veiculos e insumos - Manaus/Beruri - (Ida e § .
32 PROPRIO volta, balsa fretada com empurrador 600 hp/1000 f) und 1,00 Conforme planilha auxiliar de calculo
4 SERVICOS PRELIMINARES
Canteiro de Obra, com instalagdes provisérias em chapa de madeira, contendo instalagdes
elétricas e hidrosanitaras (contando com ligages provisérias), escritério, banheiros,
4.1 PROPRIO  vestiarios, refeitério, laboratério, aréa para topografia, almoxarifado, depésito e instalagdes m? 228,91 Conforme projeto de canteiro de obras
industriais, com area total coberta e descoberta de 228,91m?, com todas as instalagdes e
protegdes
42 PROPRIO Canlewfc de Obra das éreas descobertas, com 400,13 m? com todas as instalagdes e m 40013 Conforme projeto de canteiro de obras
protegdes
43 PROPRIO  Placa de obra com impressa em lona digital, 12m2 unid 2,00 Conforme projeto de canteiro de obras
5 TERRAPLENAGEM
5.1 5502985 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m? 11.944,62 Conforme quadro de ruas
52 4805750 SICRO3 Escavagéo manual em material de 1? categoria na profundidade de até 1 m m* 1.791,69 Conforme quadro de ruas
53 4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m* 1.791,69 Conforme quadro de ruas
54 4016096 SICRO3 Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m* m* 2.388,92 Conforme quadro de ruas
55 5914389 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 10 m® - rodovia pavimentada tkm 1,00 Conforme quadro de ruas
56 5502166 SICRO3 Escij]va(:ao‘ cargae ﬁrarjspone de material de 1 r?a(egona - DMT de 1.000 a2 1.200 m - m 3.105,60 Conforme quadro de ruas
caminho de servico -com e caminhdo de 14 m*
57 5502978 SICRO3 Compactagéo de aterros a 100% do Proctor normal m* 4.037,28 Conforme quadro de ruas
6 PAVIMENTAGAO
6.1 4011209 SICRO3 Regularizagéo do subleito - 100% Proctor intermediario m* 1,00 Conforme quadro de ruas
6.2 5915321 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 14 m® - rodovia pavimentada tkm 1,00 Conforme quadro de ruas
63 4011320 SICRO3 E!}ase ou sub»ba_se es@blllmda granulomet_ncamente com mistura»solc brita (70% - 30%) na m 2.388,92 Conforme quadro de ruas
pista com material de jazida e brita comercial - 100% Proctor modificado
APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE "
6.4 97113 SINAPI CONCRETO. AF_04/2022 m’ 13.139,08 Conforme quadro de ruas
6.5 5915324 SICRO3 Transporte com caminh&o carroceria de 5 t - rodovia pavimentada tkm 1,00 Conforme quadro de ruas
6.6 0408067 SICRO3 Tela de ago eletrossoldada - fornecimento, preparo e colocagéo kg 4.687,98 Conforme quadro de ruas
BARRAS DE TRANSFERENCIA, AGO CA-25 DE 20,0 MM, PARA EXECUGAO DE
&7 oz SINAPL - PAVIMENTO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022 ke 10.958,78 Conforme quadro de ruzs
BARRAS DE LIGAGAO, AGO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUGAO DE PAVIMENTO
6.8 97120 SINAPI DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022 KG 4.801,45 Conforme quadro de ruas
6.9 3106121 SICRO3 Férmas de tabuas de pinho - utilizagéo de 3 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada m? 21.980,56 Conforme quadro de ruas
6.10 4011537 SICRO3 Serragem de juntas em pavimento de concreto, limpeza e enchimento com selante a frio m 2.986,16 Conforme quadro de ruas
6.1 4011520 SICRO3 Pavimento de concreto com equipamento de pequeno porte - areia e brita comerciais m* 3.519,88 Conforme quadro de ruas
7 MEIO-FIO E SARJETAS
74 2003955 SICRO3 Saf]e(a triangular d~e Ccnctet‘c - STC“\ZS—Z‘S mldada no local com extrusora e concreto m 398154 Conforme quadro de ruas
usinado - escavagdo mecanica - areia e brita comerciais
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO
72 94268 SINAPI EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 M 597,23 Conforme quadro de ruas
CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO
73 94267 SINAPI EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM M 3.981,54 Conforme quadro de ruas

BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024
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