
OBRA: 2.019.725,17

27,07 %

BDI DIF 19,79 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit BDI 

Diferenciado

Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

1   ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 68.324,74 68.324,74 3,38 %

 1.1 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

MES 2 20.284,53 25.775,55 51.551,10 2,55 %

 1.2 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 2 6.600,16 8.386,82 16.773,64 0,83 %

2   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 23.855,32 23.855,32 1,18 %

 2.1  ADPT 

SEINFRA 

Próprio PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER m² 24 415,09 527,45 12.658,80 0,63 %

 2.2 99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 141,8 62,14 78,96 11.196,52 0,55 %

3   CANTEIRO DE OBRAS 1 23.026,60 23.026,60 1,14 %

 3.1 93584 SINAPI EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 5 863,20 1.096,86 5.484,30 0,27 %

 3.2 93212 SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_02/2016

m² 5 1.013,17 1.287,43 6.437,15 0,32 %

 3.3 104894 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_01/2024_PE

m² 5 1.106,83 1.406,44 7.032,20 0,35 %

Valor Final do 

Orçamento

BDI

ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI/AM

BANCO: SINAPI - 

07/2025 - Amazonas

SBC - 07/2025 - 

Amazonas

SICRO3 - 07/2025 - 

Amazonas

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL JOÃO CAMPELO MONTEIRO DE 

ITAMARATI/AM



 3.4 93210 SINAPI EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

m² 5 641,06 814,59 4.072,95 0,20 %

4   TRANSPORTE FLUVIAL 1 59.875,00 59.875,00 2,96 %

 4.1   MOBILIZAÇÃO E DEMOBOLIZAÇÃO 1 59.875,00 59.875,00 2,96 %

 4.1.1  COTAÇÃO05 Próprio TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS DIVERSOS COM PONTÃO 

FLUTUANTE - CAPACIDADE DE 2000 T

DIA 5 10.000,00 19,75 % 11.975,00 59.875,00 2,96 %

5   BANHEIROS MAS/FEM, VESTIARIOS/CAMAROTE/ADMINISTRAÇÃO 1 1.090.379,96 1.090.379,96 53,99 %

 5.1   MOVIMENTO DE TERRA 1 2.050,60 2.050,60 0,10 %

 5.1.1 96525 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 12,9 60,15 76,43 985,94 0,05 %

 5.1.2 96525 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 13,93 60,15 76,43 1.064,66 0,05 %

 5.2   INFRAESTRUTURA - WC MAS E FEM / VESTIARIO E CAMAROTE 1 54.503,07 54.503,07 2,70 %

 5.2.1 96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

m² 73,85 65,88 83,71 6.181,98 0,31 %

 5.2.2 104927 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA 

CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 12,96 71,13 90,38 1.171,32 0,06 %

 5.2.3 92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 43,74 59,14 75,14 3.286,62 0,16 %

 5.2.4 104917 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 812,66 17,06 21,67 17.610,34 0,87 %

 5.2.5 104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 144 12,09 15,36 2.211,84 0,11 %

 5.2.6 102481 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 28,73 614,26 780,54 22.424,91 1,11 %

 5.2.7 103673 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 28,73 44,27 56,25 1.616,06 0,08 %

 5.3   SUPRAESTRUTURA - WC MAS E FEM / VESTIARIO E CAMAROTE 1 11.691,89 11.691,89 0,58 %



 5.3.1 104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 563,28 14,23 18,08 10.184,10 0,50 %

 5.3.2 104917 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 69,58 17,06 21,67 1.507,79 0,07 %

 5.4   PAREDES E PAINEIS 1 48.553,70 48.553,70 2,40 %

 5.4.1 89282 SINAPI ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, 

(ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023

m² 498,14 76,71 97,47 48.553,70 2,40 %

 5.5   ESQUADRIAS FERRAGENS E VIDROS 1 106.149,02 106.149,02 5,26 %

 5.5.1 100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 

INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 

AF_12/2019

m² 11,4 492,75 626,13 7.137,88 0,35 %

 5.5.2 94571 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 

INCLUSOS) E PERSIANA INTEGRADA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, 

ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 

SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 120X120 CM, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2024

m² 1,8 46,48 59,06 106,30 0,01 %

 5.5.3 91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 65,52 688,27 874,58 57.302,48 2,84 %

 5.5.4 91297 SINAPI PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 5 437,82 556,33 2.781,65 0,14 %

 5.5.5 105023 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 

AF_03/2024

M 31,2 68,28 86,76 2.706,91 0,13 %

 5.5.6 105029 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* 

CM. AF_03/2024

M 6 53,54 68,03 408,18 0,02 %

 5.5.7 102257 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 

3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

m² 76,62 346,81 440,69 33.765,66 1,67 %

 5.5.8 98523 SINAPI ALAMBRADO EM PERFIS METÁLICOS RETANGULARES COM GRADIL 

METÁLICO (EXCLUSIVE MURETA EM CONCRETO).AF_05/2018

M 19,24 79,35 100,83 1.939,96 0,10 %

 5.6   REVESTIMENTOS E TRATAMENTOS DE SUPERFÍCIES 1 76.807,12 76.807,12 3,80 %

 5.6.1 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 996,28 4,85 6,16 6.137,08 0,30 %



 5.6.2 87553 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 

MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 515,27 25,46 32,35 16.668,98 0,83 %

 5.6.3 87257 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 515,27 73,55 93,45 48.151,98 2,38 %

 5.6.4 104646 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA 

DEMÃO, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023

m² 481,01 9,57 12,16 5.849,08 0,29 %

 5.7   FORROS 1 24.633,06 24.633,06 1,22 %

 5.7.1 96116 SINAPI FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS

m² 256,58 63,10 80,18 20.572,58 1,02 %

 5.7.2 96121 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 

PLÁSTICO). AF_08/2023

M 280,42 11,40 14,48 4.060,48 0,20 %

 5.8   COBERTURA 1 42.791,04 42.791,04 2,12 %

 5.8.1 92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 276 47,92 60,89 16.805,64 0,83 %

 5.8.2 94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 276 74,10 94,15 25.985,40 1,29 %

 5.9   PISOS 1 51.802,46 51.802,46 2,56 %

 5.9.1 97083 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_09/2021

m² 180,2 3,55 4,51 812,70 0,04 %

 5.9.2 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

m² 180,2 24,13 30,66 5.524,93 0,27 %

 5.9.3 87745 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 

3CM. AF_07/2021

m² 188,53 57,45 73,00 13.762,69 0,68 %

 5.9.4 87630 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 

AF_07/2021

m² 133,52 44,83 56,96 7.605,29 0,38 %

 5.9.5 87257 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 188,53 73,55 93,45 17.618,12 0,87 %

 5.9.6 98679 SINAPI PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 

ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 121,37 42,01 53,38 6.478,73 0,32 %



 5.10   PINTURA 1 19.608,46 19.608,46 0,97 %

 5.10.1 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

m² 490,58 3,79 4,81 2.359,68 0,12 %

 5.10.2 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 490,58 18,10 22,99 11.278,43 0,56 %

 5.10.3 104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 490,58 9,58 12,17 5.970,35 0,30 %

 5.11   INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1 58.852,71 58.852,71 2,91 %

 5.11.1 94656 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 4 3,33 4,23 16,92 0,00 %

 5.11.2 103992 SINAPI ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 11,19 14,21 28,42 0,00 %

 5.11.3 104341 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 11,19 14,21 71,05 0,00 %

 5.11.4 103952 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5 5,75 7,30 36,50 0,00 %

 5.11.5 89364 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 102 11,74 14,91 1.520,82 0,08 %

 5.11.6 89365 SINAPI CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 24 11,22 14,25 342,00 0,02 %

 5.11.7 103986 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 24 27,09 34,42 826,08 0,04 %

 5.11.8 89499 SINAPI CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 18,81 23,90 95,60 0,00 %

 5.11.9 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 21 9,52 12,09 253,89 0,01 %

 5.11.10 103984 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 19,18 24,37 146,22 0,01 %



 5.11.11 94672 SINAPI JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 

3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 38 5,83 7,40 281,20 0,01 %

 5.11.12 72578 SINAPI JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN 1 19,03 24,18 24,18 0,00 %

 5.11.13 89427 SINAPI LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 28 11,62 14,76 413,28 0,02 %

 5.11.14 89385 SINAPI LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13 7,18 9,12 118,56 0,01 %

 5.11.15  ADPT SINAPI 

(89385) 

Próprio LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 7,18 9,12 36,48 0,00 %

 5.11.16 89617 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 51 7,44 9,45 481,95 0,02 %

 5.11.17 90374 SINAPI TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 52 21,80 27,70 1.440,40 0,07 %

 5.11.18 89536 SINAPI UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 11,20 14,23 56,92 0,00 %

 5.11.19 102609 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 3 1.215,54 1.544,58 4.633,74 0,23 %

 5.11.20 102608 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1 1.069,72 1.359,29 1.359,29 0,07 %

 5.11.21 89402 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 393,94 12,51 15,89 6.259,70 0,31 %

 5.11.22 103979 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 77,37 29,75 37,80 2.924,58 0,14 %

 5.11.23 103978 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 19,19 26,10 33,16 636,34 0,03 %

 5.11.24 86934 SINAPI BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, 

INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO 

CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 35 531,20 674,99 23.624,65 1,17 %

 5.11.25 102111 SINAPI BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 

1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020

UN 2 1.087,98 1.382,49 2.764,98 0,14 %

 5.11.26  CPO12 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR DE ÁGUA UN 8 1.028,86 1.307,37 10.458,96 0,52 %



 5.12   INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 1 114.025,40 114.025,40 5,65 %

 5.12.1 104341 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 

DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 18 11,19 14,21 255,78 0,01 %

 5.12.2 89733 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 20 23,54 29,91 598,20 0,03 %

 5.12.3 89502 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 29 16,30 20,71 600,59 0,03 %

 5.12.4 89515 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 78,39 99,61 199,22 0,01 %

 5.12.5 89810 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 30 31,02 39,41 1.182,30 0,06 %

 5.12.6 89497 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10 12,80 16,26 162,60 0,01 %

 5.12.7 89501 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 112 13,85 17,59 1.970,08 0,10 %

 5.12.8 89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 41 29,01 36,86 1.511,26 0,07 %

 5.12.9 89827 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 41 20,46 25,99 1.065,59 0,05 %

 5.12.10 104345 SINAPI JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 43,72 55,55 111,10 0,01 %

 5.12.11 104355 SINAPI JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4 48,82 62,03 248,12 0,01 %

 5.12.12 89797 SINAPI JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 18 52,08 66,17 1.191,06 0,06 %



 5.12.13  ADPT SINAPI 

(89565) 

Próprio JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 2 34,94 44,39 88,78 0,00 %

 5.12.14 89753 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 195 8,83 11,22 2.187,90 0,11 %

 5.12.15 89817 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 6 12,94 16,44 98,64 0,00 %

 5.12.16 89821 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 117 17,28 21,95 2.568,15 0,13 %

 5.12.17 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 25,53 32,44 162,20 0,01 %

 5.12.18 94698 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM 

RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024

UN 2 63,77 81,03 162,06 0,01 %

 5.12.19 104344 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 5 41,89 53,22 266,10 0,01 %

 5.12.20 89833 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 8 46,68 59,31 474,48 0,02 %

 5.12.21 89707 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 48,74 61,93 247,72 0,01 %

 5.12.22 89708 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 102,91 130,76 523,04 0,03 %

 5.12.23 89709 SINAPI RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10 21,17 26,90 269,00 0,01 %

 5.12.24 98054 SINAPI TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L 

(PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 2 5.283,75 6.714,06 13.428,12 0,66 %



 5.12.25 98065 SINAPI SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 

M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 2 8.643,59 10.983,40 21.966,80 1,09 %

 5.12.26 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 2,57 21,20 26,93 69,21 0,00 %

 5.12.27 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 116,79 26,45 33,61 3.925,31 0,19 %

 5.12.28 89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 10,1 32,86 41,75 421,67 0,02 %

 5.12.29 89848 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 152,92 26,27 33,38 5.104,46 0,25 %

 5.12.30 89849 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 0,98 52,39 66,57 65,23 0,00 %

 5.12.31  ADPT SBC 

(057007) 

Próprio CAIXA PASSAGEM 80x80x80cm UN 10 1.109,70 1.410,09 14.100,90 0,70 %

 5.12.32 100849 SINAPI ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020

UN 36 46,32 58,85 2.118,60 0,10 %

 5.12.33 86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 36 527,84 670,72 24.145,92 1,20 %

 5.12.34 100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 11 798,94 1.015,21 11.167,31 0,55 %

 5.12.35 100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10 107,65 136,79 1.367,90 0,07 %

 5.13   INSTALAÇÕES PLUVIAIS 1 188.689,58 188.689,58 9,34 %

 5.13.1 89810 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 18 31,02 39,41 709,38 0,04 %

 5.13.2 89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9 29,01 36,86 331,74 0,02 %

 5.13.3 89833 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 46,68 59,31 59,31 0,00 %

 5.13.4 89512 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 76,59 46,47 59,04 4.521,87 0,22 %



 5.13.5 94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 77,38 62,50 79,41 6.144,74 0,30 %

 5.13.6 100563 SBC RUFO CHAPA ZINCADA COM ARREMATES ARGAMASSA M 35,03 60,87 77,34 2.709,22 0,13 %

 5.13.7  ADPT SINAPI 

(102690) 

Próprio DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD 

CORRUGADO PERFURADO, DN 65 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 

ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

M 312,51 91,31 116,02 36.257,41 1,80 %

 5.13.8 103003 SINAPI GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, 

ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_05/2025

UN 238,13 362,72 460,90 109.754,11 5,43 %

 5.13.9  ADPT SBC 

(057007) 

Próprio CAIXA PASSAGEM 80x80x80cm UN 20 1.109,70 1.410,09 28.201,80 1,40 %

 5.14   PCI BOMBEIRO 1 146.927,27 146.927,27 7,27 %

 5.14.1 101909 SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 8 265,00 336,73 2.693,84 0,13 %

 5.14.2 97491 SINAPI TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 8 92,70 117,79 942,32 0,05 %

 5.14.3 99620 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 192,89 245,10 490,20 0,02 %

 5.14.4 94499 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 209,87 266,68 533,36 0,03 %

 5.14.5 99624 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 644,28 818,68 818,68 0,04 %

 5.14.6 99626 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 1.367,11 1.737,18 3.474,36 0,17 %

 5.14.7 55260 SBC HIDRANTE DE COLUNA, DN = 100 MM C/ REGISTRO, CUNHA RORRACHA UN 8 6.042,81 7.678,59 61.428,72 3,04 %

 5.14.8 58003 SBC ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCENDIO UN 2 78,22 99,39 198,78 0,01 %

 5.14.9  CPO17 Próprio ACIONADOR MANUAL DE BOMBA UN 1 145,72 185,16 185,16 0,01 %

 5.14.10 55530 SBC SIRENE AUDIO VISUAL ALARME DE INCENDIO ILUMAC SAF-C 24VCC UN 11 169,07 214,83 2.363,13 0,12 %

 5.14.11 67880 SBC LUMINARIA LUZ EMERGENCIA LED 400 LUMENS FAROIS EMBUTIDOS P3 UN 4 246,77 313,57 1.254,28 0,06 %

 5.14.12 50742 SBC SISTEMA PRESSURIZACAO DE BOMBAS PARA INCENDIO 7,5CV UN 2 20.997,70 26.681,77 53.363,54 2,64 %



 5.14.13 55502 SBC TE REDUCAO FERRO GALVANIZADO 2.1/2""x 2"" UN 17 209,67 266,42 4.529,14 0,22 %

 5.14.14 92678 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 

DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 38 125,99 160,09 6.083,42 0,30 %

 5.14.15 92907 SINAPI LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2" X 1 1/2", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 74,35 94,47 377,88 0,02 %

 5.14.16  ADPT SBC 

(055531) 

Próprio TE 90 GALVANIZADO 2.1/2"" UN 1 173,93 221,01 221,01 0,01 %

 5.14.17 94501 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 5 507,31 644,63 3.223,15 0,16 %

 5.14.18 99626 SINAPI VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2 1.367,11 1.737,18 3.474,36 0,17 %

 5.14.19 70591 SBC REGULADOR DE VAZAO DE AR 100x100 RVA SICFLUX UN 1 109,91 139,66 139,66 0,01 %

 5.14.20 55700 SBC PRESSOSTATO ALTA/BAIXA COM REARME MANUAL REF. KP15 UN 2 445,54 566,14 1.132,28 0,06 %

 5.15   SPDA 1 143.294,58 143.294,58 7,09 %

 5.15.1 96974 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 534 96,16 122,19 65.249,46 3,23 %

 5.15.2 96973 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 690 75,44 95,86 66.143,40 3,27 %

 5.15.3 104746 SINAPI MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 114 33,73 42,86 4.886,04 0,24 %

 5.15.4 98111 SINAPI CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 42 52,88 67,19 2.821,98 0,14 %

 5.15.5 96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 42 78,58 99,85 4.193,70 0,21 %

6   BANCO DE RESERVAS 1 21.769,79 21.769,79 1,08 %

 6.1   MOVIMENTO DE TERRA 1 0,00 0,00 %

 6.2 96525 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 28,22 60,15 76,43 2.156,85 0,11 %

 6.3 101617 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 25,2 3,34 4,24 106,84 0,01 %

 6.4   INFRAESTRUTURA 1 9.187,81 9.187,81 0,45 %

 6.4.1 96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

m³ 0,76 939,28 1.193,54 907,09 0,04 %



 6.4.2 97101 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO 

DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021

m² 25,2 258,60 328,60 8.280,72 0,41 %

 6.5   PAREDES E PANEIS 1 4.973,60 4.973,60 0,25 %

 6.5.1 89282 SINAPI ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, 

(ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023

m² 43,68 76,71 97,47 4.257,48 0,21 %

 6.5.2 96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

m³ 0,6 939,28 1.193,54 716,12 0,04 %

 6.6   COBERTURA 1 4.411,67 4.411,67 0,22 %

 6.6.1  ADPT SINAPI 

(103774) 

Próprio COBERTURA EM TELHA DE VIDRO TIPO FRANCESA m² 24,8 92,08 117,00 2.901,60 0,14 %

 6.6.2 92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 24,8 47,92 60,89 1.510,07 0,07 %

 6.7   ACESSÓRIOS 1 933,02 933,02 0,05 %

 6.7.1 103772 SINAPI ASSENTO SEM ENCOSTO PARA ARQUIBANCADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 22 33,38 42,41 933,02 0,05 %

7   ACESSIBILIDADE 1 34.304,61 34.304,61 1,70 %

 7.1 104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 121 208,10 264,43 31.996,03 1,58 %

 7.2  ADAP SBC 

(202330) 

Próprio MAPA TATIL BRAILLE/RELEVO ACO INOX 40x60cm UN 1 1.612,99 2.049,62 2.049,62 0,10 %

 7.3 202337 SBC PLACA EM ALUMINIO COM BRAILLE 19x19cm BANHEIRO UN 8 25,48 32,37 258,96 0,01 %

8   FECHAMENTO-MURO 1 265.789,30 265.789,30 13,16 %

 8.1   MOVIMENTO DE TERRA 1 4.367,21 4.367,21 0,22 %

 8.1.1 96525 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 57,14 60,15 76,43 4.367,21 0,22 %

 8.2   ALVENARIA DE VEDAÇÃO 1 125.638,83 125.638,83 6,22 %

 8.2.1 89282 SINAPI ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, 

(ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023

m² 1289 76,71 97,47 125.638,83 6,22 %

 8.3   REVESTIMENTO 1 135.783,26 135.783,26 6,72 %



 8.3.1 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 2578 4,85 6,16 15.880,48 0,79 %

 8.3.2 87547 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 2578 29,39 37,34 96.262,52 4,77 %

 8.3.3 104644 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MECÂNICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 2578 7,22 9,17 23.640,26 1,17 %

9   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 129.346,82 129.346,82 6,40 %

 9.1 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 69 20,35 25,85 1.783,65 0,09 %

 9.2 92025 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 2 88,09 111,93 223,86 0,01 %

 9.3 92026 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 18 68,00 86,40 1.555,20 0,08 %

 9.4 97584 SINAPI LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 

FLUORESCENTE DE 30 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 50 17,90 22,74 1.137,00 0,06 %

 9.5 103788 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 20 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 27 29,98 38,09 1.028,43 0,05 %

 9.6 101881 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 886,12 1.125,99 1.125,99 0,06 %

 9.7 92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 11 59,35 75,41 829,51 0,04 %

 9.8 92002 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12 55,45 70,46 845,52 0,04 %

 9.9 93664 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4 64,36 81,78 327,12 0,02 %

 9.10 93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 24 56,86 72,25 1.734,00 0,09 %

 9.11 93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 61,01 77,52 77,52 0,00 %

 9.12 93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 7 56,86 72,25 505,75 0,03 %

 9.13 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 37 11,95 15,18 561,66 0,03 %



 9.14 93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 18 15,77 20,03 360,54 0,02 %

 9.15 92994 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 5 128,20 162,90 814,50 0,04 %

 9.16 92990 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1 76,49 97,19 97,19 0,00 %

 9.17 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1940 9,81 12,46 24.172,40 1,20 %

 9.18 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 679 4,62 5,87 3.985,73 0,20 %

 9.19 91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 353 7,06 8,97 3.166,41 0,16 %

 9.20 91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 306 7,51 9,54 2.919,24 0,14 %

 9.21 104402 SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN 43 28,89 36,71 1.578,53 0,08 %

 9.22 91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 1166 10,53 13,38 15.601,08 0,77 %

 9.23 95726 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 179 18,88 23,99 4.294,21 0,21 %

 9.24 95727 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022

M 1035 23,24 29,53 30.563,55 1,51 %

 9.25  CPO06 Próprio REFLETOR LED HOLOFOTE MODULAR N3 1200W IP67- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 10 872,84 1.109,11 11.091,10 0,55 %

 9.26  CPO07 Próprio QUADRO EMB. EASY9 12DIN S/ BARRAM. TP. OPACA IP40 OS QUADRO UN 12 104,58 132,88 1.594,56 0,08 %

 9.27  CPO08 Próprio DISJUNTOR  TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 300A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 114,95 146,06 146,06 0,01 %

 9.28  CPO09 Próprio DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO UN 52 97,90 124,40 6.468,80 0,32 %



 9.29  CPO10 Próprio "ASSENTAMENTO DE POSTE DE FIBRA DE VIDRO COM COMPRIMENTO 

NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, 

ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,9 M DE SOLOFORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019"

UN 10 274,30 348,55 3.485,50 0,17 %

 9.30  CPO15 Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM 60X60X20 CM UN 33 173,43 220,37 7.272,21 0,36 %

10   ARQUIBANCADAS 1 144.174,26 144.174,26 7,14 %

 10.1   ESTRUTURAL 1 144.174,26 144.174,26 7,14 %

 10.1.1   MOVIMENTO DE TERRA 1 3.780,44 3.780,44 0,19 %

 10.1.1.1 96525 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 22,14 60,15 76,43 1.692,16 0,08 %

 10.1.1.2 96521 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 30,44 45,56 57,89 1.762,17 0,09 %

 10.1.1.3 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 37,92 6,77 8,60 326,11 0,02 %

 10.1.2   INFRAESTRUTURA 1 32.321,39 32.321,39 1,60 %

 10.1.2.1 102479 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 5,06 514,74 654,08 3.309,64 0,16 %

 10.1.2.2 92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 9,24 59,14 75,14 694,29 0,03 %

 10.1.2.3 104927 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA 

CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 18,42 71,13 90,38 1.664,79 0,08 %

 10.1.2.4 104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 108 18,23 23,16 2.501,28 0,12 %

 10.1.2.5 104917 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 44,1 17,06 21,67 955,64 0,05 %

 10.1.2.6 104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 1,8 15,89 20,19 36,34 0,00 %

 10.1.2.7 104919 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 444,6 14,23 18,08 8.038,36 0,40 %



 10.1.2.8 104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 388,8 12,09 15,36 5.971,96 0,30 %

 10.1.2.9 104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 18,9 11,44 14,53 274,61 0,01 %

 10.1.2.10 104922 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 18 12,62 16,03 288,54 0,01 %

 10.1.2.11 102481 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 11 614,26 780,54 8.585,94 0,43 %

 10.1.3   SUPRAESTRUTURA 1 6.536,74 6.536,74 0,32 %

 10.1.3.1 96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

m² 15 65,88 83,71 1.255,65 0,06 %

 10.1.3.2 92443 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 15,74 59,14 75,14 1.182,70 0,06 %

 10.1.3.3 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

KG 15,3 21,53 27,35 418,45 0,02 %

 10.1.3.4 92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 35,1 14,21 18,05 633,55 0,03 %

 10.1.3.5 92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 51,3 12,01 15,26 782,83 0,04 %

 10.1.3.6 102481 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 2,9 614,26 780,54 2.263,56 0,11 %

 10.1.4   COBERTURA 1 101.535,69 101.535,69 5,03 %

 10.1.4.1 92580 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 

ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

m² 654,9 47,92 60,89 39.876,86 1,97 %

 10.1.4.2 94213 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 654,9 74,10 94,15 61.658,83 3,05 %

11   CAMPO DE FUTEBOL 1 158.878,77 158.878,77 7,87 %

 11.1   IMPLANTAÇÃO DE GRAMADO 1 143.764,53 143.764,53 7,12 %

 11.1.1 4413200 SICRO3 PLANTIO DE GRAMA COMERCIAL EM PLACAS m² 7523 15,04 19,11 143.764,53 7,12 %



 11.2   PINTURA DEMARCAÇÃO DO GRAMADO 1 15.114,24 15.114,24 0,75 %

 11.2.1  ADPT SICRO 

(5213402) 

Próprio PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA EMULSIONADA EM ÁGUA - 

ESPESSURA DE 0,4 MM PARA GRAMADO

m² 81,92 145,20 184,50 15.114,24 0,75 %
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