ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI/AM
DECLARAGAO

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL JOAO CAMPELO MONTEIRO DE
ITAMARATI/AM

Declaro, para os devidos fins, que a alternativa de incidéncia da contribuicdo previdén-
ciaria sobre folha de pagamento para a planilha orcamentaria do presente Projeto Basico de
Engenharia foi COM DESONERACAC(, pois tornou-se a mais vantajosa para esta Adminis-
tracdo Publica, uma vez que a meta estipulada alcancou uma maior area a ser beneficiada.

Em ambas planilhas orcamentarias, no calculo do BDI adotado, foram utilizados os
mesmos valores de seus componentes e, ainda, declaro que os percentuais relativos aos im-
postos estao de acordo com o que emanam as leis pertinentes.

Para fins de verificacdo do BDI em relacdo aos limites definidos no Acorddo 2.622/2013
do Plenario do TCU, a obra foi enquadrada como:

Construcao de edificios.

Ademais, informo que o percentual de BDI adotado foi obtido a partir da férmula abai-
X0, seguida do memorial de calculo do indice.

BDI ADOTADO
Administrag&o Central (AC) 3,45
Seguro e Garantia (*) (S e G) 0,48
Risco (R) 0,85
Despesas Financeiras (DF) 0,85
Lucro (L) 5,11
TRIBUTOS (1) 7,25
COFINS 0,65
PIS 3,00

ISSQN (**) -
CPRB 3,60
TOTAL 19,75
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Verifique em https://validar.iti.gov.br

Notas do modelo: (*) Pode haver garantia desde que previsto no Edital da licitagdo e no contrato de execugdo.

(%) Podem ser aceitos outros percentuais de ISSQN desde que devidamente embasados na legislagdo municipal.
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