ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI/AM

DECLARACAO

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DO ESTADIO MUNICIPAL JOAO CAMPELO MONTEIRO DE ITAMARATI/AM

Declaro, para os devidos fins, que a alternativa de incidéncia da contribuicdo previdén-
ciaria sobre folha de pagamento para a planilha orcamentaria do presente Projeto Basico de

Engenharia foi

COM DESONERACAO, pois tornou-se a mais vantajosa para esta Adminis-

tragcdo Publica, uma vez que a meta estipulada alcancou uma maior area a ser beneficiada.

Em ambas planilhas orcamentarias, no calculo do BDI adotado, foram utilizados os
mesmos valores de seus componentes e, ainda, declaro que os percentuais relativos aos im-
postos estao de acordo com o que emanam as leis pertinentes.

Para fins de verificagdo do BDI em relagdo aos limites definidos no Acorddo 2.622/2013
do Plenario do TCU, a obra foi enquadrada como:

Construcao de edificios.

Ademais, informo que o percentual de BDI adotado foi obtido a partir da formula abai-
X0, seguida do memorial de calculo do indice.

BD

- (1+(AC+R+S+G))(1+ DF)(1+L) .

(1-T)
= VALORES DE REFERENCIA

DESCRICAO 1 Quartil Médio 2° Quartil BDI ADOTADO
Administragdo Central  (AC) 3,00 4,00 5,50 4,00
Seguro e Garantia (*) (S e G) 0,80 0,80 1,00 0,80
Risco (R) 0,97 1,27 1,27 1,27
Despesas Financeiras (DF) 0,59 1,23 1,39 1,23
Lucro (L) 6,16 7,40 8,96 7,40
TRIBUTOS (1) 8,75 10,25 12,25 9,25
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
ISSQN (**) 1,50 3,00 5,00 2,00
CPRB 3,60 3,60 3,60 3,60

TOTAL 26,33 28,31 31,48 27,07
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DENIS BOTELHO DA SILVA - Engenheiro Civil
CREA 18.473-D/PB
Responsavel Técnico

Notas do modelo: (*)

(**)

Pode haver garantia desde que previsto no Edital da licitagdo e no contrato de execugdo.

Podem ser aceitos outros percentuais de ISSQN desde que devidamente embasados na legislagdo municipal.
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