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ANEXO XI 

JUSTIFICATIVA PARA ESCOLHA DO BDI 

OBJETIVO 

Apresentar considerações quanto a escolha das taxas de Benefícios e Despesas 

Indiretas (BDI) para: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E 

AMPLIAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL JOÃO CAMPELO MONTEIRO DE 

ITAMARATI/AM. 

 

 
DESCRIÇÃO 

O escopo do objeto de contratação visa a execução de serviços de 

engenharia, compreendendo reforma e ampliação do estadio municipal 

João Campelo Monteiro de itamarati/am, tendo como parcelas de maior 

relevância e valor significativo para execução de obras e serviços de 

engenharia. 

 

 
ASPECTOS LEGAIS 

De acordo com a Nota Técnica da Secretaria de Estado de Infraestrutura – 

SEINFRA, em conformidade com Acordão 2622/2013 – Plenário – TCU, os 

critérios e parâmetros para o cálculo de taxas de Benefícios e Despesas Indiretas 

(BDI) para prestação de serviços e fornecimento de materiais e equipamentos, 

devem ser definidos em função do tipo de obra pública, conforme discriminado 

a seguir: 

• OBRAS CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS – 27,07% 

• OBRAS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS – 25,49% 

• OBRAS CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, 

COLETA DE ESGOTO E CONTRUÇÕES CORRELATAS – 28,42% 
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• OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES DE 

REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – 30,17% 

• OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS – 31,60% 

• FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS – 19,75% 

Diante do exposto, a taxa de BDI deverá ser de 27,07% (vinte e sete, virgula 

zero sete por cento) – Obras Construção de Edifícios e de 19,75% 

(dezenove virgula setenta e cinco por cento) Fornecimento de Materiais e 

Equipamentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Itamarati/AM, 3 de novembro de 2025. 
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