
 EFICAZ CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 00.530.270/0001-04 

OBRA: 1.009.999,86

27,07 %
BDI DIF 19,75 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI Total Peso (%)

1   ADMINISTRAÇÃO 1,00 120.593,91 120.593,91 11,94 %

 1.1 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,00 20.284,53 25.775,55 77.326,65 7,66 %

 1.2 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,00 6.964,04 8.849,20 26.547,60 2,63 %

 1.3 101460 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,00 4.385,95 5.573,22 16.719,66 1,66 %

2   CANTEIRO 1,00 72.765,75 72.765,75 7,20 %

 2.1  ADPT 
SEINFRA Próprio PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER m² 12,00 426,24 541,62 6.499,44 0,64 %

 2.2 93584 SINAPI EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 m² 14,20 861,83 1.095,12 15.550,70 1,54 %

 2.3 93212 SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 m² 13,90 1.017,24 1.292,60 17.967,14 1,78 %

 2.4 104894 SINAPI

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM 
CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_01/2024_PE

m² 14,50 1.113,96 1.415,50 20.524,75 2,03 %

 2.5 93210 SINAPI
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016

m² 15,00 640,28 813,60 12.204,00 1,21 %

3   TRANSPORTE FLUVIAL 1,00 265.126,44 265.126,44 19,75 %

 3.1   MOBILIZAÇÃO E DESMOBOLIZAÇÃO 1,00 265.126,44 265.126,44 19,75 %

 3.1.1  COTAÇÃO05 Próprio TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS DIVERSOS COM PONTÃO FLUTUANTE 
- CAPACIDADE DE 2000 T BDI DIFERENCIADO 19,75% DIA 12,00 18.450,00 22.093,87 265.126,44 26,25 %

4   CONSTRUÇÃO MURO DE DIVISA 1,00 300.671,40 300.671,40 29,77 %
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 4.1   FUNDAÇÃO - SAPATAS 1,00 106.222,50 106.222,50 10,52 %

 4.1.1 96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 m³ 14,76 105,29 133,79 1.974,74 0,20 %

 4.1.2 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 
DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 m² 102,90 7,09 9,00 926,10 0,09 %

 4.1.3 96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 
OU SAPATAS. AF_01/2024 m³ 1,19 1.034,03 1.313,94 1.563,58 0,15 %

 4.1.4 96529 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 m² 57,12 274,15 348,36 19.898,32 1,97 %

 4.1.5 96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 KG 2.906,84 19,96 25,36 73.717,46 7,30 %

 4.1.6 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024 KG 144,09 18,01 22,88 3.296,77 0,33 %

 4.1.7 102475 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_05/2021

m³ 5,88 648,52 824,07 4.845,53 0,48 %

 4.2   FUNDAÇÃO - VIGA BALDRAME DE BLOCO DE CANALETA 1,00 31.681,16 31.681,16 3,14 %

 4.2.1 96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 m³ 6,57 115,95 147,33 967,95 0,10 %

 4.2.2  ADPT SINAPI 
(105033) Próprio ASSENTAMENTO DE CANALETA PARA BALDRAME - CANALETA DE 

CONCRETO 14 X 19 X 39 M 247,03 85,23 108,30 26.753,34 2,65 %

 4.2.3 104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 144,57 16,11 20,47 2.959,34 0,29 %

 4.2.4 104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 42,27 18,63 23,67 1.000,53 0,10 %
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 4.3   ESTRUTURA MURO - PILARES DE BLOCO DE CONCRETO 1,00 31.284,33 31.284,33 3,10 %

 4.3.1 103341 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE 
DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 112,32 147,78 187,78 21.091,44 2,09 %

 4.3.2 104109 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 455,04 17,63 22,40 10.192,89 1,01 %

 4.4   ESTRUTURA MURO - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO 1,00 100.277,30 100.277,30 9,93 %

 4.4.1 103339 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE 
DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 646,70 122,03 155,06 100.277,30 9,93 %

 4.5   ESTRUTURA SUPERIOR - CINTA DE AMARRAÇÃO DE CANALETA - VIGA 
SUPERIOR DO MURO 1,00 31.206,11 31.206,11 3,09 %

 4.5.1  ADPT SINAPI 
(105034) Próprio CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 247,03 85,23 108,30 26.753,34 2,65 %

 4.5.2 104109 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 144,57 17,63 22,40 3.238,36 0,32 %

 4.5.3 104111 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 42,27 22,61 28,73 1.214,41 0,12 %

5   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1,00 92.652,56 92.652,56 9,17 %

 5.1 69301 SBC LUMINARIA 4 PETALAS TIPO X-201 VAPOR SODIO 400W UN 9,00 2.438,73 3.098,89 27.890,01 2,76 %

 5.2 66363 SBC QUADRO DE DISTRIBUICAO 15 DISJUNTORES 100A + BARRAMENTO UN 1,00 1.102,71 1.401,21 1.401,21 0,14 %
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 5.3 64452 SBC DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 150A EZC250N3150 SCHNEIDER UN 1,00 742,80 943,87 943,87 0,09 %

 5.4 93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 9,00 61,29 77,88 700,92 0,07 %

 5.5 93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 1,00 15,96 20,28 20,28 0,00 %

 5.6  COMP063 Próprio DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SBC - 064563) UND 1,00 98,32 124,93 124,93 0,01 %

 5.7 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 2.010,00 10,19 12,94 26.009,40 2,58 %

 5.8  ADPT SINAPI 
(100588) Próprio

POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M  CARGA 
NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE 
TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

UN 9,00 1.701,24 2.161,76 19.455,84 1,93 %

 5.9 91838 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 247,00 24,75 31,44 7.765,68 0,77 %

 5.10  ADAP SCO 
(13731) Próprio CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA METALICA SOBREPOR 60X60cm UN 22,00 298,35 379,11 8.340,42 0,83 %

6   REVESTIMENTO DE ALVENARIA 1,00 84.444,78 84.444,78 8,36 %

 6.1 87894 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1.601,76 7,70 9,78 15.665,21 1,55 %

 6.2 87545 SINAPI
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA 
MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 1.601,76 33,80 42,94 68.779,57 6,81 %

7   PINTURA DE ALVENARIA 1,00 73.745,02 73.745,02 7,30 %
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 7.1 88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 m² 1.601,76 3,97 5,04 8.072,87 0,80 %

 7.2 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 m² 1.601,76 18,92 24,04 38.506,31 3,81 %

 7.3 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 1.601,76 12,95 16,45 26.348,95 2,61 %
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