EFICAZ CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 00.530.270/0001-04

CONSTRUGAO DO MURO E ILUMINAGAO INTERNA DO CEMITERIO VICENTE PINHEIRO

Valor Final do

OBRA: EyANGELISTA, NO MUNICIPIO DE ITAMARATI/AM BANCO: SINAPI - 09/2025- Orgamento 1.009.999,86
Amazonas
BDI 27,07 %
BDI DIF 19,75 %
- . ., | Valor Uni
Item Codigo |Banco Descrigao Und | Quant. | Valor Unit or Unit Total Peso (%)
com BDI
1 ADMINISTRAGAO 1,00 120.593,91|120.593,91 11,94 %
1.1 93565 SINAPI [ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES 3,00 20.284,53| 25.775,55| 77.326,65 7,66 %
1.2 93572 SINAPI [ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,00 6.964,04 8.849,20( 26.547,60 2,63 %
1.3 101460 SINAPI |VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,00 4.385,95 5.573,22| 16.719,66 1,66 %
2 CANTEIRO 1,00 72.765,75| 72.765,75 7,20 %
2.1 SIQBII:;A Préprio [PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER m? 12,00 426,24 541,62 6.499,44 0,64 %
EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA > o
2.2 93584 SINAPI COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 m 14,20 861,83 1.095,12| 15.550,70 1,54 %
EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA > o
2 eI SIRAR DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 m Ehel) 1402 U2 | Ak 1%
COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUCAO DE ESCRITORIO EM
CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE > o
2.4 ) SINAR MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. m 2l 1afEl8 ITEY | APl 28 %
AF_01/2024 PE
EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
2.5 93210 SINAPI |[MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. m? 15,00 640,28 813,60 12.204,00 1,21 %
AF 02/2016
3 TRANSPORTE FLUVIAL 1,00 265.126,44|265.126,44 19,75 %
3.1 MOBILIZAGAO E DESMOBOLIZAGCAO 1,00 265.126,44|265.126,44 19,75 %
~ .. |TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS DIVERSOS COM PONTAO FLUTUANTE o
3.1.1 | COTACAOO5| Proprio - CAPACIDADE DE 2000 T BDI DIFERENCIADO 19,75% DIA 12,00 18.450,00| 22.093,87(265.126,44 26,25 %
4 CONSTRUGAO MURO DE DIVISA 1,00 300.671,40300.671,40 29,77 %
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EFICAZ CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 00.530.270/0001-04

CONSTRUGAO DO MURO E ILUMINAGAO INTERNA DO CEMITERIO VICENTE PINHEIRO

Valor Final do

OBRA: EyANGELISTA, NO MUNICIPIO DE ITAMARATI/AM BANCO: SINAPI - 09/2025- Orgamento 1.009.999,86
Amazonas
BDI 27,07 %
BDI DIF 19,75 %
. . .. | Valor Uni
Item Codigo |Banco Descrigao Und | Quant. | Valor Unit or Unit Total Peso (%)
com BDI
4.1 FUNDAGAO - SAPATAS 1,00 106.222,50|106.222,50 10,52 %
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA . .
411 96523 SUNAL (INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGCAO DE FORMAS). AF_01/2024 m 14,76 105,29 133,79] 1.974,74 DAY
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 2 .
412 101616 | SINAPI| " 016 NATURAL). AF_08/2020 m 102,90 7,09 9,00 926,10 0,09 %
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO s )
413 96616 SINCE] i imony m 1,19| 1.034,03| 1.313,94| 1.563,58 0,15 %
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM ) .
41.4 96529 SINAPI {111 DEIRA SERRADA. E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_01/2024 m 57,12 274,15 348,36 19.898,32 1,97 %
415 96544 | SINAPI i‘?%%&DE SISO LTIHENDIO) A0 a3 [R12 68 bl - (OIS KG |2.906,84 19,96 25,36| 73.717,46 7,30 %
416 96545 SINAPI 2’;'\(')”1‘%/"024% EHISE LIIHZANRIO) A0 Gl RI2 Sl = LSl let=l. KG | 144,09 18,01 22,88 3.296,77 0,33 %
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
417 102475 | SINAPI [AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 | m? 5,88 648,52 824,07| 4.84553 0,48 %
L. AF_05/2021
4.2 FUNDAGAO - VIGA BALDRAME DE BLOCO DE CANALETA 1,00 31.681,16| 31.681,16 3,14 %
ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA . .
421 96527 | SINAPH |NCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DE FORMAS). AF_01/2024 m B tlakd kg BBl SR
ADPT SINAPI[ _ . . |[ASSENTAMENTO DE CANALETA PARA BALDRAME - CANALETA DE .
422 (105033) | PP | CONCRETO 14 X 19 X 39 M | 247,03 85,23 108,30| 26.753,34 2,65 %
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA .
423 104918 | SINAPI [ = "o o) ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG | 144,57 16,11 20,47 2.959,34 0,29 %
ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA .
424 104916 | SINAPI [ = "o o) ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 42,27 18,63 23,67 1.000,53 0,10 %
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EFICAZ CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 00.530.270/0001-04

CONSTRUGAO DO MURO E ILUMINAGAO INTERNA DO CEMITERIO VICENTE PINHEIRO

Valor Final do

OBRA: EVANGELISTA, NO MUNICIPIO DE ITAMARATI/AM BANCO: SINAPI - 09/2025- Orgamento 1-009-999,86
Amazonas
BDI 27,07 %
BDI DIF 19,75 %
‘o . .. | Vval i
Item Codigo |Banco Descrigao Und | Quant. | Valor Unit alor Unit Total Peso (%)
com BDI
4.3 ESTRUTURA MURO - PILARES DE BLOCO DE CONCRETO 1,00 31.284,33| 31.284,33 3,10 %
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE
4.3.1 103341 | SINAPI|DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | m? | 112,32 147,78 187,78| 21.091,44 2,09 %
COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
432 104109 | SINAPI |EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -| KG | 455,04 17,63 22,40| 10.192,89 1,01 %
MONTAGEM. AF_06/2022
4.4 ESTRUTURA MURO - ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCO DE CONCRETO 1,00 100.277,30/100.277,30 9,93 %
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE
4.4 103339 | SINAPI|DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO | m? | 646,70 122,03 155,06(100.277,30 9,93 %
COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
ESTRUTURA SUPERIOR - CINTA DE AMARRAGAO DE CANALETA - VIGA .
4.5 SR I I 1,00 31.206,11| 31.206,11 3,09 %
ADPT SINAPI| _ , . [CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM .
451 1" (105034) | PP | UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M | 247,03 85,23 108,30 26.753,34 28D 1
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
452 104109 [ SINAPI|EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGCAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -| KG | 144,57 17,63 22,40| 3.238,36 0,32 %
MONTAGEM. AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
453 104111 | SINAPI|EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDACAO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -| KG 42,27 22,61 28,73| 1.214,41 0,12 %
MONTAGEM. AF_06/2022
5 INSTALAGOES ELETRICAS 1,00 92.652,56| 92.652,56 9,17 %
5.1 69301 SBC [LUMINARIA 4 PETALAS TIPO X-201 VAPOR SODIO 400W UN 9,00 2.43873| 3.098,89| 27.890,01 2,76 %
5.2 66363 SBC |QUADRO DE DISTRIBUICAO 15 DISJUNTORES 100A + BARRAMENTO UN 1,000  1.102,71| 1.401,21| 1.401,21 0,14 %
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EFICAZ CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 00.530.270/0001-04

CONSTRUGAO DO MURO E ILUMINAGAO INTERNA DO CEMITERIO VICENTE PINHEIRO

Valor Final do

OBRA: EyANGELISTA, NO MUNICIPIO DE ITAMARATI/AM BANCO: SINAPI - 09/2025- Orgamento 1.009.999,86
Amazonas
BDI 27,07 %
BDI DIF 19,75 %
- . ., | Valor Uni
Item Codigo |Banco Descrigao Und | Quant. | Valor Unit or Unit Total Peso (%)
com BDI
53 64452 SBC |DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 150A EZC250N3150 SCHNEIDER UN 1,00 742,80 943,87 943,87 0,09 %
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - o
54 93663 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 UN 9,00 61,29 77,88 700,92 0,07 %
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - o
55 93657 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 07/2025 UN 1,00 15,96 20,28 20,28 0,00 %
. . |DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO - o
5.6 COMPO063 | Proprio FORNECIMENTO E INSTALACAO (REF. SBC - 064563) UND 1,00 98,32 124,93 124,93 0,01 %
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA o
2 S SINAR CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Al 2RI g5 e It 238 %
ADPT SINAPI POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA
5.8 (100588) Préprio INOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE UN 9,00 1.701,24 2.161,76] 19.455,84 1,93 %
TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAQO
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA
5.9 91838 SINAPI |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 247,00 24,75 31,44 7.765,68 0,77 %
INSTALACAO. AF_03/2023
5.10 AI(D‘I/-(\SBS‘IC);O Préprio |CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA METALICA SOBREPOR 60X60cm UN 22,00 298,35 379,11 8.340,42 0,83 %
6 REVESTIMENTO DE ALVENARIA 1,00 84.444,78| 84.444,78 8,36 %
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E
6.1 87894 SINAPI |[ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. m? |1.601,76 7,70 9,78 15.665,21 1,55 %
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO
6.2 87545 SINAPI [MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM AREA m? |1.601,76 33,80 42,94| 68.779,57 6,81 %
MENOR QUE 5M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
7 PINTURA DE ALVENARIA 1,00 73.745,02( 73.745,02 7,30 %
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EFICAZ CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 00.530.270/0001-04
OBRA: CONSTRUGAO DO MURO E ILUMINAGAO INTERNA DO CEMITERIO VICENTE PINHEIRO Valor Final do 1.009.999 86
" EVANGELISTA, NO MUNICIPIO DE ITAMARATI/AM BANCO: SINAPI - 09/2025- Orcamento "~ "
Amazonas
BDI 27,07 %
BDI DIF 19,75 %
- . ., | Valor Uni
Item Codigo |Banco Descrigao Und | Quant. | Valor Unit cao:)n lBJDIt Total Peso (%)
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES 5 o
71 88415 SINAPI EXTERNAS DE CASAS. AF 03/2024 m? |1.601,76 3,97 5,04 8.072,87 0,80 %
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, DUAS 5 o
7.2 88497 SINAPI DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 m? |1.601,76 18,92 24,04| 38.506,31 3,81 %
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, 5 o
7.3 88489 SINAPI DUAS DEMAOS. AF 04/2023 m? |1.601,76 12,95 16,45| 26.348,95 2,61 %
Documento a nado digialmente
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