Cdédigo Banco

Préprio
COTAGAOO
103339 SINAPI

93565 SINAPI
96544 SINAPI

87545 SINAPI

88497 SINAPI

069301 SBC
ADPT Préprio
SINAPI
ADPT Préprio
SINAPI
(105034)
93572 SINAPI
88489 SINAPI

91930 SINAPI

103341 SINAPI

104894 SINAPI

96529 SINAPI

EFICAZ CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 00.530.270/0001-04

Obra Bancos B.D.I.
CONSTRUGAO DO MURO E ILUMINAGAO INTERNA DO CEMITERIO SINAPI - 09/2025 - Amazonas 27,07%
VICENTE PINHEIRO EVANGELISTA, NO MUNICIPIO DE ITAMARATI/AM SBC - 09/2025 - Amazonas
SICRO3 - 07/2025 - Amazonas

Curva ABC de Servicos
Descricao Tipo Und
Transporte fluvial de materiais diversos com pontéo flutuante - capacidade de TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E DIA
2000 T DESCARGAS
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO Alvenaria de Vedacao m?2
APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e Parametros MES
COMPLEMENTARES
ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. Fundacdes Rasas (Blocos, Sapatas, KG
AF_01/2024 Vigas Baldrame)
EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADO Massa Unica Interna m2
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM AREA
MENOR QUE 5M?, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAQAO EM PAREDE, DUAS Pintura Interna m?2
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
LUMINARIA 4 PETALAS TIPO X-201 VAPOR SODIO 400W ILUMINACAO PUBLICA UN
ASSENTAMENTO DE CANALETA PARA BALDRAME - CANALETA DE Vergas, contravergas e fixacdo de M
CONCRETO 14 X 19 X 39 alvenaria
CINTA DE AMARRAQAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM Vergas, contravergas e fixacdo de M
UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 alvenaria
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Livro SINAPI: Célculos e Parametros MES
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICA(;AO MANUAL EM PAREDES, Pintura Interna m?

DUAS DEMAOS. AF_04/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA Instalacdes Elétricas - Eletrodutos M
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e

Interruptores
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO Alvenaria de Vedagéo m2
APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021
COMPOSIGAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANT - CANTEIRO DE OBRAS m2
CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF_01/2024_PE
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,  Fundagdes Rasas (Blocos, Sapatas, m2

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAGAO. AF_01/2024 Vigas Baldrame)

--/AM
| eficaz_consultoria@hotmail.com

Quant. Valor Unit

12,0

646,7

3,0
2.906,84

1.601,76

1.601,76
9,0
247,03

247,03

3,0
1.601,76

2.010,0

112,32

14,5

57,12

18.450,00

122,03

20.284,53
19,96

33,80

18,92
2.438,73
85,23

85,23

6.964,04
12,95

10,19

147,78

1.115,03

274,15

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos pregos unitario
dos insumos de méo de obra, de acordo
com as bases.

Total Peso (%) Peso
Acumulado (%)

221.400,00 27,41 27,41
78.916,80 9,77 37,18
60.853,59 7,53 44,72
58.020,52 7,18 51,90
54.139,48 6,70 58,61
30.305,29 3,75 62,36
21.948,57 2,72 65,08
21.054,36 2,61 67,68
21.054,36 2,61 70,29
20.892,12 2,59 72,88
20.742,79 2,57 75,44
20.481,90 2,54 77,98
16.598,64 2,06 80,04
16.167,93 2,00 82,04
15.659,44 1,94 83,98



ADPT Préprio
SINAPI
(100588)

93212 SINAPI

101460 SINAPI

87894 SINAPI

93584 SINAPI

104109 SINAPI

93210 SINAPI

88415 SINAPI

ADAP SCO Proprio

(13731)
91838 SINAPI

ADPT Proéprio
SEINFRA
102475 SINAPI

96545 SINAPI

104918 SINAPI

96523 SINAPI

96616 SINAPI
066363 SBC

104111 SINAPI

104916 SINAPI

EFICAZ CONSULTORIA E PROJETOS
CNPJ: 00.530.270/0001-04

POSTE CONCRETO SECAO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA
NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE
TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCACAO

EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.
AF_02/2016

VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF_02/2016

APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA METALICA SOBREPOR 60X60cm

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

PLACA PADRAO DE OBRA, TIPO BANNER

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/

AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021

ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
AF_01/2024

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024
QUADRO DE DISTRIBUICAO 15 DISJUNTORES 100A + BARRAMENTO

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAGAO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

INEL - INSTALACAO
ELETRICA/ELETRIFICAGAO E
ILUMINAGAO EXTERNA
CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Livro SINAPI: Célculos e Parametros

Chapisco

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Armagcao para Estruturas de Concreto
Armado

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Pintura Externa

INEL - INSTALAGAO
ELETRICA/ELETRIFICAQ/:\O E
Instalacdes Elétricas - Eletrodutos
Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e
Interruptores

0

Produgéo de Concreto

Fundacdes Rasas (Blocos, Sapatas,
Vigas Baldrame)
Fundacdes Rasas (Blocos, Sapatas,
Vigas Baldrame)

Fundacdes Rasas (Blocos, Sapatas,
Vigas Baldrame)

Lastro

INSTALACOES ELETRICAS - REDES
PREDIAIS

Armagcao para Estruturas de Concreto

Armado

Fundacdes Rasas (Blocos, Sapatas,
Vigas Baldrame)

--/AM
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UN

m2

MES

m2

m2

KG

m?2

m2

UN

m2

m3

KG

KG

m3

m3

UN

KG

KG

9,0

13,9

3,0

1.601,76

14,2

599,61

15,0

1.601,76
22,0

247,0

14,76

1,19
1,0

42,27

42,27

1.701,24

1.017,24

4.385,95

7,70

861,83

17,63

640,28

4,37
298,35

24,75

426,24

648,52

18,01

16,11

105,29

1.034,03
1.102,71

22,61

18,63

15.311,16

14.139,63

13.157,85

12.333,55

12.237,98

10.571,12

9.604,20

6.999,69
6.563,70

6.113,25

5.114,88

3.813,29

2.595,06

2.329,02

1.554,08

1.230,49
1.102,71

955,72

787,49

0,87
0,81

0,76

0,63

0,47

0,32

0,29

0,19

0,15
0,14

0,12

0,10

85,87

87,62

89,25

90,78

92,29

93,60

94,79

95,66
96,47

97,23

97,86

98,33

98,66

98,94

99,14

99,29
99,43

99,54

99,64



96527 SINAPI

064452 SBC
101616 SINAPI
93663 SINAPI

COMPO063 Proprio

93657 SINAPI

EFICAZ CONSULTORIA E PROJETOS

ESCAVACAO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA
(INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024

DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 150A EZC250N3150 SCHNEIDER

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO (REF. SBC - 064563)

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025

CNPJ: 00.530.270/0001-04

Fundacdes Rasas (Blocos, Sapatas,
Vigas Baldrame)

INSTALACOES ELETRICAS -
QUADROS

Escoramento e Preparo de Fundo de
Valas

Instalacdes Elétricas - Quadros, Cabos,
Disjuntores, Contatores e Barramentos
ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS
E PECAS

Instalacdes Elétricas - Quadros, Cabos,
Disjuntores, Contatores e Barramentos

Documento assinado digitalmente
AL DENIS BOTELHO DA SILVA
o Data 9-030
Verifi

dar.iti.gov.br

m3

UN

m2

UN

UND

UN

Eficaz Consultoria
Setor de Engenharia

--/AM
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1,0
102,9
9,0

1,0

1,0

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

115,95

742,80
7,09
61,29

98,32

15,96

761,79

742,80
729,56
551,61

98,32

15,96

0,09

0,09
0,09
0,07

0,01

0,00

99,74

99,83
99,92
99,99

100,00

100,00

807.650,69
202.349,17
1.009.999,86



