
EFICAZ CONSULTORIA E PROJETOS

CNPJ: 00.530.270/0001-04 

Obra Bancos

CONSTRUÇÃO DO MURO E ILUMINAÇÃO INTERNA DO CEMITÉRIO 

VICENTE PINHEIRO EVANGELISTA, NO MUNICÍPIO DE ITAMARATI/AM

SINAPI - 09/2025 - Amazonas

SBC - 09/2025 - Amazonas

SICRO3 - 07/2025 - Amazonas

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso 

Acumulado (%)

COTAÇÃO0

5 

Próprio Transporte fluvial de materiais diversos com pontão flutuante - capacidade de 

2000 T

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS

DIA 12,0 18.450,00 221.400,00 27,41 27,41

 103339 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 

APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

Alvenaria de Vedação m² 646,7 122,03 78.916,80 9,77 37,18

 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros MES 3,0 20.284,53 60.853,59 7,53 44,72

 96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

KG 2.906,84 19,96 58.020,52 7,18 51,90

 87545 SINAPI EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA 

MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Massa Única Interna m² 1.601,76 33,80 54.139,48 6,70 58,61

 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Pintura Interna m² 1.601,76 18,92 30.305,29 3,75 62,36

 069301 SBC LUMINARIA 4 PETALAS TIPO X-201 VAPOR SODIO 400W ILUMINACAO PUBLICA UN 9,0 2.438,73 21.948,57 2,72 65,08

 ADPT 

SINAPI 

(105033)

Próprio ASSENTAMENTO DE CANALETA PARA BALDRAME - CANALETA DE 

CONCRETO 14 X 19 X 39

Vergas, contravergas e fixação de 

alvenaria

M 247,03 85,23 21.054,36 2,61 67,68

 ADPT 

SINAPI 

(105034) 

Próprio CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 

UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

Vergas, contravergas e fixação de 

alvenaria

M 247,03 85,23 21.054,36 2,61 70,29

 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros MES 3,0 6.964,04 20.892,12 2,59 72,88

 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Pintura Interna m² 1.601,76 12,95 20.742,79 2,57 75,44

 91930 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 

Interruptores

M 2.010,0 10,19 20.481,90 2,54 77,98

 103341 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 

APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

Alvenaria de Vedação m² 112,32 147,78 16.598,64 2,06 80,04

 104894 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_01/2024_PE

CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 14,5 1.115,03 16.167,93 2,00 82,04

 96529 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

m² 57,12 274,15 15.659,44 1,94 83,98

B.D.I. Encargos Sociais

27,07% Desonerado: embutido nos preços unitário 

dos insumos de mão de obra, de acordo 

com as bases.

Curva ABC de Serviços
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 ADPT 

SINAPI 

(100588) 

Próprio POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M  CARGA 

NOMINAL NO TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE 

TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 9,0 1.701,24 15.311,16 1,90 85,87

 93212 SINAPI EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_02/2016

CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 13,9 1.017,24 14.139,63 1,75 87,62

 101460 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros MES 3,0 4.385,95 13.157,85 1,63 89,25

 87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Chapisco m² 1.601,76 7,70 12.333,55 1,53 90,78

 93584 SINAPI EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 14,2 861,83 12.237,98 1,52 92,29

 104109 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 

Armado

KG 599,61 17,63 10.571,12 1,31 93,60

 93210 SINAPI EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

CANT - CANTEIRO DE OBRAS m² 15,0 640,28 9.604,20 1,19 94,79

 88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

Pintura Externa m² 1.601,76 4,37 6.999,69 0,87 95,66

 ADAP SCO 

(13731) 

Próprio CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA METALICA SOBREPOR 60X60cm INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 22,0 298,35 6.563,70 0,81 96,47

 91838 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, Tomadas e 

Interruptores

M 247,0 24,75 6.113,25 0,76 97,23

 ADPT 

SEINFRA 

Próprio PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER 0 m² 12,0 426,24 5.114,88 0,63 97,86

 102475 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

400 L. AF_05/2021

Produção de Concreto m³ 5,88 648,52 3.813,29 0,47 98,33

 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

KG 144,09 18,01 2.595,06 0,32 98,66

 104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

KG 144,57 16,11 2.329,02 0,29 98,94

 96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

m³ 14,76 105,29 1.554,08 0,19 99,14

 96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

Lastro m³ 1,19 1.034,03 1.230,49 0,15 99,29

 066363 SBC QUADRO DE DISTRIBUICAO 15 DISJUNTORES 100A + BARRAMENTO INSTALACOES ELETRICAS - REDES 

PREDIAIS

UN 1,0 1.102,71 1.102,71 0,14 99,43

 104111 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 

MM - MONTAGEM. AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 

Armado

KG 42,27 22,61 955,72 0,12 99,54

 104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

KG 42,27 18,63 787,49 0,10 99,64
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 96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

m³ 6,57 115,95 761,79 0,09 99,74

 064452 SBC DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 150A EZC250N3150 SCHNEIDER INSTALACOES ELETRICAS - 

QUADROS

UN 1,0 742,80 742,80 0,09 99,83

 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

Escoramento e Preparo de Fundo de 

Valas

m² 102,9 7,09 729,56 0,09 99,92

 93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 

Disjuntores, Contatores e Barramentos 

Blindados

UN 9,0 61,29 551,61 0,07 99,99

 COMP063 Próprio DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. SBC - 064563)

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS 

E PECAS

UND 1,0 98,32 98,32 0,01 100,00

 93657 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

Instalações Elétricas - Quadros, Cabos, 

Disjuntores, Contatores e Barramentos 

Blindados

UN 1,0 15,96 15,96 0,00 100,00

Total Geral 1.009.999,86

_______________________________________________________________

Eficaz Consultoria

Setor de Engenharia

Total sem BDI 807.650,69

Total do BDI 202.349,17
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