

LEVANTAMENTO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM MICROREVESTIMENTO												Início		Fim		COMENTÁRIOS
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MEDICI - RO																
Item	Descrição	Trecho	Extensão (m)	Largura (m)	ÁREA POR TRECHO M²	ESTACA INICIAL	ESTACA FINAL	Latitude	Longitude	Latitude2	Longitude2	OBSERVAÇÕES				
1	Rua da Paz	Av. 30 de junho / Av. Duque de Caxias	459,44	7,00	3216,08	0,00	459,44	11°10'26.41"S	61°54'5.21"O	11°10'25.50"S	61°53'46.27"O	PANELA				
2	Av. Rui Barbosa	Rua da Paz / Rua Otavio Rodrigues de Matos	503,99	7,00	3527,93	0,00	503,99	11°10'25.60"S	61°53'50.07"O	11°10'9.21"S	61°53'50.02"O	DESAGREGAÇÃO				
3	Rua Ricardo Somezari	AV. Rui Barbosa / Av. Duque de Caxias	108,91	7,00	762,37	0,00	108,91	11°10'11.48"S	61°53'49.78"O	11°10'11.40"S	61°53'46.36"O	PANELA				
4	Av. Duque de Caxias	Rua Otávio Rodrigues de Matos / Rua Ricardo Somenzari	74,48	7,00	521,36	0,00	74,48	11°10'9.08"S	61°53'46.02"O	11°10'11.59"S	61°53'46.17"O	DESAGREGAÇÃO				
5	Rua Valdemar Fernandes da Silva	Av. 30 de junho / Av. Tiradentes	107,8	7,00	754,60	0,00	107,80	11°10'18.94"S	61°54'5.16"O	11°10'18.84"S	61°54'1.54"O	DESAGREGAÇÃO				
6	Rua Santos Dumont	Av. Tiradentes / Av. Marechal Rondon	101,41	7,00	709,87	0,00	101,41	11°10'15.17"S	61°54'1.30"O	11°10'15.19"S	61°53'57.96"O	DESAGREGAÇÃO				
7	Av. Tiradentes	Rua da Paz / Rua 1º de Maio	644,57	7,00	4511,99	0,00	644,57	11°10'25.86"S	61°54'1.45"O	11°10'5.06"S	61°54'1.38"O	PANELA				
8	Av. Tiradentes	Rua Padre Adolfo / Rua Paraná	124,55	7,00	871,85	0,00	124,55	11° 9'53.03"S	61°54'1.50"O	11° 9'56.88"S	61°54'1.43"O	DESAGREGAÇÃO				
9	Rua Padre Adolfo	Av. 30 de junho / Av. Tiradentes	107,77	7,00	754,39	0,00	107,77	11° 9'52.97"S	61°54'5.20"O	11° 9'52.93"S	61°54'1.58"O	DESAGREGAÇÃO				
10	Rua Getúlio Vargas	Av. 30 de junho / Av. Marechal Rondon	221,44	7,00	1550,08	0,00	221,44	11°10'37.46"S	61°54'5.07"O	11°10'37.22"S	61°53'57.85"O	DESAGREGAÇÃO				
11	Av. Sete de Setembro	Rua Otávio Rodrigues de Matos / Rua Presidente Médici	610,17	7,00	4271,19	0,00	610,17	11°10'9.11"S	61°54'10.65"O	11° 9'49.54"S	61°54'10.57"O	DESAGREGAÇÃO				
12	Rua Presidente Médici	Av. 7 de Setembro / Av. Macapá	577,58	7,00	4043,06	0,00	577,58	11° 9'49.44"S	61°54'10.74"O	11° 9'49.59"S	61°54'29.35"O	PANELA				
13	Rua Padre Adolfo	Av. 30 de Junho / Av. 7 de Setembro	102,11	7,00	714,77	0,00	102,11	11° 9'53.08"S	61°54'7.02"O	11° 9'53.04"S	61°54'10.38"O	DESAGREGAÇÃO				
14	Av. São João Batista	Rua Padre Adolfo / Rua Presidente Médici	115,05	7,00	805,35	0,00	115,05	11° 9'52.96"S	61°54'14.44"O	11° 9'49.46"S	61°54'14.37"O	DESAGREGAÇÃO				
15	Av. Dom Bosco	Rua Presidente Médici / Rua Independência	447,02	7,00	3129,14	0,00	447,02	11° 9'49.36"S	61°54'17.99"O	11°10'0.44"S	61°54'18.01"O	DESAGREGAÇÃO				
16	Av. Porto Velho	Rua Presidente Médici / Rua Padre Adolfo	138,14	7,00	966,98	0,00	138,14	11°10'4.29"S	61°54'22.12"O	11° 9'53.04"S	61°54'21.99"O	PANELA				
17	Av. Macapá	Rua Padre Anchieta / Rua Noé Inácio	573,56	7,00	4014,92	0,00	573,56	11°10'0.34"S	61°54'29.45"O	11° 9'42.08"S	61°54'29.72"O	PANELA				
18	Rua Frei Caneca	Av. Macapá / Av Ji-Paraná	99,82	7,00	698,74	0,00	99,82	11° 9'45.61"S	61°54'29.42"O	11° 9'45.66"S	61°54'26.23"O	DESAGREGAÇÃO				
19	Av. Ji-Paraná	Rua Padre Adolfo / Rua Nova Brasília	616,3	7,00	4314,10	0,00	616,30	11° 9'53.28"S	61°54'26.10"O	11°10'16.69"S	61°54'26.22"O	DESAGREGAÇÃO				
20	Rua Noe Inácio dos Santos	Av. Porto Velho / Av. Ji-Paraná	107,33	7,00	751,31	0,00	107,33	11°10'0.38"S	61°54'22.33"O	11°10'0.46"S	61°54'25.87"O	DESAGREGAÇÃO				
21	Rua Paraná	Av. Ji-Paraná / Av. Macapá	91,98	7,00	643,86	0,00	91,98	11° 9'56.63"S	61°54'26.33"O	11° 9'56.72"S	61°54'29.32"O	PANELA				
22	Av. Porto Velho	Rua Independência / Rua Otávio Rodrigues de Matos	154,23	7,00	1079,61	0,00	154,23	61°54'44.46"O	61°54'22.08"O	11°10'9.08"S	61°54'22.09"O	DESAGREGAÇÃO				
23	Rua Paraná	Av. Rio Branco / Av. Brasil	78,77	7,00	551,39	0,00	78,77	11° 9'56.80"S	61°54'39.37"O	11° 9'56.75"S	61°54'41.90"O	DESAGREGAÇÃO				
24	Av. Novo Estado	Rua Frei Caneca / Rua Padre Adolfo	235,24	7,00	1646,68	0,00	235,24	11° 9'45.34"S	61°54'35.30"O	11° 9'53.26"S	61°54'35.38"O	DESAGREGAÇÃO				
25	Rua Independência	Av. Amazonas / Av. Ji-Paraná	171,69	7,00	1201,83	0,00	171,69	11°10'4.15"S	61°54'31.91"O	11°10'4.04"S	61°54'26.31"O	DESAGREGAÇÃO				
26	Av. Amazonas	Rua Noé Inácio dos Santos / Rua Nova Brasília	485,33	7,00	3397,31	0,00	485,33	11°10'16.43"S	61°54'32.05"O	11°10'0.55"S	61°54'32.18"O	DESAGREGAÇÃO				
27	Av. Novo Estado	Rua Independência / Rua da Saudade	659,37	7,00	4615,59	0,00	659,37	11°10'4.18"S	61°54'35.44"O	11°10'25.59"S	61°54'35.30"O	DESAGREGAÇÃO				
28	Av. Rio Branco	Rua Padre Adolfo / Rua Castelo Branco	601,17	7,00	4208,19	0,00	601,17	11° 9'53.61"S	61°54'39.33"O	11°10'13.10"S	61°54'38.59"O	DESAGREGAÇÃO				
29	Av. Brasil	Rua Padre Adolfo / Rua Nova Brasília	713,3	7,00	4993,10	0,00	713,30	11° 9'53.68"S	61°54'41.86"O	11°10'16.65"S	61°54'41.93"O	DESAGREGAÇÃO				
30	Av. Ipiranga	Rua Presidente Médici / Rua Padre Adolfo	105,41	7,00	737,87	0,00	105,41	11° 9'49.65"S	61°54'44.44"O	11° 9'53.21"S	61°54'44.46"O	DESAGREGAÇÃO				
31	Av. Ipiranga	Rua Padre Adolfo / Rua Independência	322,18	7,00	2255,26	0,00	322,18	11° 9'53.57"S	61°54'45.22"O	11°10'3.91"S	61°54'45.34"O	DESAGREGAÇÃO				
32	Rua Noe Inácio dos Santos	Av. Rio Branco / Av. Brasil	79,51	7,00	556,57	0,00	79,51	11°10'0.44"S	61°54'39.17"O	11°10'0.42"S	61°54'41.85"O	DESAGREGAÇÃO				
33	Rua Independência	Av. Brasil / Av. Curitiba	181,69	7,00	1271,83	0,00	181,69	11°10'4.06"S	61°54'42.33"O	11°10'4.02"S	61°54'48.23"O	DESAGREGAÇÃO				
34	Rua Nova Brasília	Av. Macapá / Av Novo Estado	171,5	7,00	1200,50	0,00	171,50	11°10'16.61"S	61°54'29.64"O	11°10'16.57"S	61°54'35.20"O	DESAGREGAÇÃO				
35	Rua da Saudade	Av. Brasil / Av. Ji-Paraná	469,2	7,00	3284,40	0,00	469,20	11°10'25.84"S	61°54'41.70"O	11°10'25.53"S	61°54'26.34"O	DESAGREGAÇÃO				
36	Rua JK	Av. Dom Bosco / Av. Macapá	328,76	7,00	2301,32	0,00	328,76	11°10'31.25"S	61°54'18.21"O	11°10'32.29"S	61°54'29.18"O	DESAGREGAÇÃO				
37	Rua Minas Gerais	Av. Macapa / Av. Porto Velho	198,92	7,00	1392,44	0,00	198,92	11°10'34.64"S	61°54'29.14"O	11°10'34.43"S	61°54'22.76"O	DESAGREGAÇÃO				
38	Rua Getúlio Vargas	Av. Macapá / Av. Porto Velho	191,48	7,00	1340,36	0,00	191,48	11°10'38.27"S	61°54'29.08"O	11°10'38.09"S	61°54'22.77"O	DESAGREGAÇÃO				
39	Rua Maringá	Av. Macapá / Av. Amazonas	70,01	7,00	490,07	0,00	70,01	11°10'42.92"S	61°54'29.46"O	11°10'42.96"S	61°54'31.87"O	DESAGREGAÇÃO				
40	Rua Carlos Gomes	Av. Macapá / Av. Amazonas	66,15	7,00	463,05	0,00	66,15	11°10'47.94"S	61°54'29.38"O	11°10'48.09"S	61°54'32.05"O	DESAGREGAÇÃO				
41	Av. São João Batista	Rua Nova Brasília / Rua Maringá	769,11	7,00	5383,77	0,00	769,11	11°10'17.42"S	61°54'14.32"O	11°10'37.68"S	61°54'14.04"O	DESAGREGAÇÃO				
42	Av. Sete de Setembro	Rua Minas Gerais / Rua da Paz	221,03	7,00	1547,21	0,00	221,03	11°10'34.14"S	61°54'10.52"O	11°10'26.83"S	61°54'10.45"O	DESAGREGAÇÃO				
43	Rua Getúlio Vargas	Av. 30 de Junho / Av. São João Batista	219,63	7,00	1537,41	0,00	219,63	11°10'37.59"S	61°54'6.79"O	11°10'37.75"S	61°54'13.86"O	DESAGREGAÇÃO				
44	Rua Maringá	Av. 30 de Junho / Av. São João Batista	220,75	7,00	1545,25	0,00	220,75	11°10'42.05"S	61°54'6.74"O	11°10'42.26"S	61°54'13.98"O	DESAGREGAÇÃO				
45	Rua Valdemar Fernandes da Silva	Av.Tiradentes / Av. Rui Barbosa	338,05	7,00	2366,35	0,00	338,05	11°10'18.91"S	61°54'1.31"O	11°10'18.91"S	61°53'50.23"O	DESAGREGAÇÃO				
46	Rua Valdemar Fernandes da Silva	AV. Rui Barbosa / Av. Duque de Caxias	105,16	7,00	736,12	0,00	105,16	11°10'18.90"S	61°53'49.82"O	11°10'18.80"S	61°53'46.45"O	DESAGREGAÇÃO				
47	Rua Padre Adolfo	Av. 7 de Setembro / Av. Dom Bosco	213,25	7,00	1492,75	0,00	213,25	11° 9'53.07"S	61°54'10.65"O	11° 9'53.14"S	61°54'17.88"O	DESAGREGAÇÃO				
48	Rua Padre Adolfo	Av. Dom Bosco / Av. Porto Velho	111,37	7,00	779,59	0,00	111,37	11° 9'53.19"S	61°54'18.28"O	11° 9'53.19"S	61°54'21.79"O	DESAGREGAÇÃO				
49	Rua Presidente Médici	Av. Macapá / Av. Novo Estado	164,85	7,00	1153,95	0,00	164,85	11° 9'49.63"S	61°54'29.86"O	11° 9'49.72"S	61°54'35.14"O	DESAGREGAÇÃO				
50	Rua Noe Inácio dos Santos	Av. Ji-Paraná / Av. Macapá	88,63	7,00	620,41	0,00	88,63	11°10'0.44"S	61°54'26.35"O	11°10'0.43"S	61°54'29.29"O	DESAGREGAÇÃO				
51	Rua Independência	Av. Novo Estado / Av. Amazonas	83,75	7,00	586,25	0,00	83,75	11°10'4.11"S	61°54'35.25"O	11°10'4.11"S	61°54'32.38"O	DESAGREGAÇÃO				
52	Rua Noe Inácio dos Santos	Av. Brasil / Av. Ipiranga	86,71	7,00	606,97	0,00	86,71	11°10'0.38"S	61°54'42.35"O	11°10'0.43"S	61°54'45.14"O	DESAGREGAÇÃO				
			13839,62		96877,34											
João Batista do Prado P. Junior Engenheiro Civil CREA: 20927 D-RO																





Município de Presidente Médici

04.632.212/0001-42

Av. São João Batista, 1613 - Centro

www.presidentemedici.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Documento	Planilha dos Trechos a serem	23/06/2023
ID: 341828	Processo	Documento
CRC: 6355859E		
Processo: 1-913/2023		
Usuário: DIEGO ALVES DE SOUZA		
Criação: 23/06/2023 12:10:04	Finalização: 23/06/2023 12:10:04	

MD5: **3A54E89C5AD4E3EE01501441CF497D53**

SHA256: **4631F3A543B3752866B7DA782F46B953EB7D7B34BE6943C07326AE80DF5ED907**

Súmula/Objeto:

Projeto

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES.MÉDICI

23/06/2023 12:10:04

ASSUNTOS

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

23/06/2023 12:10:04

ANEXOS

Parecer Técnico 017702022

23/06/2023

341831

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br informando o ID 341828 e o CRC 6355859E.



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE MÉDICI

Parecer Técnico de Engenharia 017702022

PROCESSO: 1-770/SEMPRE/2022

DATA: 11/10/2022

ESCLARECIMENTO DE ENGENHARIA

O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DE PRESIDENTE MÉDICI RO, vem através deste documento ESCLARECER quanto ao [Termo de Referência 53 de 19/05/2022 \(ID 208432\)](#) no que diz respeito a Distancia Média de Transportes - DMT do Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ que:

O Asfalto, tecnicamente falando, conhecido como CBUQ Concreto Betuminoso Usinado à Quente; tem sua produção feita em uma Usina de Asfalto e, assim como o concreto tem o tempo de transporte para que a massa não venha a sofrer enrijecimento, o CBUQ tem que ter atenção a sua temperatura na saída da usina até na aplicação do mesmo, conforme as temperaturas de saída que gira em torno de 165 a 168 graus Celsius, e temperatura de aplicação que se dá entre 150 e 160 graus.

Desse modo haja visto que o transporte do CBUQ com distancia acima de 100Km pode-se perder a qualidade do material, vindo a prejudicar o pavimento a ser feito, ainda, o município não dispõe de Caminhão Térmico de Asfalto para realizar o transporte com segurança mantendo-o na temperatura adequada para a execução.

Vale salientar que o DMT utilizado de 100Km, nos proporciona uma economicidade satisfatória no transporte, o qual é o gargalo atual das pavimentações, principalmente pelo preço do Diesel. Além disso, o raio de 100Km, abrange diversas usinas de asfalto capazes de nos fornecer o CBUQ, não obstruindo a concorrência entre elas, visto que Presidente Médici, está no centro do estado.

Atenciosamente.





Documento assinado eletronicamente por **JOAO BATISTA DO PRADO PINTO JUNIOR, ASSESSOR TECNICO DE PLANEJAMENTO III**, em 11/10/2022 às 11:56, horário de Presidente Médici/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 230 de 26/11/2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **LUCAS CASTORIO FREITAS, SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJAMENTO E REGULARIZAÇÃO FU**, em 11/10/2022 às 11:57, horário de Presidente Médici/RO, com fulcro no art. 18 do [Decreto nº 230 de 26/11/2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br, informando o ID **259269** e o código verificador **732642CC**.

Referência: [Processo nº 1-770/2022](#).

Docto ID: 259269 v1





Município de Presidente Médici

04.632.212/0001-42

Av. São João Batista, 1613 - Centro

www.presidentemedici.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento	Identificação/Número	Data
Parecer Técnico	017702022	23/06/2023

ID:	341831	Processo	Documento
CRC:	02560CFD		
Processo:	1-913/2023		
Usuário:	DIEGO ALVES DE SOUZA		
Criação:	23/06/2023 12:14:07	Finalização:	23/06/2023 12:14:16

MD5: **BAB84FDFF11A6250196A9C85BBA30B29**

SHA256: **BEFD8DA0E429F1D449F2FE6A0B501D7E0C4996FC2004435D6E27D7B060D38EDF**

Súmula/Objeto:

Projeto

INTERESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRES.MÉDICI	23/06/2023 12:14:07
-------------------------------------	---------------------

ASSUNTOS

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO	23/06/2023 12:14:07
----------------------------------	---------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Documento Planilha dos Trechos a serem contemplados	23/06/2023	341828
---	------------	--------

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br informando o ID 341831 e o CRC 02560CFD.