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Estudo Teécnico Preliminar 47/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 190/2024

2. Descricao da necessidade

A constatacdo de irregularidades e desgaste inesperado em componentes essenciais da frota de veiculos e maquinério desta
secretaria demanda uma intervengdo imediata no ambito da Administragdo. A aquisi¢do de novas pegas torna-se imperativa com
o designio de efetuar a substituicdo dos elementos atualmente danificados, em virtude do desgaste natural decorrente do
prolongado tempo de utilizacdo. A referida medida visa a restauracdo completa do equipamento, viabilizando a retomada das
atividades de manutencdo nas estradas urbanas e vicinais do Municipio. O procedimento de aquisi¢do serd conduzido por
intermédio de dispensa de licitacdo, justificada pela inexisténcia de processo licitatério vigente para a obtencdo das pecas
necessarias, associada a urgéncia na execucao dos reparos nos veiculos e maquinas. A demora advinda da realizacdo de licitacao
poderd acarretar prejuizos financeiros para o erdrio municipal, decorrentes dos custos adicionais associados a intervengdes
corretivas emergenciais. Assim, a imperatividade da aquisicdo se funda na essencialidade de restabelecer a operacionalidade
plena dos equipamentos, salvaguardando os interesses ptiblicos e assegurando a continuidade dos servigos de manutengdo nas
vias municipais.

Vale ressaltar que no or¢amento anexado nos autos do processo N° 190/2024 ndo constam todos os itens solicitados devido a
dificuldade em encontrar cotagGes para esses itens.

Diante ao exposto justificamos essa aquisi¢do.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Secretaria Municipal de Obras e Servigos Ptiblicos Hugo Ribeiro Sprey

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1. As particularidades de cada item estardo contidas nas respectiva especificacdes dos materiais no Termo de Referéncia.

4.2. Natureza da contratagdo: O presente objeto trata de aquisicdo de material de consumo.

4.3. NAO havera necessidade de transferéncia de conhecimento, tecnologia ou técnicas.

4.4. Prazo de Entrega: 20 dias ap6s envio da Nota de Empenho. Consércio: Tendo em vista o valor da contratagdo, a baixa
complexidade do objeto e o ramo de mercado a atender a demanda, ndo serd admitido a participagdo de consércio na presente
contratacdo. Indicagdo de marca modelo: para esta contratacdo ndo havera indicacdo de marca especifica, porém, precisam ser

pecas novas, originais, adequadas para cada marca e modelo especifico do equipamento. Garantia: Ndo havera exigéncia de
garantia dos artigos 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

5. Levantamento de Mercado

Levantamento de mercado se faz com base no or¢amento anexado nos autos do processo.
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6. Descricao da solucao como um todo

As compras e contratagdes das entidades puiblicas seguem obrigatoriamente um regime regulamentado por Lei. O fundamento
principal que reza por esta iniciativa é o artigo. 37, inciso XXI, da Constitui¢do Federal de 1988, no qual determina que as obras,
0s servicos, compras e aliena¢des devem ocorrer por meio de licitacdes. A licitacdo foi o meio encontrado pela Administracao
Publica, para tornar isondmica a participagdo de interessados em procedimentos que visam suprir as necessidades dos 6rgaos
publicos acerca dos servigos disponibilizados por pessoas fisicas e/ou pessoas juridicas nos campos mercadolégicos distritais,
municipais, estaduais e nacionais, e ainda procurar conseguir a proposta mais vantajosa as contratagoes.

Para melhor entendimento, vejamos o que dispde o inciso XXI do Artigo 37 da CF /1988: (...)

“XXI - ressalvados os casos especificados na legislacao, as obras, servicos, compras e alienacdes serdo contratados mediante
processo de licitacdo publica que assegure igualdade de condicdes a todos os concorrentes, com clausulas que estabelecam
obrigacdes de pagamento, mantidas as condi¢des efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitira as exigéncias
de qualificagdo técnica e econdmica indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacdes. ”

Para regulamentar o exercicio dessa atividade foi entdo criada a Na Lei n° LEI N° 14.133, DE 1° DE ABRIL DE 2021, mais
conhecida como Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos. O objetivo da licitagdo é contratar a proposta mais vantajosa,
primando pelos principios da legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e publicidade. Licitar é regra. Entretanto, ha
aquisicdes e contratagdes que possuem caracterizagGes especificas tornando impossiveis e/ou inviaveis as licitacdes nos tramites
usuais, frustrando a realizacdo adequada das fungdes estatais. Na ocorréncia de licitagdes impossiveis e/ou inviaveis, a lei previu
excecdes a regra, as Dispensas de Licitagdes e a Inexigibilidade de Licitacdo. A presente Dispensa de Licitagdo encontra-se
fundamentada no art. 75, II, da Lei Federal n° 14.133/2021 c/c as alteracdes do Decreto n° 10.922/2021. No Art. 75 “E
dispensavel a licitagdo: II-para contratagdo que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros
servicos e compras;”

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

ITEM DESCRIGAO UND QTD
1 SAPATA GIRA CIRCULO F75/85/105/RG140 UND 1
/170 —MOTONIVELADORA RG140B (ANO MOD. 2013)
2. TIRA DESGASTE SAP CIRCULO CELERON- MOTONIVELADORA UND 8

RG140B (ANO MOD. 2013)

3. PLACA GIRA CIRCULO CELERON MOTONIVELADORA RG140B UND 4

(ANO MOD. 2013)

4, PISTAO DO CAPO MOTONIVELADORA RG140B (ANO MOD. 2013) UND 2

5. ANEL DE VEDACAO DO CUBO MOTONIVELADORA RG140B UND 2
(ANO MOD. 2013)

6.  TROCA DE RETENTOR DO CUBO MOTONIVELADORA RG140B SERV 1
(ANO MOD. 2013)
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7. ANEL DA CORNETA MOTONIVELADORA RG140B (ANO MOD. UND 2
2013)
8.  PARAFUSO LATAO NH FG85/105/RG140/170- MOTONIVELADORA UND 40

RG140B (ANO MOD. 2013)

9. CHAPA GIRA CIRCULO FG140/RG140/170- MOTONIVELADORA UND 3
RG140B (ANO MOD. 2013)

10. CHAPA DESGASTE CIRCULO FG140/RG140 UND 2
/170-

MOTONIVELADORA RG140B (ANO MOD. 2013)

11.  FILTRO DE DIESEL PSC493 MOTONIVELADORA RG140B (ANO UND 1
MOD. 2013)

12.  FILTRO PSC283 MOTONIVELADORA RG140B (ANO MOD. 2013) UND 1

13.  FILTRO DE TRANSMISSAO HF35140 MOTONIVELADORA RG140B UND 1

(ANO MOD. 2013)

14. RESERVATORIO DE AGUA MOTONIVELADORA RG140B (ANO UND 1
MOD. 2013)
15. JOGO DE CALCO DO CIRCULO MOTONIVELADORA RG140B UND 1

(ANO MOD. 2013)

16.  JOGO DE CALCO DA LAMINA COMPLETO MOTONIVELADORA UND 4

RG140B (ANO MOD. 2013)

17. PLACA BARRA LAMINA FG140/RG140/170- MOTONIVELADORA UND 3
RG140B (ANO MOD. 2013)

18. UNHA ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB 210/215 CAT (ANO UND 5
MOD. 2022)
19. CONJUNTO PINO/TRAVA UNHA ESCAVADEIRA HIDRAULICA UND 5

JCB 210/215/CAT (ANO MOD. 2022)

20. REPARO DO PISTAO DE LEVANTE DA CABINE — CAMINHAO SERV 1
PIPA AGRALE 14.000 (ANO MOD. 2014)
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JOGO DE FILTRO COMPLETO — CAMINHAO PIPA AGRALE 14.000
(ANO MOD. 2014)

BATERIA 90 — CAMINHAO PIPA AGRALE 14.000 (ANO MOD. 2014)

JOGO DE FILTRO LB156 - TRATOR TL 75 (ANO MOD. 2013)

MOTOR DE PARTIDA —TRATOR TL 75 (ANO MOD. 2013)

BATERIA 90- TRATOR TL 75 (ANO MOD. 2013)

RADIADOR CAMINHAO BASCULANTE VW/26.260CV (ANO MOD.

2011/2012)

MOTOR DE PARTIDA CAMINHAO BASCULANTE VW/26.260CV
(ANO MOD. 2011/2012)

AMORTECEDOR DIANTEIRO CAMINHAO
BASCULANTE VW/26.260CV (ANO MOD. 2011/2012)

BATERIA 150 CAMINHAO BASCULANTE VW/26.260CV (ANO MOD.

2011/2012)

CUICA TRASEIRA CAMINHAO BASCULANTE VW/26.260CV (ANO
MOD. 2011/2012)

JOGO DE FILTRO 530/1 — 72/2/PSL.300 CAMINHAO BASCULANTE

VW/26.260CV (ANO MOD. 2011/2012)

BICO INJETOR CAMINHAO % VW 160CV 3800 (ANO MOD. 2015
/2016)

BOMBA DE ALTA CAMINHAO % VW 160CV 3800 (ANO MOD.
2015/2016)

JOGO DE FILTRO CAMINHAO % VW 160CV 3800 (ANO MOD.
2015/2016)

BATERIA DE 90 AMPERES CAMINHAO % VW 160CV 3800 (ANO
MOD. 2015/2016)
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36. JOGODE FILTRO 530/1-72/2/PSL300 CAMINHAO CACAMBA UND 1

VW/24.250E WORKER (ANO MOD. 2005/2006)

37. MOTOR DE PARTIDA CAMINHAO CACAMBA VW/24.250E WORKER UND 1

(ANO MOD. 2005/2006)

38. BATERIA 150 AMPERES CAMINHAO CACAMBA VW/24.250E UND 1
WORKER (ANO MOD. 2005/2006)

39. EMBUXAMENTO DO EIXO DIANTEIRO CAMINHAO CACAMBA UND 1
VW/24.250E WORKER (ANO MOD. 2005/2006)

40. COMPRESSOR DE AR COMPLETO MICRO-ONIBUS (ANO MOD. UND 1
2010)
41.  JOGO DE CORREIA DO MOTOR E COMPRESSOR MICRO-ONIBUS UND 2

(ANO MOD. 2010)

42. BATERIA MICRO-ONIBUS (ANO MOD. 2010) UND 1
43.  JOGO DE FILTRO MICRO-ONIBUS (ANO MOD. 2010) UND 1
44.  TAMBOR DE OLEO MICRO-ONIBUS (ANO MOD. 2010) UND 1
45, BATERIA — CAMINHAO FORD CARGO 1719 (ANO/MOD. 2012/2013) UND 2
46.  VALVULA - CAMINHAO FORD CARGO 1719 (ANO/MOD. 2012/2013) UND 1
47. BUCHA DOV — CAMINHAO CACAMBA VW (ANO MOD. 2017/2018) UND 2
48.  JOGO DE FILTRO COMPLETO CAMINHAO CAGAMBA VW (ANO UND 1

MOD. 2017/2018)

49, ACIONADOR DE LEVANTE DA CACAMBA CAMINHAO UND 1
CACAMBA VW (ANO MOD. 2017/2018)

50.  FILTRO DE DIESEL PSC493 PA CARREGADEIRA W130 NEW UND 1
HOLLAND (ANO MOD. 2018)

51. UND 1
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FILTRO OFL010913 PA CARREGADEIRA W130 NEW HOLLAND
(ANO MOD. 2018)

FILTRO DE TRANSMISSAO — HF35140 PA CARREGADEIRA W130

NEW HOLLAND (ANO MOD. 2018)

PASTILHA DE FREIO DE MAO RETRO ESCAVADEIRA 3CX (ANO
MOD. 2010)

JOGO DE FILTRO COMPLETO RETRO ESCAVADEIRA 3CX (ANO

MOD. 2010)

BATERIA 90 AMPERES RETRO ESCAVADEIRA 3CX (ANO MOD.
2010)

FILTRO DE DIESEL 5801403243 CAMINHAO CACAMBA
BASCULANTE MARCA IVECO (ANO MOD. 2022)

FILTRO DE AR 5801640991 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE
MARCA IVECO (ANO MOD. 2022)

FILTRO DE OLEO DO MOTOR 2992242 CAMINHAO CACAMBA
BASCULANTE MARCA IVECO (ANO MOD. 2022)

FILTRO DE DIESEL 2992241 CAMINHAO CACAMBA BASCULANTE

MARCA IVECO (ANO MOD. 2022)

FILTRO DE DIESEL 5801403243 CAMINHAO PIPA
CABINE METALICA GARGO ANO FAB. 2021 ANO MOD. 2022

FILTRO DE AR 580164091 CAMINHAO PIPA CABINE METALICA
GARGO ANO FAB. 2021 ANO MQOD. 2022

FILTRO DE OLEO DO MOTOR OIL 503120785 CAMINHAO PIPA
CABINE METALICA GARGO ANO FAB. 2021 ANO MQOD. 2022

FILTRO DE OLEO DIESEL 503503120786 CAMINHAO PIPA CABINE

METALICA GARGO ANO FAB. 2021 ANO MOD. 2022

PARTE ELETRICA COMPLETA HILUX (ANO MOD. 2014/2015)
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8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 119.000,00

O valor total estimado da contratagdo é de R$ 119.000,00

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

As pecas serdo adquiridos/realizados sob demandas, sendo solicitado via Nota de Empenho.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

N&o hé contratactes correl atadas.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

A contratacdo se encontra alinhado e consta no plano de contratagdes anual PCA, conforme inciso VII do artigo 12 da lei federal
14.133/21.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A constatacdo de irregularidades e desgaste inesperado em componentes essenciais da frota de veiculos e maquinario desta
secretaria demanda uma interven¢do imediata no ambito da Administragdo. A aquisi¢do de novas pegas torna-se imperativa com
o designio de efetuar a substituicdo dos elementos atualmente danificados, em virtude do desgaste natural decorrente do
prolongado tempo de utilizacdo. A referida medida visa a restauracdo completa do equipamento, viabilizando a retomada das
atividades de manutencdo nas estradas urbanas e vicinais do Municipio.

13. Providencias a serem Adotadas

A Administracdo tomara as seguintes providéncias:

® definicdes dos servidores que fardo parte da equipe de recebimento dos materiais e fiscalizacdo técnica e gestdo
contratual, previamente definidas no certame;
acompanhamento rigoroso durante a execugao dos eventuais servigos;
Considerando-se estarem atendidos todos os requisitos necessarios ao recebimento, operacdo, manutencdo e
acondicionamento dos itens previstos nesta demanda, ndo se vislumbram demais providéncias prévias a serem adotadas
pela administracdo

14. Possiveis Impactos Ambientais
Dada a natureza do objeto que se pretende adquirir, ndo se verifica impactos ambientais relevantes, sendo necessario tdo somente

que a licitante atenda aos critérios dos érgdos fiscalizadores quanto a sua atividade, especialmente quanto ao descarte correto de
pecas e componentes.
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15. Declaracdo de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara vidvel esta contratacdo.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

HUGO RIBEIRO SPREY

Autoridade competente
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Municipio de Presidente Médici
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