
OBRA: B.D.I.

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADAS. 20,80%

INÍCIO FINAL

1 AV. MATO GROSSO
RUA ESPIRITO SANTO / RUA 

MARANHÃO
87,44 6,00 1,30 58,89 697,20

 11°18'10.3"S 

61°46'56.9"W

11°18'07.3"S 

61°46'56.7"W

2 AV. PADRE ROMANO
RUA ESPIRITO SANTO / RUA 

MARANHÃO
94,00 6,00 1,30 58,94 745,14

11°18'10.4"S 

61°46'54.4"W

11°18'07.1"S 

61°46'54.2"W

3 RUA PIAU
RUA ESPIRITO SANTO / RUA 

MARANHÃO
90,00 6,00 1,30 118,46 775,46

11°18'10.4"S 

61°46'52.0"W

11°18'07.1"S 

61°46'52.0"W

4 RUA PARAIBA
RUA ESPIRITO SANTO / RUA 

MARANHÃO
86,50 6,00 1,30 37,52 668,97

11°18'10.4"S 

61°46'49.7"W

11°18'07.4"S 

61°46'49.8"W

5 AV. CEARA
RUA ESPIRITO SANTO / RUA 

PARANA
200,00 6,00 1,30 180,97 1.640,97

11°18'10.5"S 

61°46'48.5"W

11°18'17.7"S 

61°46'48.5"W

6
RUA MATO 

GROSSO
AV. CEARA / AV. BAHIA 158,83 6,00 1,30 59,13 1.218,59

11°18'15.4"S 

61°46'48.5"W

11°18'15.4"S 

61°46'43.1"W

716,77 5.746,33COMPPRIMENTO TOTAL (m) = ÁREA TOTAL (m²) =

MEIO- FIO E SARJETA 

(M)

Localização

ITEM LOCAL TRECHO
COMPRIMENTO 

(M)

LARGURA  DO 

PAVIMENTO(M)

LIMPA RODAS 

(M²)

ÁREA TOTAL 

(M²)

COORDENADAS
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Obra Bancos

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO COM 

DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADAS

SINAPI - 02/2026 - 

Rondônia

SICRO3 - 10/2025 - 

Rondônia

Total Peso (%)

25.743,97 1,77 %

80.757,93 5,55 %

47.903,95 3,28 %

1.009.732,03 69,36 %

127.138,10 8,74 %

151.464,81 10,41 %

13.034,23 0,90 %

Total Geral 1.455.775,02

_______________________________________________________________

Lucas Henrique Felix Custodio

CREA 25311D/RO

 7 SINALIZAÇÃO VERTICAL

Total sem BDI 1.152.973,82

Total do BDI 302.801,20

 4 BLOQUETEAMENTO

 5 DRENAGEM SUPERFICIAL

 6 PASSEIO PUBLICO

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

 3 TERRAPLENAGEM

B.D.I. Encargos Sociais

20,80% Não Desonerado: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Resumida

Item Descrição
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Obra

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO COM DRENAGEM SUPERFICIAL E 

CALÇADAS

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 25.743,97 1,77 %

 1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_03/2022_PS

m² 4,5 466,41 563,42 2.535,39 0,17 %

 1.2  COMP.01 Próprio EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_04/2016 (COMP. MÃE - SINAPI 93584 - 12/2023)

m² 9,3 1.017,04 1.228,58 11.425,79 0,79 %

 1.3 4915669 SICRO3 Remoção mecanizada de camada granular do pavimento m³ 506,87 8,48 10,24 5.190,34 0,36 %

 1.4  9748002 

(DER/RO) 

Próprio Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA E 

PCMAT) - Deve atender as NR's 1, NR 9 e NR 18.

UN 1 5.457,33 6.592,45 6.592,45 0,45 %

 2 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE 80.757,93 5,55 %

 2.1  Comp.36 Próprio ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE OBRA CONJ 1 66.852,60 80.757,94 80.757,93 5,55 %

 3 TERRAPLENAGEM 47.903,95 3,28 %

 3.1 78472 SINAPI SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE 

NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m² 5068,63 0,44 0,53 2.686,37 0,18 %

 3.2  5501706 SICRO3 Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª 

categoria

m³ 2147,69 7,52 9,08 19.501,02 1,34 %

 3.3 5914351 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 

basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga 

livre

t 2027,45 3,02 3,65 7.400,20 0,51 %

 3.4 5915320 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em 

revestimento primário

tkm 19909,09 0,76 0,92 18.316,36 1,25 %

 4 BLOQUETEAMENTO 1.009.732,03 69,36 %

 4.1 4011209 SICRO3 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário m² 5068,63 1,96 2,37 12.012,65 0,82 %

 4.2 4011228 SICRO3 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na 

pista com material de jazida - 100% Proctor intermediário

m³ 1013,71 18,37 22,19 22.494,22 1,55 %

 4.3 4011221 SICRO3 Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista 

com material de jazida - 100% Proctor modificado

m³ 1013,71 18,82 22,73 23.041,61 1,58 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 02/2026 - 

Rondônia

SICRO3 - 10/2025 - 

Rondônia

20,8% Não Desonerado: embutido nos preços 

unitário dos insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Orçamento Sintético
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 4.4  Comp.38 Próprio AQUISIÇÃO DE ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA 

ARENOSA PARA BASE E SUB BASE (RETIRADA NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 2027,42 39,52 47,74 96.789,04 6,65 %

 4.5 5915320 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em 

revestimento primário

tkm 53459,01 0,76 0,92 49.182,29 3,34 %

 4.6 5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm 95641,51 0,69 0,83 79.382,46 5,46 %

 4.7 92394 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_10/2022

m² 4410,91 136,41 164,78 726.829,76 49,96 %

 5 DRENAGEM SUPERFICIAL 127.138,10 8,74 %

 5.1 2003939 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 01 moldado no local com extrusora e 

concreto usinado - areia e brita comerciais

m 1235,43 85,19 102,91 127.138,10 8,74 %

 6 PASSEIO PUBLICO 151.464,81 10,41 %

 6.1 94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_08/2023

m³ 148,25 85,85 103,71 15.375,01 1,06 %

 6.2 94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 88,95 1.147,13 1.385,73 123.260,68 8,47 %

 6.3 101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2026

M 46,08 230,47 278,41 12.829,12 0,88 %

 7 SINALIZAÇÃO VERTICAL 13.034,23 0,90 %

 7.1 5213445 SICRO3 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película 

retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação

un 11,00 510,44 616,61 6.782,71 0,47 %

 7.2  Comp.39 Próprio SUPORTE/TUBO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU 

REGULAMENTAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 11,00 470,46 568,32 6.251,52 0,43 %

Total Geral 1.455.775,02

_________________________________________

Lucas Henrique Felix Custodio

CREA 25311D/RO                    

Total sem BDI 1.152.973,82

Total do BDI 302.801,20
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OBRA: REFERÊNCIA:

BDI: 20,80%

DATA: MARÇO DE 2026

SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

1.1 103689 SINAPI m² 4,50

1,5X3,00 4,50

1.2 93584 Próprio m² 9,30

3,00 x 3,10 9,30

1.3 4915669 SICRO3 m³ 506,86

TRECHO AREA ESP TOTAL

AV. MATO GROSSO 597,17 0,10 59,72

AV. PADRE ROMANO 606,97 0,10 60,70

RUA PIAUI 628,10 0,10 62,81

RUA PARAIBA 543,66 0,10 54,37

AV. CEARA 1.507,62 0,10 150,76

RUA MATO GROSSO 1.185,11 0,10 118,51

TOTAL 506,86

1.4  DER - 9748002 Próprio UN 1,00

1,00 UND

2.1
 DEAC-ADM-CAL-

01 
Próprio CONJ. 1,00

3.1 78472 SINAPI m² 5.068,63

TRECHO AREA 5.068,63

AV. MATO GROSSO 597,17

AV. PADRE ROMANO 606,97

RUA PIAUI 628,10

RUA PARAIBA 543,66

AV. CEARA 1.507,62

RUA MATO GROSSO 1.185,11

TOTAL 5.068,63

3.2 5501706 SICRO3 m³ 2.147,69

MATERIAL REMOVIDO PARA BASE E SUB-BASE (0,2 + 0,2 = 0,4 M)

TRECHO AREA ESP TOTAL (M³)

AV. MATO GROSSO 597,17 0,40 238,87

AV. PADRE ROMANO 606,97 0,40 242,79

RUA PIAUI 628,10 0,40 251,24

RUA PARAIBA 543,66 0,40 217,46

AV. CEARA 1.507,62 0,40 603,05

RUA MATO GROSSO 1.185,11 0,40 474,04

TOTAL 5.068,63 0,40 2.027,45

MATERIAL REMOVIDO DA PISTA

TRECHO VOLUME (M³)

AV. MATO GROSSO 34,14

AV. PADRE ROMANO 20,08

RUA PIAUI -10,12

RUA PARAIBA 0,57

AV. CEARA 76,88

RUA MATO GROSSO -1,31

TOTAL 120,24

3.3 5914351 SICRO3 t 2.027,45

ESTADO DE RONDÔNIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI Lucas Henrique Félix Custódio 

       CREA 25311D/RO

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADAS.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

OBS.: DIMENSÕES DE 3,00x 1,50m . LAYOUT CONFORME MANUAL DE USO DA MARCA DO CONCEDENTE

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

CONFORME CROQUI DO CANTEIRO DE OBRAS 

Remoção mecanizada de camada granular do pavimento

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR (SUBSTITUINDO O PPRA E PCMAT) - DEVE ATENDER AS NR'S 1, 9 E 18.

ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE OBRA

ENG. CIVIL -  6 MESES - 40 HORAS POR MES = 240 HORAS

ENCARREGADO - 6 MESES - 120 HORAS POR MES = 720 HORAS 

AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA - 6 MESES - 55 HORAS POR MES = 330 HORAS

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre

SINAPI - 02/2026 - Rondônia

SICRO3 - 10/2025 - Rondônia
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OBRA: REFERÊNCIA:

BDI: 20,80%

DATA: MARÇO DE 2026

SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

ESTADO DE RONDÔNIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI Lucas Henrique Félix Custódio 

       CREA 25311D/RO

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADAS.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

SINAPI - 02/2026 - Rondônia

SICRO3 - 10/2025 - Rondônia

TRECHO
BASE + SUB 

BASE
CORTE E ATERRO TOTAL

AV. MATO GROSSO 238,87 34,14 273,01

AV. PADRE ROMANO 242,79 20,08 262,87

RUA PIAUI 251,24 -10,12 241,12

RUA PARAIBA 217,46 0,57 218,03

AV. CEARA 603,05 76,88 679,93

RUA MATO GROSSO 474,04 -1,31 472,73

TOTAL 2027,45 120,24 2147,69

x PESO ESPECIFICO DO SOLO (2,06 ton/m³) 2147,69 x 2,06 4424,24 ton

3.4 5915320 SICRO3 tkm 19.909,09

TRANSPORTE DOS CORTES DAS VIAS ATÉ O BOTA FORA

TRECHO TOTAL (TON) DMT - RUAS ATÉ O BOTA-FORA TOTAL

AV. MATO GROSSO 562,4 4,5 2530,80

AV. PADRE ROMANO 541,51 4,5 2436,80

RUA PIAUI 496,71 4,5 2235,20

RUA PARAIBA 449,14 4,5 2021,13

AV. CEARA 1400,66 4,5 6302,97

RUA MATO GROSSO 973,82 4,5 4382,19

TOTAL 19909,09

4.1 4011209 SICRO3 m² 5.068,63

TRECHO AREA

AV. MATO GROSSO 597,17

AV. PADRE ROMANO 606,97

RUA PIAUI 628,10

RUA PARAIBA 543,66

AV. CEARA 1.507,62

RUA MATO GROSSO 1.185,11

TOTAL 5.068,63

4.2 4011228 SICRO3 m³ 1.013,71

TRECHO AREA ESP TOTAL

AV. MATO GROSSO 597,17 0,20 119,43

AV. PADRE ROMANO 606,97 0,20 121,39

RUA PIAUI 628,10 0,20 125,62

RUA PARAIBA 543,66 0,20 108,73

AV. CEARA 1.507,62 0,20 301,52

RUA MATO GROSSO 1.185,11 0,20 237,02

TOTAL 5.068,63 1.013,71

4.3 4011221 SICRO3 m³ 1.013,71

TRECHO AREA ESP TOTAL

AV. MATO GROSSO 597,17 0,20 119,43

AV. PADRE ROMANO 606,97 0,20 121,39

RUA PIAUI 628,10 0,20 125,62

RUA PARAIBA 543,66 0,20 108,73

AV. CEARA 1.507,62 0,20 301,52

RUA MATO GROSSO 1.185,11 0,20 237,02

TOTAL 5.068,63 1.013,71

4.4  MED-01 Próprio m³ 2.027,42

TOTAL DA BASE 1.013,71

TOTAL DA SUB BASE 1.013,71

TOTAL GERAL 2.027,42

4.5 5915320 SICRO3 tkm 53.459,01

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário

Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediário

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor modificado

AQUISIÇÃO DE ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA PARA BASE E SUB BASE (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário
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OBRA: REFERÊNCIA:

BDI: 20,80%

DATA: MARÇO DE 2026

SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

ESTADO DE RONDÔNIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI Lucas Henrique Félix Custódio 

       CREA 25311D/RO

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADAS.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

SINAPI - 02/2026 - Rondônia

SICRO3 - 10/2025 - Rondônia

TOTAL DE MATERIAL DE JAZIDA 2.027,42

PESO ESPECIFICO 2,06

DMT JAZIDA 12,80

TOTAL 53.459,01

4.6 5915321 SICRO3 tkm 95.641,51

TOTAL DE MATERIAL DE JAZIDA 2.027,42

PESO ESPECIFICO 2,06

DMT JAZIDA 22,90

TOTAL 95.641,51

4.7 92394 SINAPI m² 4.410,91

TRECHO AREA

AV. MATO GROSSO 519,99

AV. PADRE ROMANO 528,38

RUA PIAUI 554,60

RUA PARAIBA 467,18

AV. CEARA 1.316,83

RUA MATO GROSSO 1.023,93

TOTAL 4.410,91

5.1 2003939 SICRO3 m 1.235,43

TRECHO COMP

AV. MATO GROSSO 168,64 =76,66*2+7,66*2

AV. PADRE ROMANO 171,48 =78,08*2+7,66*2

RUA PIAUI 175,74 =72,55*2+7,66*4

RUA PARAIBA 157,73 =71,61+7,93+78,19

AV. CEARA 385,82 =50,53+189,31+50,24+49,78+7,66*6

RUA MATO GROSSO 176,02 =160,7+7,66*2

TOTAL 1.235,43

6.1 94319 SINAPI m³ 148,25

TRECHO COMP

AV. MATO GROSSO 168,64 =76,66*2+7,66*2

AV. PADRE ROMANO 171,48 =78,08*2+7,66*2

RUA PIAUI 175,74 =72,55*2+7,66*4

RUA PARAIBA 157,73 =71,61+7,93+78,19

AV. CEARA 385,82 =50,53+189,31+50,24+49,78+7,66*6

RUA MATO GROSSO 176,02 =160,7+7,66*2

TOTAL 1.235,43

COMPRIMENTO DE CALÇADA X 1,20 1482,516 M²

ESPESSURA DO ATERRO 0,1 M

VOLUME DO ATERRO 148,25 M³

6.2 94990 SINAPI m³ 88,95

TRECHO COMP

AV. MATO GROSSO 168,64 =76,66*2+7,66*2

AV. PADRE ROMANO 171,48 =78,08*2+7,66*2

RUA PIAUI 175,74 =72,55*2+7,66*4

RUA PARAIBA 157,73 =71,61+7,93+78,19

AV. CEARA 385,82 =50,53+189,31+50,24+49,78+7,66*6

RUA MATO GROSSO 176,02 =160,7+7,66*2

TOTAL 1.235,43

COMPRIMENTO DE CALÇADA X 1,20 = AREA CALÇADA 1482,516 M²

ESPESSURA DA CALÇADA 0,06 M

VOLUME DO ATERRO 88,95 M³

6.3 101094 SINAPI M 46,08

TRECHO QNTD AREA LADRILHO (0,4 X 0,4)
PLACAS POR 

RAMPA
TOTAL (M²)

AV. MATO GROSSO 4,00 0,16 9,00 5,76

AV. PADRE ROMANO 4,00 0,16 9,00 5,76

RUA PIAUI 4,00 0,16 9,00 5,76

RUA PARAIBA 4,00 0,16 9,00 5,76

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

Meio-fio de concreto - MFC 01 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais
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OBRA: REFERÊNCIA:

BDI: 20,80%

DATA: MARÇO DE 2026

SERVIÇO REFERÊNCIA BASE UND DESCRIÇÃO DIMENSÕES

ESTADO DE RONDÔNIA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI Lucas Henrique Félix Custódio 

       CREA 25311D/RO

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADAS.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIDADE

SINAPI - 02/2026 - Rondônia

SICRO3 - 10/2025 - Rondônia

AV. CEARA 12,00 0,16 9,00 17,28

RUA MATO GROSSO 4,00 0,16 9,00 5,76

TOTAL 32,00 46,08

7.1 5213445 SICRO3 un 11,00

TRECHO QNTD

AV. MATO GROSSO 2,00

AV. PADRE ROMANO 2,00

RUA PIAUI 2,00

RUA PARAIBA 2,00

AV. CEARA 2,00

RUA MATO GROSSO 1,00

TOTAL 11,00

7.2  MED-02 Próprio UN 11,00

TRECHO QNTD

AV. MATO GROSSO 2,00

AV. PADRE ROMANO 2,00

RUA PIAUI 2,00

RUA PARAIBA 2,00

AV. CEARA 2,00

RUA MATO GROSSO 1,00

TOTAL 11,00

                 

         Lucas henrique felix Custódio 

                   CREA 25311 D/RO

               ENGENHEIRO CIVIL

Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação

_______________________________________

SUPORTE/TUBO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2") - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
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 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 25.743,97

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_03/2022_PS

m² 1,0000000 466,41 466,41

Composição 

Auxiliar

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 25,49 12,74

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3729000 30,47 11,36

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 26,74 29,91

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA

M 3,2083000 3,67 11,77

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 

POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 400,00 400,00

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 35,25 0,39

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 18,89 0,24

MO sem LS => 35,31 LS => 0,00 MO com LS => 35,31

Valor do BDI => 97,01 563,42

Quant. => 4,5000000 Preço Total => 2.535,39

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  COMP.01 Próprio EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_04/2016 (COMP. MÃE - SINAPI 93584 - 12/2023)

m² 1,0000000 1.017,04 1.017,04

Composição 

Auxiliar

 92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE 

EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 0,0662000 58,69 3,88

Composição 

Auxiliar

 93584 SINAPI EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 

DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_04/2016

m² 1,0000000 1.013,16 1.013,16

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

Instalações Elétricas - Eletrodutos 

Embutidos, Cabos, Caixas, 

Tomadas e Interruptores

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo
Sinalização Vertical Viária

Pintura em Madeira

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO COM DRENAGEM SUPERFICIAL 

E CALÇADAS

SINAPI - 02/2026 - Rondônia

SICRO3 - 10/2025 - Rondônia

20,8% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.
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MO sem LS => 212,90 LS => 0,00 MO com LS => 212,90

Valor do BDI => 211,54 1.228,58

Quant. => 9,3000000 Preço Total => 11.425,79

 1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4915669 SICRO3 Remoção mecanizada de camada granular do pavimento m³ 1,0000000 8,48 8,48

Operativa Improduti

va

Operativa Improdutiva

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 1,00 0,00 341,5566 147,3852 341,5566

341,5566

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 23,4416 93,7664

93,7664

0,0000

435,3230

0,0514

0,0543

228,2100

1,9076

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M3508 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 

basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga 

livre

5915399 2,0630000 t 6,5191

6,5191

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P
Momento de 

Transporte

SICRO3 M3508 Camada granular (base ou sub-base) - Caminhão basculante com 

capacidade de 6 m³ - 136 kW

2,0630000 tkm 5914314

0,000

R$  1,37

5914329

0,000

R$  1,10

5914344

0,000

R$  0,89

0,0000

0,0000

MO sem LS => 0,41 LS => 0,00 MO com LS => 0,41

Valor do BDI => 1,76 10,24

Quant. => 506,8700000 Preço Total => 5.190,34

 1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

Preço Unitário

3,1600

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  9748002 

(DER/RO) 

Próprio Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA 

E PCMAT) - Deve atender as NR's 1, NR 9 e NR 18.

UN 1,0000000 5.457,33 5.457,33

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9864 SICRO3 Engenheiro de segurança do trabalho - mensalista 0,1500000 25.409,7248 3.811,4587

Insumo P9876 SICRO3 Técnico de segurança do trabalho - mensalista 0,2000000 8.229,3470 1.645,8694

5.457,3281

0,0000

5.457,3281

0,0000

0,0000

1,0000

5.457,3281

MO sem LS => 5.457,33 LS => 0,00 MO com LS => 5.457,33

Valor do BDI => 1.135,12 6.592,45

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 6.592,45

 2 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE 80.757,93

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  Comp.36 Próprio ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE OBRA CONJ 1,0000000 66.852,60 66.852,60

Composição 

Auxiliar

 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 720,0000000 33,45 24.084,00

Composição 

Auxiliar

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 240,0000000 143,36 34.406,40

Composição 

Auxiliar

 88255 SINAPI AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 330,0000000 25,34 8.362,20

MO sem LS => 58.314,60 LS => 0,00 MO com LS => 58.314,60

Valor do BDI => 13.905,34 80.757,94

Quant. => 1,0000000 Preço Total => 80.757,93

 3 TERRAPLENAGEM 47.903,95

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  78472 SINAPI SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, 

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E 

GREIDE

m² 1,0000000 0,44 0,44

Composição 

Auxiliar

 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0025000 15,90 0,03

Composição 

Auxiliar

 88288 SINAPI NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025000 26,94 0,06

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0075000 26,74 0,20

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo
SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
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Composição 

Auxiliar

 92145 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, 

CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP 

DIURNO. AF_11/2015

CHP 0,0010000 87,26 0,08

Composição 

Auxiliar

 88597 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0020000 32,70 0,06

Insumo  00006204 SINAPI TABUA DE MADEIRA DE LEI, *2,5 X 15* CM (1Â X 6Â) NAO 

APARELHADA, (TABEIRA- P/TELHADO).

M 0,0028860 4,75 0,01

MO sem LS => 0,29 LS => 0,00 MO com LS => 0,29

Valor do BDI => 0,09 0,53

Quant. => 5.068,6300000 Preço Total => 2.686,37

 3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5501706 SICRO3 Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª 

categoria

m³ 1,0000000 7,52 7,52

Operativa Improduti

va

Operativa Improdutiva

Insumo E9526 SICRO3 Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-

carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW

1,0000000 1,00 0,00 154,3195 76,9305 154,3195

154,3195

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 23,4416 23,4416

23,4416

0,0000

177,7611

0,1765

0,6815

26,0000

6,8370

MO sem LS => 0,90 LS => 0,00 MO com LS => 0,90

Valor do BDI => 1,56 9,08

Quant. => 2.147,6900000 Preço Total => 19.501,02

 3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5914351 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 

basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e 

descarga livre

t 1,0000000 3,02 3,02

Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>
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Operativa Improduti

va

Operativa Improdutiva

Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 3,0000000 0,77 0,23 325,4115 97,2685 818,8158

Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 525,3254 255,9177 525,3254

1.344,1412

1.344,1412

0,0636

0,0762

457,1600

2,9402

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,62 3,65

Quant. => 2.027,4500000 Preço Total => 7.400,20

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5915320 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em 

revestimento primário

tkm 1,0000000 0,76 0,76

Operativa Improduti

va

Operativa Improdutiva

Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 325,4115 97,2685 325,4115

325,4115

325,4115

0,0636

0,0142

435,7500

0,7468

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,15 0,92

Quant. => 19.909,0900000 Preço Total => 18.316,36

 4 BLOQUETEAMENTO 1.009.732,02

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4011209 SICRO3 Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário m² 1,0000000 1,96 1,96

Operativa Improduti

va

Operativa Improdutiva

Insumo E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 0,61 0,39 362,7612 97,8002 259,4264

Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade
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Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,41 0,59 5,0853 3,5413 4,1743

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,43 0,57 341,5566 147,3852 230,8789

Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 333,7974 163,0559 326,9677

Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus 

de 11,6 t - 82 kW

1,0000000 1,00 0,00 244,9221 109,6200 244,9221

Insumo E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,41 0,59 182,4046 72,9935 117,8521

1.184,2215

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 23,4416 23,4416

23,4416

0,0000

1.207,6631

0,1765

0,1621

672,8000

1,7950

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO com LS => 0,03

Valor do BDI => 0,40 2,37

Quant. => 5.068,6300000 Preço Total => 12.012,65

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4011228 SICRO3 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na 

pista com material de jazida - 100% Proctor intermediário

m³ 1,0000000 18,37 18,37

Operativa Improduti

va

Operativa Improdutiva

Insumo E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 0,83 0,17 362,7612 97,8002 317,7178

Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,62 0,38 5,0853 3,5413 4,4986

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 1,00 0,00 341,5566 147,3852 341,5566

Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 2,0000000 0,54 0,46 333,7974 163,0559 510,5126

Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus 

de 11,6 t - 82 kW

2,0000000 0,56 0,44 244,9221 109,6200 370,7784

Insumo E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,62 0,38 182,4046 72,9935 140,8284

1.685,8924

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 23,4416 23,4416

23,4416

0,0000

1.709,3340

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
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0,1913

1,1288

150,8800

11,3291

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica 

de 1,56 m³

1,1002700 m³ 1,8485

1,8485

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e 

descarga livre

5914354 2,0630100 t 4,0641

4,0641

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P
Momento de 

Transporte

SICRO3 4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica 

de 1,56 m³ - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 

kW

2,0630100 tkm 5914359

0,000

R$  1,28

5914374

0,000

R$  1,03

5914389

0,000

R$  0,84

0,0000

0,0000

MO sem LS => 0,27 LS => 0,00 MO com LS => 0,27

Valor do BDI => 3,82 22,19

Quant. => 1.013,7100000 Preço Total => 22.494,22

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4011221 SICRO3 Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na 

pista com material de jazida - 100% Proctor modificado

m³ 1,0000000 18,82 18,82

Operativa Improduti

va

Operativa Improdutiva

Insumo E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 0,83 0,17 362,7612 97,8002 317,7178

Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,62 0,38 5,0853 3,5413 4,4986

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 1,00 0,00 341,5566 147,3852 341,5566

Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 2,0000000 0,65 0,35 333,7974 163,0559 548,0758

Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus 

de 11,6 t - 82 kW

2,0000000 0,67 0,33 244,9221 109,6200 400,5448

Insumo E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,62 0,38 182,4046 72,9935 140,8284

1.753,2220

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Preço Unitário

1,6800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

1,9700

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 23,4416 23,4416

23,4416

0,0000

1.776,6636

0,1913

1,1288

150,8800

11,7753

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica 

de 1,56 m³

1,1002700 m³ 1,8485

1,8485

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e 

descarga livre

5914354 2,0630100 t 4,0641

4,0641

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P
Momento de 

Transporte

SICRO3 4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica 

de 1,56 m³ - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 

kW

2,0630100 tkm 5914359

0,000

R$  1,28

5914374

0,000

R$  1,03

5914389

0,000

R$  0,84

0,0000

0,0000

MO sem LS => 0,27 LS => 0,00 MO com LS => 0,27

Valor do BDI => 3,91 22,73

Quant. => 1.013,7100000 Preço Total => 23.041,61

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  Comp.38 Próprio AQUISIÇÃO DE ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA 

ARENOSA PARA BASE E SUB BASE (RETIRADA NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

m3 1,0000000 39,52 39,52

Composição 

Auxiliar

 5915320 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em 

revestimento primário

tkm 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,0000000 38,76 38,76

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Tipo
MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Material

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Preço Unitário

1,6800

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

1,9700

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
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Valor do BDI => 8,22 47,74

Quant. => 2.027,4200000 Preço Total => 96.789,03

 4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5915320 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em 

revestimento primário

tkm 1,0000000 0,76 0,76

Operativa Improduti

va

Operativa Improdutiva

Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 325,4115 97,2685 325,4115

325,4115

325,4115

0,0636

0,0142

435,7500

0,7468

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,15 0,92

Quant. => 53.459,0100000 Preço Total => 49.182,29

 4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5915321 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia 

pavimentada

tkm 1,0000000 0,69 0,69

Operativa Improduti

va

Operativa Improdutiva

Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 325,4115 97,2685 325,4115

325,4115

325,4115

0,0000

0,0000

470,6100

0,6915

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,14 0,83

Quant. => 95.641,5100000 Preço Total => 79.382,46

 4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  92394 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. 

AF_10/2022

m² 1,0000000 136,41 136,41

Composição 

Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1683000 28,72 4,83

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1683000 26,74 4,50

Composição 

Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0055000 11,79 0,06

Composição 

Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), 

POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0787000 0,90 0,07

Composição 

Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 

SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 

FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0038000 10,98 0,04

Composição 

Auxiliar

 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 

POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO 

SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 

FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0804000 0,45 0,03

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA 

JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 0,0568000 150,00 8,52

Insumo  00000712 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO 

SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 8 CM, 

RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL

m² 1,0038000 116,40 116,84

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 0,0066000 231,62 1,52

MO sem LS => 6,75 LS => 0,00 MO com LS => 6,75

Valor do BDI => 28,37 164,78

Quant. => 4.410,9100000 Preço Total => 726.829,76

 5 DRENAGEM SUPERFICIAL 127.138,10

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2003939 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 01 moldado no local com extrusora e 

concreto usinado - areia e brita comerciais

m 1,0000000 85,19 85,19

Operativa Improduti

va

Operativa Improdutiva

Insumo E9103 SICRO3 Extrusora para meio-fio de concreto - 10,44 kW 1,0000000 1,00 0,00 47,9824 34,5893 47,9824

47,9824

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Pavimento Intertravado

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
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Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 28,0121 28,0121

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 23,4416 46,8832

74,8953

0,0000

122,8777

0,0514

0,1852

30,3700

4,0460

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais

0,1025000 m³ 55,6924

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 

até 1 m

0,0975000 m³ 4,8399

60,5323

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 1107928 Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - 

carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga em extrusora 

de meio-fio

5919533 0,2460000 t 20,4254

20,4254

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P
Momento de 

Transporte

SICRO3 1107928 Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - 

areia e brita comerciais - Caminhão betoneira com capacidade de 8 

m³ - 236 kW

0,2460000 tkm 5914539

0,000

R$  1,24

5914554

0,000

R$  1,00

5914569

0,000

R$  0,81

0,0000

0,0000

MO sem LS => 7,55 LS => 0,00 MO com LS => 7,55

Valor do BDI => 17,71 102,91

Quant. => 1.235,4300000 Preço Total => 127.138,10

 6 PASSEIO PUBLICO 151.464,81

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_08/2023

m³ 1,0000000 85,85 85,85

Composição 

Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 338,46 1,82

Valor com BDI =>

Tipo
Aterro e Reaterro de Valas

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

83,0300

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Preço Unitário

543,3400

49,6400

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
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Composição 

Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 

23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 78,04 0,04

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866000 26,74 21,03

Composição 

Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM 

MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1962000 46,56 9,13

Insumo  00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

m³ 1,3889000 38,76 53,83

MO sem LS => 21,14 LS => 0,00 MO com LS => 21,14

Valor do BDI => 17,85 103,71

Quant. => 148,2500000 Preço Total => 15.375,01

 6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 1,0000000 1.147,13 1.147,13

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,6268000 30,47 49,56

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4149000 31,14 44,05

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0417000 26,74 81,33

Composição 

Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,2315000 770,36 948,69

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE 

BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 0,0213000 8,87 0,18

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA

M 3,1250000 3,67 11,46

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA

M 2,5000000 2,53 6,32

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2994000 18,53 5,54

MO sem LS => 227,98 LS => 0,00 MO com LS => 227,98

Valor do BDI => 238,60 1.385,73

Quant. => 88,9500000 Preço Total => 123.260,68

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Produção de Concreto

Material

Material

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Passeios de Concreto

Custos Horários Produtivo e 

Improdutivo dos Equipamentos
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Composição  101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE 

BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2026

M 1,0000000 230,47 230,47

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1430220 31,14 35,59

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5715110 26,74 15,28

Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 1,2150000 3,29 3,99

Insumo  00038186 SINAPI PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 

COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA

m² 0,2500000 702,47 175,61

MO sem LS => 37,74 LS => 0,00 MO com LS => 37,74

Valor do BDI => 47,93 278,41

Quant. => 46,0800000 Preço Total => 12.829,12

 7 SINALIZAÇÃO VERTICAL 13.034,23

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5213445 SICRO3 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película 

retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação

un 1,0000000 510,44 510,44

Operativa Improduti

va

Operativa Improdutiva

Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 173,9097 68,4403 100,0811

100,0811

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 31,0035 31,0035

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 23,4416 46,8832

77,8867

0,0000

177,9678

0,0489

2,3866

3,0000

59,3226

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 

Auxiliar

SICRO3 5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + 

SI - confecção

0,6856800 m² 448,7296

448,7296

MO sem LS => 55,25 LS => 0,00 MO com LS => 55,25

Valor do BDI => 106,17 616,61

Preço Unitário

654,4300

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Pisos

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros
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Quant. => 11,0000000 Preço Total => 6.782,71

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  Comp.39 Próprio SUPORTE/TUBO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU 

REGULAMENTAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, 

CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN 1,0000000 470,46 470,46

Composição 

Auxiliar

 1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 

manual - areia e brita comerciais

m³ 0,0503000 616,14 30,99

Composição 

Auxiliar

 88277 SINAPI MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 29,61 29,61

Composição 

Auxiliar

 4805750 SICRO3 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 

até 1 m

m³ 0,0012000 49,64 0,05

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,74 26,74

Insumo  M0789 SICRO3 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por 

barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

kg 0,6970000 35,54 24,76

Insumo  00007701 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 

2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)

M 3,0500000 117,48 358,31

MO sem LS => 45,61 LS => 0,00 MO com LS => 45,61

Valor do BDI => 97,85 568,32

Quant. => 11,0000000 Preço Total => 6.251,52

Total Geral 1.455.775,02

_______________________________________________________________

Lucas Henrique Felix Custodio

CREA 25311D/RO

Material

Valor com BDI =>

Total sem BDI 1.152.973,82

Total do BDI 302.801,20

ASTU - ASSENTAMENTO DE 

TUBOS E PECAS

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e 

Parâmetros

Material

Tipo
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Obra Bancos

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO COM 

DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADAS

SINAPI - 02/2026 - 

Rondônia

SICRO3 - 10/2025 - 

Rondônia

Quantidade Valor 

Unitário

Total

Operativa Improdutiva Operativa Improdut

iva

Operativa Improdutiv

a

Geral

 00000712 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - 

MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 8 

CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL

Material m² 4.427,6714580 140,61 622.574,88 622.574,88 42,79% 622.574,88 42,79%

 E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW Equipamento H 386,4983256 3,0600303 393,09 117,50 151.928,63 359,56 152.288,19 10,47% 774.863,07 53,26%

 00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA 

(RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

Material m³ 2.233,3244250 46,82 104.564,25 104.564,25 7,19% 879.427,32 60,44%

 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO 

NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

Material m³ 334,2904843 181,20 60.573,44 60.573,44 4,16% 940.000,76 64,61%

 00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 35.623,067272

4

1,49 53.078,37 53.078,37 3,65% 993.079,13 68,25%

 M0424 SICRO3 Cimento Portland CP II - 32 - saco Material kg 34.933,868593

0

1,24 43.318,00 43.318,00 2,98% 1.036.397,12 71,23%

 00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) Mão de Obra H 243,5424000 163,18 39.741,25 39.741,25 2,73% 1.076.138,37 73,96%

 00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 1.533,8417029 22,61 34.680,16 34.680,16 2,38% 1.110.818,53 76,35%

 E9600 SICRO3 Caminhão betoneira com capacidade de 8 m³ - 236 kW Equipamento H 55,2527702 26,0013018 469,79 145,18 25.957,20 3.774,80 29.732,00 2,04% 1.140.550,53 78,39%

 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 735,2640000 31,46 23.131,41 23.131,41 1,59% 1.163.681,94 79,98%

 00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

Material m³ 64,9430214 296,21 19.236,77 19.236,77 1,32% 1.182.918,71 81,30%

 00004759 SINAPI CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 750,9229430 25,13 18.870,69 18.870,69 1,30% 1.201.789,41 82,60%

 E9526 SICRO3 Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-

carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 

kW

Equipamento H 82,6033789 0,0000000 186,40 92,93 15.397,27 0,00 15.397,27 1,06% 1.217.186,68 83,66%

 P9824 SICRO3 Servente Mão de Obra h 484,0331073 28,31 13.702,98 13.702,98 0,94% 1.230.889,65 84,60%

 M0082 SICRO3 Areia média lavada Material m³ 81,0894529 161,24 13.074,86 13.074,86 0,90% 1.243.964,52 85,50%

 E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW Equipamento H 23,2227911 11,1857878 403,21 196,98 9.363,66 2.203,34 11.567,00 0,80% 1.255.531,51 86,29%

 M0191 SICRO3 Brita 1 Material m³ 46,7455290 228,43 10.678,08 10.678,08 0,73% 1.266.209,60 87,03%

 E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW Equipamento H 25,8987463 4,8920369 378,87 110,36 9.812,26 539,90 10.352,16 0,71% 1.276.561,75 87,74%

 M0192 SICRO3 Brita 2 Material m³ 46,7455290 219,48 10.259,71 10.259,71 0,71% 1.286.821,46 88,44%

 00038186 SINAPI PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 

COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA

Material m² 11,5200000 848,58 9.775,64 9.775,64 0,67% 1.296.597,10 89,12%

 E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW Equipamento H 18,8977494 4,2941433 412,59 178,05 7.797,02 764,56 8.561,58 0,59% 1.305.158,69 89,70%

 E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por 

pneus de 11,6 t - 82 kW

Equipamento H 24,0613367 10,3466339 295,86 132,42 7.118,79 1.370,11 8.488,90 0,58% 1.313.647,58 90,29%

 00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE)

Material m³ 29,1120060 279,79 8.145,25 8.145,25 0,56% 1.321.792,83 90,85%

 00000532 SINAPI AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA 

(HORISTA)

Mão de Obra H 332,7423000 22,74 7.566,56 7.566,56 0,52% 1.329.359,39 91,37%

Peso Valor Acumulado Peso Acumulado

B.D.I. Encargos Sociais

20,8% Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Insumos

Código Banco Descrição Tipo Und

ID: 737022 e CRC: 6A2BAF22



 E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW Equipamento H 15,7487670 5,2225789 438,21 118,14 6.901,27 617,01 7.518,28 0,52% 1.336.877,67 91,88%

 00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 194,0479027 27,77 5.388,71 5.388,71 0,37% 1.342.266,38 92,25%

 00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mão de Obra H 176,3003928 27,77 4.895,86 4.895,86 0,34% 1.347.162,24 92,59%

 00007701 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 

MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 

5580)

Material M 33,5500000 141,91 4.761,08 4.761,08 0,33% 1.351.923,32 92,92%

 P9864 SICRO3 Engenheiro de segurança do trabalho - mensalista Mão de Obra mês 0,1500000 30.694,94 4.604,24 4.604,24 0,32% 1.356.527,56 93,23%

 00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / 

MISTURADOR (HORISTA)

Mão de Obra H 178,7660828 23,78 4.251,06 4.251,06 0,29% 1.360.778,62 93,53%

 M3229 SICRO3 Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de 

sobreposição tipo V)

Material m² 7,5424800 542,23 4.089,76 4.089,76 0,28% 1.364.868,38 93,81%

 E9515 SICRO3 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com 

capacidade de 1,56 m³ - 118 kW

Equipamento H 9,6906478 0,0000000 402,30 182,43 3.898,55 0,00 3.898,55 0,27% 1.368.766,93 94,08%

 E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus - 77 kW Equipamento H 11,4198974 9,5509417 220,34 88,17 2.516,26 842,12 3.358,39 0,23% 1.372.125,31 94,31%

 E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW Equipamento H 4,4348441 0,0000000 634,58 309,15 2.814,26 0,00 2.814,26 0,19% 1.374.939,57 94,50%

 E9506 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW Equipamento H 9,7662703 3,7979882 241,57 94,14 2.359,24 357,54 2.716,78 0,19% 1.377.656,35 94,69%

 E9103 SICRO3 Extrusora para meio-fio de concreto - 10,44 kW Equipamento H 40,6792507 0,0000000 57,96 41,78 2.357,77 0,00 2.357,77 0,16% 1.380.014,12 94,85%

 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA 

GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM 

POSTES PARA FIXACAO)

Material m² 4,5000000 483,20 2.174,40 2.174,40 0,15% 1.382.188,52 95,00%

 E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW Equipamento H 6,2505927 3,3564965 256,79 126,37 1.605,09 424,16 2.029,25 0,14% 1.384.217,77 95,14%

 P9876 SICRO3 Técnico de segurança do trabalho - mensalista Mão de Obra mês 0,2000000 9.941,04 1.988,21 1.988,21 0,14% 1.386.205,98 95,27%

 00043681 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 

(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE 

CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 8 A 12 MM

Material m² 24,7307575 74,87 1.851,59 1.851,59 0,13% 1.388.057,57 95,40%

 P9821 SICRO3 Pedreiro Mão de Obra h 40,8200757 33,83 1.380,94 1.380,94 0,09% 1.389.438,51 95,50%

 M0030 SICRO3 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e 

argamassa

Material kg 104,8013673 12,81 1.342,51 1.342,51 0,09% 1.390.781,02 95,59%

 M1367 SICRO3 Chapa fina em aço galvanizado Material kg 88,8127020 14,59 1.295,78 1.295,78 0,09% 1.392.076,79 95,68%

 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Material M 292,4061000 4,43 1.295,36 1.295,36 0,09% 1.393.372,15 95,77%

 00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - 

TERRAPLANAGEM (HORISTA)

Mão de Obra H 32,1018303 36,28 1.164,65 1.164,65 0,08% 1.394.536,81 95,85%

 00039025 SINAPI PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, 

ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM 

(LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA

Material UN 0,7787532 1.398,34 1.088,96 1.088,96 0,07% 1.395.625,77 95,92%

 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 123,1268271 8,39 1.033,03 1.033,03 0,07% 1.396.658,80 95,99%

 E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW Equipamento H 2,8439206 0,0041577 343,19 102,93 976,01 0,43 976,43 0,07% 1.397.635,24 96,06%

 00036888 SINAPI GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO 

PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, 

ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, 

PARA 1 FACE

Material M 9,7474342 95,04 926,40 926,40 0,06% 1.398.561,63 96,12%

 00007194 SINAPI TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 

1,10 M (SEM AMIANTO)

Material m² 21,6964759 37,31 809,50 809,50 0,06% 1.399.371,13 96,18%

 E9779 SICRO3 Grupo gerador - 113 kVA Equipamento H 5,0856000 0,0000000 135,09 13,65 687,01 0,00 687,01 0,05% 1.400.058,14 96,23%

 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Material M 222,3750000 3,05 678,24 678,24 0,05% 1.400.736,39 96,27%

 E9599 SICRO3 Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS Equipamento H 5,0856000 0,0000000 123,60 91,00 628,58 0,00 628,58 0,04% 1.401.364,97 96,32%

 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 26,6316300 22,38 596,02 596,02 0,04% 1.401.960,98 96,36%

 00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 10,7631657 42,41 456,47 456,47 0,03% 1.402.417,45 96,39%

 E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW Equipamento H 1,1000000 2,5666663 210,07 82,68 231,08 212,20 443,28 0,03% 1.402.860,72 96,42%
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 00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA 

REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, 

FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 

A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. 

TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

Equipamento para 

Aquisição Permanente

UN 0,0267247 16.275,39 434,95 434,95 0,03% 1.403.295,68 96,45%

 00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mão de Obra H 16,9543854 24,80 420,47 420,47 0,03% 1.403.716,15 96,48%

 00002355 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA) Mão de Obra H 10,1966643 36,39 371,06 371,06 0,03% 1.404.087,20 96,50%

 M0789 SICRO3 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto 

por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

Material kg 7,6670000 42,92 329,07 329,07 0,02% 1.404.416,27 96,53%

 00034566 SINAPI BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 

6 MPA (NBR 6136)

Material UN 47,4175287 6,70 317,70 317,70 0,02% 1.404.733,97 96,55%

 00011190 SINAPI JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 

60 X 60 CM (SEM VIDROS)

Material UN 1,7103035 185,66 317,53 317,53 0,02% 1.405.051,50 96,57%

 00007595 SINAPI NIVELADOR (HORISTA) Mão de Obra H 12,7768758 24,80 316,87 316,87 0,02% 1.405.368,37 96,59%

 00002701 SINAPI INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS 

(HORISTA)

Mão de Obra H 11,1623600 27,66 308,75 308,75 0,02% 1.405.677,12 96,61%

 00003992 SINAPI TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

Material M 9,3029623 32,59 303,18 303,18 0,02% 1.405.980,31 96,63%

 00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Material M 34,5394646 8,73 301,53 301,53 0,02% 1.406.281,84 96,65%

 00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Material M 10,1338179 29,71 301,08 301,08 0,02% 1.406.582,91 96,68%

 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 8,8300532 27,77 245,21 245,21 0,02% 1.406.828,12 96,69%

 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III Material KG 55,9872000 3,97 222,27 222,27 0,02% 1.407.050,39 96,71%

 00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM 

DEMANDA

Franquia KWH 115,6529422 1,90 219,74 219,74 0,02% 1.407.270,13 96,72%

 P9830 SICRO3 Montador Mão de Obra h 5,5522863 37,44 207,88 207,88 0,01% 1.407.478,01 96,74%

 00011280 SINAPI CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA 

DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM 

(18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

Equipamento para 

Aquisição Permanente

UN 0,0306071 6.754,31 206,73 206,73 0,01% 1.407.684,74 96,75%

 00006194 SINAPI TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA

Material M 32,9423026 6,23 205,23 205,23 0,01% 1.407.889,97 96,77%

 00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-

10 OU S-500

Material L 25,7628068 7,82 201,47 201,47 0,01% 1.408.091,43 96,78%

 00004433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Material M 6,7659907 27,46 185,79 185,79 0,01% 1.408.277,23 96,79%

 00000244 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA) Mão de Obra H 12,7768758 11,58 147,96 147,96 0,01% 1.408.425,18 96,80%
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 00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE 

DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 

V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

Equipamento para 

Aquisição Permanente

UN 0,0202052 7.315,92 147,82 147,82 0,01% 1.408.573,00 96,81%

 00004095 SINAPI MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA) Mão de Obra H 5,0944293 25,34 129,09 129,09 0,01% 1.408.702,10 96,82%

 P9801 SICRO3 Ajudante Mão de Obra h 4,1651030 28,32 117,96 117,96 0,01% 1.408.820,05 96,83%

 E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") Equipamento H 11,4198974 9,5509417 6,13 4,28 70,00 40,84 110,85 0,01% 1.408.930,90 96,84%

 00003799 SINAPI LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 

LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, 

COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)

Material UN 0,6156600 171,81 105,78 105,78 0,01% 1.409.036,68 96,84%

 00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) 

COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

Equipamento para 

Aquisição Permanente

UN 0,0039089 24.023,25 93,90 93,90 0,01% 1.409.130,58 96,85%

 M3153 SICRO3 Tinta em pó à base de resina poliéster Material kg 0,8447578 107,53 90,84 90,84 0,01% 1.409.221,42 96,86%

 00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, 

CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 

4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO 

INCLUI CARROCERIA)

Equipamento para 

Aquisição Permanente

UN 0,0000998 858.916,26 85,72 85,72 0,01% 1.409.307,14 96,86%

 00006204 SINAPI TABUA DE MADEIRA DE LEI, *2,5 X 15* CM (1Â X 6Â) NAO 

APARELHADA, (TABEIRA- P/TELHADO).

Material M 14,6280662 5,73 83,82 83,82 0,01% 1.409.390,96 96,87%

 00004302 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA 

SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM 

MADEIRA

Material UN 20,1455856 4,13 83,20 83,20 0,01% 1.409.474,16 96,87%

 00013617 SINAPI PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO 

MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS

Equipamento para 

Aquisição Permanente

UN 0,0006528 125.018,43 81,61 81,61 0,01% 1.409.555,77 96,88%

 00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE 

POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

Material 310ML 1,2562784 53,46 67,16 67,16 0,00% 1.409.622,93 96,88%

 P9823 SICRO3 Serralheiro Mão de Obra h 1,8856200 34,97 65,94 65,94 0,00% 1.409.688,87 96,89%

 00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 1,9697798 29,14 57,40 57,40 0,00% 1.409.746,27 96,89%

 00012869 SINAPI TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) Mão de Obra H 2,0701527 27,43 56,78 56,78 0,00% 1.409.803,05 96,90%

 E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA Equipamento H 1,3025998 0,0000000 37,71 9,57 49,12 0,00 49,12 0,00% 1.409.852,18 96,90%

 00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 1,6720136 24,80 41,47 41,47 0,00% 1.409.893,64 96,90%

 00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 1,5715770 22,00 34,57 34,57 0,00% 1.409.928,22 96,91%

 00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 0,7328250 39,57 29,00 29,00 0,00% 1.409.957,21 96,91%

 00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Mão de Obra H 0,8946220 31,62 28,29 28,29 0,00% 1.409.985,50 96,91%

 P9822 SICRO3 Pintor Mão de Obra h 0,7877261 34,96 27,54 27,54 0,00% 1.410.013,04 96,91%

 E9076 SICRO3 Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 

7,00 kW e estufa de 80.000 kCal

Equipamento H 0,3938630 0,0000000 56,14 49,32 22,11 0,00 22,11 0,00% 1.410.035,15 96,91%
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 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, 

DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

Material L 1,8946350 10,71 20,29 20,29 0,00% 1.410.055,44 96,91%

 00001013 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO 

EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, 

SECAO NOMINAL 1,5 MM2

Material M 7,8112253 2,06 16,09 16,09 0,00% 1.410.071,53 96,92%

 00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 8,7773037 1,81 15,89 15,89 0,00% 1.410.087,42 96,92%

 00011455 SINAPI FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO 

GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM 

COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA 

DE 1,50 MM

Material UN 0,6156600 25,29 15,57 15,57 0,00% 1.410.102,99 96,92%

 00002673 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM 

LUVA

Material M 2,8818831 4,92 14,18 14,18 0,00% 1.410.117,17 96,92%

 E9622 SICRO3 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW Equipamento H 0,9087368 0,0000000 15,26 9,71 13,87 0,00 13,87 0,00% 1.410.131,04 96,92%

 00012010 SINAPI CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 

3/4"

Material UN 1,2322500 11,08 13,65 13,65 0,00% 1.410.144,69 96,92%

 00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA 

TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, 

COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, 

VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO 

INCLUI CAMINHAO)

Equipamento para 

Aquisição Permanente

UN 0,0001221 110.834,00 13,53 13,53 0,00% 1.410.158,22 96,92%

 00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 1,2313200 10,26 12,63 12,63 0,00% 1.410.170,86 96,92%

 00038112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 1,2313200 9,02 11,11 11,11 0,00% 1.410.181,96 96,92%

 00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 0,3938085 27,77 10,94 10,94 0,00% 1.410.192,90 96,92%

 00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) Material KG 0,4796568 22,55 10,82 10,82 0,00% 1.410.203,72 96,92%

 00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 0,4306328 23,78 10,24 10,24 0,00% 1.410.213,96 96,92%

 E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 

kW

Equipamento H 0,1408250 0,0000000 72,44 42,76 10,20 0,00 10,20 0,00% 1.410.224,16 96,93%

 00013887 SINAPI DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 

CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 

25,40 MM

Material UN 0,0251104 399,87 10,04 10,04 0,00% 1.410.234,20 96,93%

 00039140 SINAPI ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE 

ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4"

Material UN 3,2681222 2,62 8,56 8,56 0,00% 1.410.242,76 96,93%

 E9623 SICRO3 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW Equipamento H 0,3786325 0,0000000 18,30 11,63 6,93 0,00 6,93 0,00% 1.410.249,69 96,93%

 00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA 

FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA 

ARRUELA PVC - CONICAS)

Material CJ 20,1455856 0,26 5,24 5,24 0,00% 1.410.254,93 96,93%

 00038094 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA 

INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES

Material UN 1,2313200 3,81 4,69 4,69 0,00% 1.410.259,62 96,93%

 00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 

X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 

CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

Material UN 6,8535401 0,66 4,52 4,52 0,00% 1.410.264,14 96,93%

 00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE 

DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 

220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR

Equipamento para 

Aquisição Permanente

UN 0,0001485 29.759,69 4,42 4,42 0,00% 1.410.268,56 96,93%
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 00038099 SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", 

PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

Material UN 1,2313200 1,98 2,44 2,44 0,00% 1.410.271,00 96,93%

 00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 

(HORISTA)

Mão de Obra H 0,0893930 24,80 2,22 2,22 0,00% 1.410.273,22 96,93%

 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0508500 42,58 2,17 2,17 0,00% 1.410.275,38 96,93%

 00002689 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR 

AMARELA, DE 20 MM

Material M 0,6261262 2,97 1,86 1,86 0,00% 1.410.277,24 96,93%

 E9686 SICRO3 Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e 

carroceria de 7 t - 136 kW

Equipamento H 0,0041577 0,0000000 388,71 131,85 1,62 0,00 1,62 0,00% 1.410.278,86 96,93%

 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0594000 22,81 1,35 1,35 0,00% 1.410.280,21 96,93%

 E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l Equipamento H 0,1732148 0,2492603 2,15 1,46 0,37 0,36 0,74 0,00% 1.410.280,95 96,93%

 00011950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 

X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 

CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

Material UN 2,4645000 0,21 0,52 0,52 0,00% 1.410.281,47 96,93%

 E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l Equipamento H 0,5069700 0,0563300 0,90 0,62 0,46 0,03 0,49 0,00% 1.410.281,96 96,93%

 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM 

ROLO DE 19 MM X 5 M

Material UN 0,0590522 8,05 0,48 0,48 0,00% 1.410.282,43 96,93%

 00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, 

POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 

10" (250 MM)

Equipamento para 

Aquisição Permanente

UN 0,0002543 1.404,57 0,36 0,36 0,00% 1.410.282,79 96,93%

 00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, 

COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

Equipamento para 

Aquisição Permanente

UN 0,0000429 6.184,24 0,27 0,27 0,00% 1.410.283,06 96,93%

 E9010 SICRO3 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e 

capacidade de 500 kg

Equipamento H 0,1408250 0,0000000 1,51 1,01 0,21 0,00 0,21 0,00% 1.410.283,27 96,93%

 E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW Equipamento H 0,2839744 0,0000000 0,43 0,29 0,12 0,00 0,12 0,00% 1.410.283,39 96,93%

R$ 264.031,92

R$ 1.069,32

R$ 163.932,77

R$ 981.029,65

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 219,74

R$ 0,00

_______________________________________________________________

Lucas Henrique Felix Custodio

CREA 25311D/RO

Total do BDI 302.801,20

Total Geral 1.455.775,02

Verba

Transporte

Encargos Complementares

Franquia

Outros

Total sem BDI 1.152.973,82

Mão de Obra

Material

Serviços

Taxas

Administração

Aluguel

Totais por Tipo

Equipamento

Equipamento para Aquisição Permanente
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OBRA:

Declaro, para os devidos fins, que a alternativa de incidência da contribuição previdên-

Engenharia foi , pois tornou-se a mais vantajosa para esta Adminis-
tração Pública, uma vez que a meta estipulada alcançou uma maior área a ser beneficiada.

Em ambas planilhas orçamentárias, no cálculo do BDI adotado, foram utilizados os 
mesmos valores de seus componentes e, ainda, declaro que os percentuais relativos aos im-
postos estão de acordo com o que emanam as leis pertinentes.

Para fins de verificação do BDI em relação aos limites definidos no Acórdão 2.622/2013
do Plenário do TCU, a obra foi enquadrada como:

Ademais, informo que o percentual de BDI adotado foi obtido a partir da fórmula abai-
xo, seguida do memorial de cálculo do índice.

(AC)

(S e G)

(R) 

(DF)

(L)

(I)

Notas do modelo: (*) Pode haver garantia desde que previsto no Edital da licitação e no contrato de execução.

(**) Podem ser aceitos outros percentuais de ISSQN desde que devidamente embasados na legislação municipal.

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇADAS. 

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

DECLARAÇÃO

ciária sobre folha de pagamento para a planilha orçamentária do presente Projeto Básico de 
SEM DESONERAÇÃO

Construção de rodovias e ferrovias.

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA

BDI ADOTADO
1º Quartil Médio 2º Quartil

Administração Central 3,80                4,01                4,67                4,50                           

Risco 0,50                0,56                0,97                0,80                           

Seguro e Garantia (*) 0,32                0,40                0,74                0,41                           

Lucro 6,64                7,30                8,69                6,70                           

Despesas Financeiras 1,02                1,11                1,21                1,05                           

COFINS 3,00                3,00                3,00                3,00                           

TRIBUTOS 5,15                6,65                8,65                5,65                           

ISSQN (**) 1,50                3,00                5,00                2,00                           

PIS 0,65                0,65                0,65                0,65                           

PRESIDENTE MEDICI, MARÇO DE 2026.

_____________________________

Lucas Henrique Félix Custódio 

       CREA 25311D/RO

CPRB -                  -                 -                  -                             

TOTAL 19,60              20,97              24,23              20,80                          
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Bancos                        

SINAPI - 02/2026 - 

Rondônia

SICRO3 - 10/2025 - 

Rondônia

30 60 90 120 150 180

25.743,97R$             25.743,97R$            

100% 100,00%

80.757,93R$             2.350,06R$              6.799,82R$               19.438,43R$      21.239,34R$      22.701,05R$       8.229,23R$              

100% 2,91% 8,42% 24,07% 26,30% 28,11% 10,19%

47.903,95R$             14.371,19R$            14.371,19R$             14.371,19R$      4.790,40R$        

100% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%

1.009.732,03R$        168.322,33R$          168.322,33R$           168.322,33R$    168.322,33R$    168.221,36R$     168.221,36R$          

100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,66% 16,66%

127.138,10R$           12.713,81R$             38.141,43R$      38.141,43R$      38.141,43R$       

100% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%

151.464,81R$           15.146,48R$      45.439,44R$      45.439,44R$       45.439,44R$            

100% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%

13.034,23R$             6.517,12R$         6.517,12R$              

100% 50,00% 50,00%

1.455.775,02R$        

14,48% 13,89% 17,55% 19,09% 19,30% 15,69%

210.787,54R$          202.207,14R$           255.419,86R$    277.932,93R$    281.020,40R$     228.407,15R$          

14,48% 28,37% 45,91% 65,01% 84,31% 100,00%

210.787,54R$          412.994,68R$           668.414,54R$    946.347,47R$    1.227.367,87R$  1.455.775,02R$       

                         ________________________________________

                            Lucas Henrique Felix Custodio

                  CREA 25311D/RO

 ENGENHEIRO CIVIL

VALOR TOTAL

PERCENTUAL MENSAL  (%)

DESEMBOLSO MENSAL

PERCENTUAL ACUMULADO (%)

DESEMBOLSO ACUMULADO

7 SINALIZAÇÃO VERTICAL 

8

9

4 BLOQUETEAMENTO

5 DRENAGEM SUPERFICIAL

6 PASSEIO PUBLICO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE 

3 TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO COM DRENAGEM SUPERFICIAL E 

Cronograma Físico e Financeiro

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL
DIAS

B.D.I.                                                       

20,80%

Encargos Sociais                                                      

Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Obra

ID: 737022 e CRC: 6A2BAF22
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