- OBRA: B.D.I.
( } PAVIMENTACAO EM BLOCO SEXTAVADO COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CALCADAS. 20,80%
XU
Lr.f(ﬁ”..nﬁ—é
Localizacéo
ITEM LOCAL TRECHO COMPRIMENTO | LARGURA DO | MEIO- FIO E SARJETA | LIMPARODAS | AREA TOTAL COORDENADAS
(M) PAVIMENTO(M) (M) (M2) (M?) INiCIO FINAL

RUA ESPIRITO SANTO / RUA 11°18'10.3"S 11°18'07.3"S

1 AV. MATO GROSSO MARANHAO 87,44 6,00 1,30 58,89 697,20 61°46'56.9"W 61°46'56.7"W
RUA ESPIRITO SANTO / RUA 11°18'10.4"S 11°18'07.1"S

2 |AV. PADRE ROMANO MARANHAG 94,00 6,00 1,30 58,94 745,14 61°46'54 4" W 61°46'54 2"
RUA ESPIRITO SANTO / RUA 11°1810.4"S 11°18'07.1"S

3 RUA PIAU VMARANHAG 90,00 6,00 1,30 118,46 775,46 61°46%52. 0"V 61°4652. 0"
RUA ESPIRITO SANTO / RUA 11°18'10.4"S 11°18'07.4"S

4 RUA PARAIBA MARANHAG 86,50 6,00 1,30 37,52 668,97 61°46'49.7"W 61°46'49.8"W
RUA ESPIRITO SANTO / RUA 11°18'10.5"S 11°18'17.7"S

5 AV. CEARA R ACANA 200,00 6,00 1,30 180,97 1.640,97 61°46'48 5 61°46'48.5"W
RUA MATO 11°18'15.4"S 11°18'15.4"S
6 GROSSO AV. CEARA / AV. BAHIA 158,83 6,00 1,30 59,13 1.218,59 61°46/45 5"V 614643 1"

COMPPRIMENTO TOTAL (m) = 716,77 AREA TOTAL (m?) = 5.746,33
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PRESIDENTE

Obra

Bancos B.D.I.

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO COM SINAPI - 02/2026 - 20,80%
DRENAGEM SUPERFICIAL E CALCADAS Rondénia

Descrigao
SERVIGCOS PRELIMINARES

ADMINISTRAGAO E CONTROLE
TERRAPLENAGEM

BLOQUETEAMENTO
DRENAGEM SUPERFICIAL

PASSEIO PUBLICO
SINALIZAGAO VERTICAL

SICRO3 - 10/2025 -
Rondoénia

Planilha Orgamentaria Resumida

Documento assinado digitalmente

ub LUCAS HENRIQUE FELIX CUSTODIO
g Data: 31/03/2026 18:11:49-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos pregos
unitario dos insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.

Total Peso (%)
25.743,97 1,77 %

80.757,93 5,55 %
47.903,95 3,28 %

1.009.732,03 69,36 %
127.138,10 8,74 %

151.464,81 10,41 %
13.034,23 0,90 %

Total sem BDI 1.152.973,82
Total do BDI 302.801,20
Total Geral 1.455.775,02

Lucas Henrique Felix Custodio
CREA 25311D/RO

: ID: 737022 e CRC: 6A2BAF22




Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO COM DRENAGEM SUPERFICIAL E  SINAPI - 02/2026 - 20,8% Nzo Desonerado: embutido nos precos
CALCADAS Rondoénia unitario dos insumos de mao de obra, de
SICRO3 - 10/2025 - acordo com as bases.
P Rondénia
Orgamento Sintético
Item Cadigo Banco Descrigao Und Quant. Valor Unit  Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
SERVICOS PRELIMINARES 25.743,97 1,77 %
1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM m? 4,5 466,41 563,42 2.535,39 0,17 %
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF 03/2022 PS .
1.2 COMP.01 Proprio EXECUGCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA m? 9,3 1.017,04 1.228,58 11.425,79 0,79 %
DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.
AF 04/2016 (COMP. MAE - SINAPI 93584 - 12/2023)
1.3 4915669 SICRO3 Remocao mecanizada de camada granular do pavimento m?3 506,87 8,48 10,24 5.190,34 0,36 %
1.4 9748002 Préprio Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA E UN 1 5.457,33 6.592,45 6.592,45 0,45 %
(DER/RO) PCMAT) - Deve atender as NR's 1, NR 9 e NR 18.
2 ADMINISTRAGAO E CONTROLE 80.757,93 5,55 %
21 Comp.36 Proéprio ADMINISTRACAO E CONTROLE DE OBRA CONJ 1 66.852,60 80.757,94 80.757,93 5,55 %
3 TERRAPLENAGEM 47.903,95 3,28 %
3.1 78472 SINAPI SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE m? 5068,63 0,44 0,53 2.686,37 0,18 %
NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
3.2 5501706 SICRO3 Escavagao mecanica com retroescavadeira em material de 12 m?3 2147,69 7,52 9,08 19.501,02 1,34 %
categoria
3.3 5914351 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o t 2027,45 3,02 3,65 7.400,20 0,51 %
basculante de 14 m? - carga com carregadeira de 3,40 m® e descarga
livre
3.4 5915320 SICRO3 Transporte com caminh&o basculante de 14 m? - rodovia em tkm 19909,09 0,76 0,92 18.316,36 1,25 %
revestimento primario
4 BLOQUETEAMENTO 1.009.732,03 69,36 %
4.1 4011209 SICRO3 Regularizagao do subleito - 100% Proctor intermediario m? 5068,63 1,96 2,37 12.012,65 0,82 %
4.2 4011228 SICRO3 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na m?® 1013,71 18,37 22,19 22.494,22 1,55 %
pista com material de jazida - 100% Proctor intermediario
4.3 4011221 SICRO3 Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista m?® 1013,71 18,82 22,73 23.041,61 1,58 %

com material de jazida - 100% Proctor modificado

? ID: 737022 e CRC: 6A2BAF22




4.4

4.5

4.6

4.7

6.2

6.3

7.2

Comp.38 Proprio

5915320 SICRO3

5915321 SICRO3

92394 SINAPI

2003939 SICRO3

94319 SINAPI

94990 SINAPI

101094 SINAPI

5213445 SICRO3

Comp.39 Proprio

AQUISICAO DE ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA m?
ARENOSA PARA BASE E SUB BASE (RETIRADA NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

Transporte com caminhao basculante de 14 m?® - rodovia em tkm
revestimento primario

Transporte com caminh&o basculante de 14 m? - rodovia pavimentada tkm

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM m?
BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM.

AF 10/2022

DRENAGEM SUPERFICIAL

Meio-fio de concreto - MFC 01 moldado no local com extrusora e m

concreto usinado - areia e brita comerciais
PASSEIO PUBLICO

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. m?
AF_08/2023
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO me

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, M
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2026

SINALIZAGAO VERTICAL

Placa de regulamentacdo em aco, R1 lado 0,331 m - pelicula un
retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantagéo
SUPORTE/TUBO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU UN

REGULAMENTAGAO EM ACO GALVANIZADO COM COSTURA,
CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.

Documento assinado digitalmente

b LUCAS HENRIQUE FELIX CUSTODIO
g L Data: 31/03/2026 18:13:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

2027,42

53459,01

95641,51

441091

1235,43

148,25

88,95

46,08

11,00

11,00

Total sem BDI

Total do BDI
Total Geral

Lucas Henrique Felix Custodio
CREA 25311D/RO

39,52

0,76

0,69

136,41

85,19

85,85

1.147,13

230,47

510,44

470,46

47,74

0,92

0,83

164,78

102,91

103,71

1.385,73

278,41

616,61

568,32

96.789,04

49.182,29

79.382,46

726.829,76

127.138,10
127.138,10

151.464,81
15.375,01

123.260,68

12.829,12

13.034,23
6.782,71

6.251,52

6,65 %

3,34 %

5,46 %

49,96 %

8,74 %
8,74 %

10,41 %
1,06 %

8,47 %

0,88 %

0,90 %
0,47 %

0,43 %

1.152.973,82
302.801,20
1.455.775,02
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RESPONSAVEL TECNICO:
ESTADO DE RONDONIA
051
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI Lucas Henrique Félix Custédio
CREA 25311D/RO
OBRA: REFERENCIA: SINAPI - 02/2026 - Ronddnia
" SICRO3 - 10/2025 - Rondénia
PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CALGADAS.
BDI: 20,80%
DATA: MARCO DE 2026
MEMORIA DE CALCULO
SERVICO REFERENCIA BASE UND DESCRIGAO DIMENSOES QUANTIDADE
1.1 ‘ 103689 ‘ SINAPI ‘ m? FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 4,50
‘ 1,5X3,00 ‘ 4,50
OBS.: DIMENSOES DE 3,00x 1,50m . LAYOUT CONFORME MANUAL DE USO DA MARCA DO CONCEDENTE
12 93584 Préprio m? EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 9,30
3,00x3,10 9,30
CONFORME CROQUI DO CANTEIRO DE OBRAS
1.3 ‘ 4915669 ‘ SICRO3 ‘ m3 Remogao mecanizada de camada granular do pavimento 506,86
TRECHO AREA ESP TOTAL
AV. MATO GROSSO 597,17 0,10 59,72
AV. PADRE ROMANO 606,97 0,10 60,70
RUA PIAUI 628,10 0,10 62,81
RUA PARAIBA 543,66 0,10 54,37
AV. CEARA 1.507,62 0,10 150,76
RUA MATO GROSSO 1.185,11 0,10 118,51
TOTAL 506,86
1.4 DER - 9748002 Préprio ‘ UN PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS - PGR (SUBSTITUINDO O PPRA E PCMAT) - DEVE ATENDER AS NR'S 1, 9 E 18. 1,00
1,00 UND
21 ‘ DEAC”S?M’CAL“ Préprio ‘ CONLJ. ADMINISTRAGAO E CONTROLE DE OBRA 1,00
ENG. CIVIL - 6 MESES - 40 HORAS POR MES = 240 HORAS
ENCARREGADO - 6 MESES - 120 HORAS POR MES = 720 HORAS
AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA - 6 MESES - 55 HORAS POR MES = 330 HORAS
3.1 78472 SINAPI m? SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE 5.068,63
TRECHO AREA 5.068,63
AV. MATO GROSSO 597,17
AV. PADRE ROMANO 606,97
RUA PIAUI 628,10
RUA PARAIBA 543,66
AV. CEARA 1.507,62
RUA MATO GROSSO 1.185,11
TOTAL 5.068,63
3.2 5501706 SICRO3 m? Escavagdo mecanica com retroescavadeira em material de 12 categoria 2.147,69
MATERIAL REMOVIDO PARA BASE E SUB-BASE (0,2 + 0,2=0,4 M)
TRECHO AREA ESP TOTAL (M%)
AV. MATO GROSSO 597,17 0,40 238,87
AV. PADRE ROMANO 606,97 0,40 242,79
RUA PIAUI 628,10 0,40 251,24
RUA PARAIBA 543,66 0,40 217,46
AV. CEARA 1.507,62 10,40 603,05
RUA MATO GROSSO 1.185,11 0,40 474,04
TOTAL 5.068,63 |0,40 2.027,45
MATERIAL REMOVIDO DA PISTA
TRECHO VOLUME (M?)
AV. MATO GROSSO 34,14
AV. PADRE ROMANO 20,08
RUA PIAUI -10,12
RUA PARAIBA 0,57
AV. CEARA 76,88
RUA MATO GROSSO -1,31
TOTAL 120,24
33 ‘ 5914351 ‘ SICRO3 ‘ t Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 14 m* - carga com carregadeira de 3,40 m* e descarga livre 2.027,45
Pégina 1 de 4
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EETIT

OBRA:

ESTADO DE RONDONIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CALGADAS.

RESPONSAVEL TECNICO:

Lucas Henrique Félix Custédio
CREA 25311D/RO

REFERENCIA: SINAPI - 02/2026 - Ronddnia

SICRO3 - 10/2025 - Rond6nia

BDI: 20,80%
DATA: MARCO DE 2026
MEMORIA DE CALCULO
SERVICO REFERENCIA BASE UND DESCRIGAO DIMENSOES QUANTIDADE
BASE + SUB

TRECHO BASE CORTE E ATERRO TOTAL
AV. MATO GROSSO 238,87 34,14 273,01
AV. PADRE ROMANO 242,79 20,08 262,87
RUA PIAUI 251,24 -10,12 241,12
RUA PARAIBA 217,46 0,57 218,03
AV. CEARA 603,05 76,88 679,93
RUA MATO GROSSO 474,04 -1,31 472,73
TOTAL 2027,45 120,24 2147,69
x PESO ESPECIFICO DO SOLO (2,06 ton/m?) 214769  x2,06 4424,24 ton

3.4 5915320 SICRO3 tkm Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia em revestimento priméario 19.909,09
TRANSPORTE DOS CORTES DAS VIAS ATE O BOTA FORA
TRECHO TOTAL (TON) DMT - RUAS ATE O BOTA-FORA TOTAL
AV. MATO GROSSO 562,4 4,5 2530,80
AV. PADRE ROMANO 541,51 4,5 2436,80
RUA PIAUI 496,71 4,5 2235,20
RUA PARAIBA 449,14 4,5 2021,13
AV. CEARA 1400,66 4,5 6302,97
RUA MATO GROSSO 973,82 4,5 4382,19
TOTAL 19909,09

4.1 4011209 SICRO3 m? Regularizagdo do subleito - 100% Proctor intermediario 5.068,63
TRECHO AREA
AV. MATO GROSSO 597,17
AV. PADRE ROMANO 606,97
RUA PIAUI 628,10
RUA PARAIBA 543,66
AV. CEARA 1.507,62
RUA MATO GROSSO 1.185,11
TOTAL 5.068,63

4.2 4011228 SICRO3 m? Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor intermediario 1.013,71
TRECHO AREA ESP TOTAL
AV. MATO GROSSO 597,17 0,20 119,43
AV. PADRE ROMANO 606,97 0,20 121,39
RUA PIAUI 628,10 0,20 125,62
RUA PARAIBA 543,66 0,20 108,73
AV. CEARA 1.507,62 0,20 301,52
RUA MATO GROSSO 1.185,11 0,20 237,02
TOTAL 5.068,63 1.013,71

4.3 4011221 ‘ SICRO3 m? Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - 100% Proctor modificado 1.013,71
TRECHO AREA ESP TOTAL
AV. MATO GROSSO 597,17 0,20 119,43
AV. PADRE ROMANO 606,97 0,20 121,39
RUA PIAUI 628,10 0,20 125,62
RUA PARAIBA 543,66 0,20 108,73
AV. CEARA 1.507,62 0,20 301,52
RUA MATO GROSSO 1.185,11 0,20 237,02
TOTAL 5.068,63 1.013,71

4.4 MED-01 Préprio m? AQUISIGAO DE ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA PARA BASE E SUB BASE (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 2.027,42
TOTAL DA BASE 1.013,71
TOTAL DA SUB BASE 1.013,71
TOTAL GERAL 2.027,42

45 5915320 SICRO3 tkm ‘Transporle com caminh&o basculante de 14 m* - rodovia em revestimento primario ‘ 53.459,01

2 ID: 737022 e CRC: 6A2BAF22
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OBRA:

EETIT

ESTADO DE RONDONIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CALGADAS.

RESPONSAVEL TECNICO:

Lucas Henrique Félix
CREA 25311

Custédio
D/RO

REFERENCIA: SINAPI - 02/2026 - Ronddnia

SICRO3 - 10/2025 - Rond6nia

2 ID: 737022 e CRC: 6A2BAF22
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BDI: 20,80%
DATA: MARCO DE 2026
MEMORIA DE CALCULO
SERVICO REFERENCIA BASE UND DESCRIGAO DIMENSOES QUANTIDADE
TOTAL DE MATERIAL DE JAZIDA 2.027,42
PESO ESPECIFICO 2,06
DMT JAZIDA 12,80
TOTAL 53.459,01
4.6 5915321 SICRO3 tkm Transporte com caminhdo basculante de 14 m?* - rodovia pavil d; 95.641,51
TOTAL DE MATERIAL DE JAZIDA 2.027,42
PESO ESPECIFICO 2,06
DMT JAZIDA 22,90
TOTAL 95.641,51
47 92394 ‘ SINAPI ‘ m? EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 4.410,91
TRECHO | AREA
AV. MATO GROSSO 519,99
AV. PADRE ROMANO 528,38
RUA PIAUI 554,60
RUA PARAIBA 467,18
AV. CEARA 1.316,83
RUA MATO GROSSO 1.023,93
TOTAL 4.410,91
5.1 2003939 ‘ SICRO3 ‘ m Meio-fio de concreto - MFC 01 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais 1.235,43
[
TRECHO | cowp
AV. MATO GROSSO 168,64 =76,66"2+7,66*2
AV. PADRE ROMANO 171,48 =78,08*2+7,66*2
RUA PIAUI 175,74 =72,55*2+7,66*4
RUA PARAIBA 157,73 =71,61+7,93+78,19
AV. CEARA 385,82 =50,53+189,31+50,24+49,78+7,66*6
RUA MATO GROSSO 176,02 =160,7+7,66*2
TOTAL 1.235,43
6.1 94319 ‘ SINAPI ‘ m? ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 148,25
[TRECHO [ cowmp
‘AV. MATO GROSSO 168,64 =76,66"2+7,66*2
AV. PADRE ROMANO 171,48 =78,08*2+7,66*2
RUA PIAUI 175,74 =72,55*2+7,66*4
RUA PARAIBA 157,73 =71,61+7,93+78,19
AV. CEARA 385,82 =50,53+189,31+50,24+49,78+7,66*6
RUA MATO GROSSO 176,02 =160,7+7,66*2
TOTAL 1.235,43
COMPRIMENTO DE CALGADA X 1,20 1482,516 M
ESPESSURA DO ATERRO 01 M
VOLUME DO ATERRO 148,25 M°
6.2 " INAPI 3 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 88.95
- 94990 S m CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 ;
[TRECHO [ cowmp
‘AV. MATO GROSSO 168,64 =76,66"2+7,66*2
AV. PADRE ROMANO 171,48 =78,08*2+7,66*2
RUA PIAUI 175,74 =72,55*2+7,66*4
RUA PARAIBA 157,73 =71,61+7,93+78,19
AV. CEARA 385,82 =50,53+189,31+50,24+49,78+7,66*6
RUA MATO GROSSO 176,02 =160,7+7,66*2
TOTAL 1.235,43
COMPRIMENTO DE CALGADA X 1,20 = AREA CALGADA 1482,516 M
ESPESSURA DA CALCADA 0,06 M
VOLUME DO ATERRO 88,95 M*
6.3 101094 ‘ SINAPI ‘ M PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 46,08
TRECHO QNTD AREA LADRILHO (0.4 X 0,4) PLACAS POR 147p1 (w2
RAMPA
AV. MATO GROSSO 4,00 0,16 9,00 5,76
AV. PADRE ROMANO 4,00 0,16 9,00 5,76
RUA PIAUI 4,00 0,16 9,00 5,76
RUA PARAIBA 4,00 0,16 9,00 5,76




EETIT

OBRA:

ESTADO DE RONDONIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CALGADAS.

RESPONSAVEL TECNICO:

Lucas Henrique Félix Custédio
CREA 25311D/RO

REFERENCIA: SINAPI - 02/2026 - Ronddnia
SICRO3 - 10/2025 - Rond6nia

BDI: 20,80%
DATA: MARGO DE 2026
MEMORIA DE CALCULO
SERVIGO | REFERENCIA BASE UND DESCRIGAO DIMENSOES QUANTIDADE
AV. CEARA 12,00 0,16 9,00 17,28
RUA MATO GROSSO 4,00 0,16 9,00 5,76
TOTAL 32,00 46,08
71 5213445 | SICRO3 | un [Placa de regt em ago, R1 lado 0,331 m - pelicula tipo 1+ S - forr 3 11,00
[TRECHO [ aoNTD
|AV. MATO GROSSO 2,00
AV. PADRE ROMANO 2,00
RUA PIAUI 2,00
RUA PARAIBA 2,00
AV. CEARA 2,00
RUA MATO GROSSO 1,00
TOTAL 11,00
72 ‘ MED-02 ‘ Proprio ‘ UN SUPORTE/TUBO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU REGULAMENTAGCAO EM AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2") - 11,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

TRECHO QNTD
AV. MATO GROSSO 2,00
AV. PADRE ROMANO 2,00
RUA PIAUI 2,00
RUA PARAIBA 2,00
AV. CEARA 2,00
RUA MATO GROSSO 1,00
TOTAL 11,00

Lucas henrique felix Custodio
CREA 25311 D/RO
ENGENHEIRO CIVIL

2 ID: 737022 e CRC: 6A2BAF22
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Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais
PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO COM DRENAGEM SUPERFICIAL SINAPI - 02/2026 - Rondénia 20,8% Néo Desonerado: embutido nos
E CALCADAS SICRO3 - 10/2025 - Rondo6nia precgos unitario dos insumos de
}r mao de obra, de acordo com as
‘Ilm, bases.
S e o100
Planilha Orgamentaria Analitica
1 SERVICOS PRELIMINARES 25.743,97
1.1 Coédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE OBRA COM Sinalizagao Vertical Viaria m? 1,0000000 466,41 466,41
CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.
AF_03/2022_PS
Composicéo 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 Pintura em Madeira m? 0,5000000 25,49 12,74
Auxiliar
Composicéo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,3729000 30,47 11,36
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,1186000 26,74 29,91
Auxiliar Parametros
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE  Material M 3,2083000 3,67 11,77
DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA Material m? 1,0000000 400,00 400,00
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 35,25 0,39
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000 18,89 0,24
MO sem LS => 35,31 LS => 0,00 MO comLS => 35,31
Valor do BDI => 97,01 Valor com BDI => 563,42
Quant. => 4,5000000 Prego Total => 2.535,39
1.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao COMP.01 Proéprio EXECUQAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA ASTU - ASSENTAMENTO DE m? 1,0000000 1.017,04 1.017,04
DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. TUBOS E PECAS
AF_04/2016 (COMP. MAE - SINAPI 93584 - 12/2023)
Composigéo 92023 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE Instalagdes Elétricas - Eletrodutos UN 0,0662000 58,69 3,88
Auxiliar EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - Embutidos, Cabos, Caixas,
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 Tomadas e Interruptores
Composigéo 93584 SINAPI EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA CANT - CANTEIRO DE OBRAS m? 1,0000000 1.013,16 1.013,16
Auxiliar DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO.

AF_04/2016
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MO sem LS => 212,90 LS => 0,00 MO com LS => 212,90
Valor do BDI => 211,54 Valor com BDI => 1.228,58
Quant. => 9,3000000 Prego Total => 11.425,79
1.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 4915669 SICRO3  Remog&o mecanizada de camada granular do pavimento m? 1,0000000 8,48 8,48
A Cdédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improduti Operativa Improdutiva
va
Insumo E9524 SICRO3  Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 1,00 0,00 341,5566 147,3852 341,5566
Custo Horario de Equipamentos => 341,5566
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3  Servente 4,0000000 23,4416 93,7664
Custo Horario da Mao de Obra => 93,7664
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 435,3230
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0514
Custo do FIC => 0,0543
Produgiao de Equipe => 228,2100
Custo Unitario de Execugao => 1,9076
E Banco Insumo Tempos Fixos Coédigo  Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 M3508 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o 5915399 2,0630000 t 3,1600 6,5191
basculante de 6 m® - carga com carregadeira de 1,72 m* e descarga
livre
Custo Total dos Tempos Fixos => 6,5191
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT)  Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 M3508 Camada granular (base ou sub-base) - Caminhao basculante com 2,0630000 tkm 5914314 5914329 5914344 0,0000
Transporte capacidade de 6 m® - 136 kW 0,000 0,000 0,000
R$ 1,37 R$ 1,10 R$ 0,89
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 0,41 LS => 0,00 MO comlLS => 0,41
Valor do BDI => 1,76 Valor com BDI => 10,24
Quant. => 506,8700000 Preco Total => 5.190,34
1.4 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composicao 9748002 Proprio Programa de Gerenciamento de Risco - PGR (Substituindo o PPRA SERT - SERVICOS TECNICOS UN 1,0000000 5.457,33 5.457,33
(DER/RO) E PCMAT) - Deve atender as NR's 1, NR 9 e NR 18.

B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9864 SICRO3 Engenheiro de seguranca do trabalho - mensalista 0,1500000 25.409,7248 3.811,4587

Insumo P9876 SICRO3  Técnico de seguranga do trabalho - mensalista 0,2000000 8.229,3470 1.645,8694

Custo Horario da Mao de Obra => 5.457,3281

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 5.457,3281

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000

Custo do FIC => 0,0000

Produgao de Equipe => 1,0000

Custo Unitario de Execugao => 5.457,3281

MO sem LS => 5.457,33 LS => 0,00 MO comLS => 5.457,33

Valor do BDI => 1.135,12 Valor com BDI => 6.592,45

Quant. => 1,0000000 Precgo Total => 6.592,45

2 ADMINISTRAGAO E CONTROLE 80.757,93

21 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao Comp.36 Préprio ADMINISTRACAO E CONTROLE DE OBRA SERT - SERVICOS TECNICOS CONJ 1,0000000 66.852,60 66.852,60

Composicao 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 720,0000000 33,45 24.084,00
Auxiliar Parametros

Composicao 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 240,0000000 143,36 34.406,40
Auxiliar COMPLEMENTARES Paréametros

Composigao 88255 SINAPI AUXILIAR TECNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 330,0000000 25,34 8.362,20
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros

MO sem LS => 58.314,60 LS => 0,00 MO comlLS => 58.314,60

Valor do BDI => 13.905,34 Valor com BDI => 80.757,94

Quant. => 1,0000000 Prego Total => 80.757,93

3 TERRAPLENAGEM 47.903,95

3.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 78472 SINAPI SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, SERT - SERVICOS TECNICOS m? 1,0000000 0,44 0,44

INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E
GREIDE

Composicéo 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 0,0025000 15,90 0,03
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros

Composicao 88288 SINAPI NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0025000 26,94 0,06
Auxiliar Parametros

Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,0075000 26,74 0,20
Auxiliar Parametros
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Composigéo 92145 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0010000 87,26 0,08
Auxiliar CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF_11/2015
Composicéo 88597 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0020000 32,70 0,06
Auxiliar COMPLEMENTARES ) n
Insumo 00006204 SINAPI TABUA DE MADEIRA DE LEI, *2,5 X 15* CM (1A X 6A) NAO Material M 0,0028860 4,75 0,01
APARELHADA, (TABEIRA- P/TELHADO).
MO sem LS => 0,29 LS => 0,00 MO comLS => 0,29
Valor do BDI => 0,09 Valor com BDI => 0,53
Quant. => 5.068,6300000 Prego Total => 2.686,37
3.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5501706 SICRO3 Escavacéo mecanica com retroescavadeira em material de 12 m? 1,0000000 7,52 7,52
categoria
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improduti Operativa Improdutiva
va
Insumo E9526 SICRO3 Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da pa- 1,0000000 1,00 0,00 154,3195 76,9305 154,3195
carregadeira de 0,76 m® e da retroescavadeira de 0,29 m® - 58 kW
Custo Horario de Equipamentos => 154,3195
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3  Servente 1,0000000 23,4416 23,4416
Custo Horario da Mao de Obra => 23,4416
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 177,7611
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,1765
Custo do FIC => 0,6815
Produgao de Equipe => 26,0000
Custo Unitario de Execugao => 6,8370
MO sem LS => 0,90 LS => 0,00 MO com LS => 0,90
Valor do BDI => 1,56 Valor com BDI => 9,08
Quant. =>  2.147,6900000 Preco Total => 19.501,02
3.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5914351 SICRO3  Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo t 1,0000000 3,02 3,02
basculante de 14 m? - carga com carregadeira de 3,40 m* e
descarga livre
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
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Operativa Improduti

Operativa Improdutiva

va
Insumo E9667 SICRO3 Caminhéao basculante com capacidade de 14 m® - 210 kW 3,0000000 0,77 0,23 325,4115 97,2685 818,8158
Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m? - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 525,3254 255,9177 525,3254
Custo Horario de Equipamentos => 1.344,1412
Custo Horario de Execugao => 1.344,1412
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0636
Custo do FIC => 0,0762
Produgéao de Equipe => 457,1600
Custo Unitario de Execugao => 2,9402
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,62 Valor com BDI => 3,65
Quant. =>  2.027,4500000 Preco Total => 7.400,20
34 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5915320 SICRO3  Transporte com caminhdo basculante de 14 m® - rodovia em tkm 1,0000000 0,76 0,76
revestimento primario
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improduti Operativa Improdutiva
va
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 14 m® - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 325,4115 97,2685 325,4115
Custo Horario de Equipamentos => 325,4115
Custo Horario de Execugao => 325,4115
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0636
Custo do FIC => 0,0142
Produgiao de Equipe => 435,7500
Custo Unitario de Execugao => 0,7468
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 0,15 Valor com BDI => 0,92
Quant. => 19.909,0900000 Preco Total => 18.316,36
4 BLOQUETEAMENTO 1.009.732,02
41 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 4011209 SICRO3 Regularizacado do subleito - 100% Proctor intermediario m? 1,0000000 1,96 1,96
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improduti Operativa Improdutiva
va
Insumo E9571 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,0000000 0,61 0,39 362,7612 97,8002 259,4264
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Insumo E9518 SICRO3  Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,41 0,59 5,0853 3,5413 4,1743

Insumo E9524 SICRO3  Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,43 0,57 341,5566 147,3852 230,8789

Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 333,7974 163,0559 326,9677

Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus 1,0000000 1,00 0,00 244,9221 109,6200 2449221
de 11,6 t - 82 kW

Insumo E9577 SICRO3  Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,41 0,59 182,4046 72,9935 117,8521

Custo Horario de Equipamentos => 1.184,2215

B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 23,4416 23,4416

Custo Horario da Mao de Obra => 23,4416

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 1.207,6631

Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,1765

Custo do FIC => 0,1621

Produgiao de Equipe => 672,8000

Custo Unitario de Execugao => 1,7950

MO sem LS => 0,03 LS => 0,00 MO comLS => 0,03

Valor do BDI => 0,40 Valor com BDI => 2,37

Quant. => 5.068,6300000 Preco Total => 12.012,65

4.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composicao 4011228 SICRO3 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na m? 1,0000000 18,37 18,37

pista com material de jazida - 100% Proctor intermediario
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improduti Operativa Improdutiva
va

Insumo E9571 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,0000000 0,83 0,17 362,7612 97,8002 317,7178

Insumo E9518 SICRO3  Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,62 0,38 5,0853 3,5413 4,4986

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 1,00 0,00 341,5566 147,3852 341,5566

Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 2,0000000 0,54 0,46 333,7974 163,0559 510,5126

Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus 2,0000000 0,56 0,44 244,9221 109,6200 370,7784
de 11,6 t - 82 kW

Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,62 0,38 182,4046 72,9935 140,8284

Custo Horario de Equipamentos => 1.685,8924

B Cédigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 23,4416 23,4416

Custo Horario da Mao de Obra => 23,4416

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000

Custo Horario de Execugao => 1.709,3340
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Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Producgéao de Equipe =>

Custo Unitario

de Execucgao =>

0,1913
1,1288
150,8800
11,3291

D Banco Codigo Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 4016096  Escavagao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica 1,1002700 m? 1,6800 1,8485
Auxiliar de 1,56 m?®
Custo Total das Atividades => 1,8485
E Banco Insumo Tempos Fixos Caodigo Quantidade Unidade Prec¢o Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 4016096  Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhdo 5914354 2,0630100 t 1,9700 4,0641
basculante de 10 m® - carga com escavadeira de 1,56 m® (exclusa) e
descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos => 4,0641
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 4016096  Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica 2,0630100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte de 1,56 m?® - Caminhao basculante com capacidade de 10 m* - 210 0,000 0,000 0,000
kw R$ 1,28 R$ 1,03 R$ 0,84
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 0,27 LS => 0,00 MO comLS => 0,27
Valor do BDI => 3,82 Valor com BDI => 22,19
Quant. => 1.013,7100000 Preco Total => 22.494,22
4.3 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 4011221 SICRO3 Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na m? 1,0000000 18,82 18,82
pista com material de jazida - 100% Proctor modificado
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improduti Operativa Improdutiva
va
Insumo E9571 SICRO3 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,0000000 0,83 0,17 362,7612 97,8002 317,7178
Insumo E9518 SICRO3  Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") 1,0000000 0,62 0,38 5,0853 3,5413 4,4986
Insumo E9524 SICRO3  Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 1,00 0,00 341,5566 147,3852 341,5566
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 2,0000000 0,65 0,35 333,7974 163,0559 548,0758
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus 2,0000000 0,67 0,33 244,9221 109,6200 400,5448
de 11,6 t - 82 kW
Insumo E9577 SICRO3 Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,0000000 0,62 0,38 182,4046 72,9935 140,8284
Custo Horario de Equipamentos => 1.753,2220
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B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9824 SICRO3  Servente 1,0000000 23,4416 23,4416
Custo Horario da Mao de Obra => 23,4416
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 1.776,6636
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,1913
Custo do FIC => 1,1288
Produgéao de Equipe => 150,8800
Custo Unitario de Execugao => 11,7753
D Banco Codigo  Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 4016096  Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica 1,1002700 m? 1,6800 1,8485
Auxiliar de 1,56 m?
Custo Total das Atividades => 1,8485
E Banco Insumo Tempos Fixos Coédigo  Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 4016096  Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o 5914354 2,0630100 t 1,9700 4,0641
basculante de 10 m? - carga com escavadeira de 1,56 m® (exclusa) e
descarga livre
Custo Total dos Tempos Fixos => 4,0641
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT) Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 4016096  Escavacéao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica 2,0630100 tkm 5914359 5914374 5914389 0,0000
Transporte de 1,56 m?® - Caminhao basculante com capacidade de 10 m* - 210 0,000 0,000 0,000
kw R$ 1,28 R$ 1,03 R$ 0,84
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 0,27 LS => 0,00 MO com LS => 0,27
Valor do BDI => 3,91 Valor com BDI => 22,73
Quant. => 1.013,7100000 Precgo Total => 23.041,61
4.4 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo Comp.38 Proprio AQUISICAO DE ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m3 1,0000000 39,52 39,52
ARENOSA PARA BASE E SUB BASE (RETIRADA NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE)
Composicao 5915320 SICRO3 Transporte com caminhao basculante de 14 m? - rodovia em tkm 1,0000000 0,76 0,76
Auxiliar revestimento primario
Insumo 00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA Material m? 1,0000000 38,76 38,76
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
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Valor do BDI => 8,22 Valor com BDI => 47,74
Quant. =>  2.027,4200000 Preco Total => 96.789,03
4.5 Coédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 5915320 SICRO3  Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia em tkm 1,0000000 0,76 0,76
revestimento primario
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improduti Operativa Improdutiva
va
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 14 m® - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 325,4115 97,2685 325,4115
Custo Horario de Equipamentos => 325,4115
Custo Horario de Execugao => 325,4115
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0636
Custo do FIC => 0,0142
Produgao de Equipe => 435,7500
Custo Unitario de Execugao => 0,7468
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS => 0,00
Valor do BDI => 0,15 Valor com BDI => 0,92
Quant. => 53.459,0100000 Preco Total => 49.182,29
4.6 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5915321 SICRO3  Transporte com caminhao basculante de 14 m? - rodovia tkm 1,0000000 0,69 0,69
pavimentada
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improduti Operativa Improdutiva
va
Insumo E9667 SICRO3 Caminhao basculante com capacidade de 14 m® - 210 kW 1,0000000 1,00 0,00 325,4115 97,2685 325,4115
Custo Horario de Equipamentos => 325,4115
Custo Horario de Execugao => 325,4115
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0000
Custo do FIC => 0,0000
Producgéao de Equipe => 470,6100
Custo Unitario de Execugao => 0,6915
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comlLS => 0,00
Valor do BDI => 0,14 Valor com BDI => 0,83
Quant. => 95.641,5100000 Preco Total => 79.382,46
4.7 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigéo 92394 SINAPI EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM Pavimento Intertravado m? 1,0000000 136,41 136,41
BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM.
AF_10/2022
Composicéo 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1683000 28,72 4,83
Auxiliar Paréametros
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,1683000 26,74 4,50
Auxiliar Parametros
Composigéo 91277 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A Custos Horéarios Produtivo e CHP 0,0055000 11,79 0,06
Auxiliar GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
Composigéo 91278 SINAPI PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A Custos Horéarios Produtivo e CHI 0,0787000 0,90 0,07
Auxiliar GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
Composigéo 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0038000 10,98 0,04
Auxiliar POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO Improdutivo dos Equipamentos
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
Composicéo 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0804000 0,45 0,03
Auxiliar POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO Improdutivo dos Equipamentos
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM,
FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
Insumo 00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA  Material m? 0,0568000 150,00 8,52
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
Insumo 00000712 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO  Material m? 1,0038000 116,40 116,84
SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E = 8 CM,
RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL
Insumo 00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m? 0,0066000 231,62 1,52
MO sem LS => 6,75 LS => 0,00 MO com LS => 6,75
Valor do BDI => 28,37 Valor com BDI => 164,78
Quant. => 4.410,9100000 Precgo Total => 726.829,76
5 DRENAGEM SUPERFICIAL 127.138,10
5.1 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 2003939 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 01 moldado no local com extrusora e m 1,0000000 85,19 85,19
concreto usinado - areia e brita comerciais
A Cédigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizagao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improduti Operativa Improdutiva
va
Insumo E9103 SICRO3 Extrusora para meio-fio de concreto - 10,44 kW 1,0000000 1,00 0,00 47,9824 34,5893 47,9824
Custo Horario de Equipamentos => 47,9824
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
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Insumo P9821 SICRO3  Pedreiro 1,0000000 28,0121 28,0121
Insumo P9824 SICRO3  Servente 2,0000000 23,4416 46,8832
Custo Horario da Mao de Obra => 74,8953
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 122,8777
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0514
Custo do FIC => 0,1852
Produgao de Equipe => 30,3700
Custo Unitario de Execugao => 4,0460
D Banco Codigo  Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Prego Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 1107928  Concreto fck = 20 MPa - confecgao em central dosadora de 30 m®h - 0,1025000 m? 543,3400 55,6924
Auxiliar areia e brita comerciais
Atividade SICRO3 4805750 Escavacao manual em material de 12 categoria na profundidade de 0,0975000 m? 49,6400 4,8399
Auxiliar atée 1m
Custo Total das Atividades => 60,5323
E Banco Insumo Tempos Fixos Cdédigo  Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Tempo Fixo SICRO3 1107928  Carga, manobra e descarga de concreto com caminhao betoneira - 5919533 0,2460000 t 83,0300 20,4254
carga em central de concreto de 30 m*/h e descarga em extrusora
de meio-fio
Custo Total dos Tempos Fixos => 20,4254
F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média de Transporte (DMT)  Custo Horario
LN RP P
Momento de SICRO3 1107928  Concreto fck = 20 MPa - confecgao em central dosadora de 30 m?h - 0,2460000 tkm 5914539 5914554 5914569 0,0000
Transporte areia e brita comerciais - Caminhao betoneira com capacidade de 8 0,000 0,000 0,000
m?3 - 236 kW R$ 1,24 R$ 1,00 R$ 0,81
Custo total dos Momentos de Transportes => 0,0000
MO sem LS => 7,55 LS => 0,00 MO comLS => 7,55
Valor do BDI => 17,71 Valor com BDI => 102,91
Quant. =>  1.235,4300000 Prego Total => 127.138,10
6 PASSEIO PUBLICO 151.464,81
6.1 Cdédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. Aterro e Reaterro de Valas m3 1,0000000 85,85 85,85
AF_08/2023
Composicéo 5901 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0054000 338,46 1,82
Auxiliar 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE Improdutivo dos Equipamentos

EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
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Composicao 5903 SINAPI CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0006000 78,04 0,04
Auxiliar 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE Improdutivo dos Equipamentos
EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGCO
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,7866000 26,74 21,03
Auxiliar Parametros
Composicao 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM Custos Horarios Produtivo e CHP 0,1962000 46,56 9,13
Auxiliar MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP Improdutivo dos Equipamentos
DIURNO. AF_08/2015
Insumo 00006079 SINAPI ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA Material m? 1,3889000 38,76 53,83
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
MO sem LS => 21,14 LS => 0,00 MO comLS => 21,14
Valor do BDI => 17,85 Valor com BDI => 103,71
Quant. => 148,2500000 Preco Total => 15.375,01
6.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicéo 94990 SINAPI EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO Passeios de Concreto m3 1,0000000 1.147,13 1.147,13
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
Composigao 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,6268000 30,47 49,56
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composicao 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,4149000 31,14 44,05
Auxiliar Paréametros
Composigao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 3,0417000 26,74 81,33
Auxiliar Parametros
Composicao 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE Produgéo de Concreto m? 1,2315000 770,36 948,69
Auxiliar CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE  Material L 0,0213000 8,87 0,18
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE Material M 3,1250000 3,67 11,46
DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE  Material M 2,5000000 2,53 6,32
DA REGIAO - BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,2994000 18,53 5,54
MO sem LS => 227,98 LS => 0,00 MO comLS => 227,98
Valor do BDI => 238,60 Valor com BDI => 1.385,73
Quant. => 88,9500000 Preco Total => 123.260,68
6.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
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Composigéo 101094 SINAPI PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE Pisos M 1,0000000 230,47 230,47
BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_02/2026
Composigéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,1430220 31,14 35,59
Auxiliar Parémetros
Composigéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 0,5715110 26,74 15,28
Auxiliar Paréametros
Insumo 00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IlI Material KG 1,2150000 3,29 3,99
Insumo 00038186 SINAPI PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, Material m? 0,2500000 702,47 175,61
COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA
MO sem LS => 37,74 LS => 0,00 MO com LS => 37,74
Valor do BDI => 47,93 Valor com BDI => 278,41
Quant. => 46,0800000 Preco Total => 12.829,12
7 SINALIZAGAO VERTICAL 13.034,23
71 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao 5213445 SICRO3  Placa de regulamentagao em ago, R1 lado 0,331 m - pelicula un 1,0000000 510,44 510,44
retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantagao
A Codigo Banco Equipamentos Quantidade Utilizacao Custo Operacional Custo Horario
Operativa Improduti Operativa Improdutiva
va
Insumo E9687 SICRO3 Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW 1,0000000 0,30 0,70 173,9097 68,4403 100,0811
Custo Horario de Equipamentos => 100,0811
B Codigo Banco Mao de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
Insumo P9830 SICRO3  Montador 1,0000000 31,0035 31,0035
Insumo P9824 SICRO3  Servente 2,0000000 23,4416 46,8832
Custo Horario da Mao de Obra => 77,8867
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) => 0,0000
Custo Horario de Execugao => 177,9678
Fator de Influencia da Chuva - FIC => 0,0489
Custo do FIC => 2,3866
Producgéao de Equipe => 3,0000
Custo Unitario de Execugao => 59,3226
D Banco Codigo  Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Horario
Atividade SICRO3 5213414  Placa em ago n°® 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + 0,6856800 m? 654,4300 448,7296
Auxiliar Sl - confecgéo
Custo Total das Atividades => 448,7296
MO sem LS => 55,25 LS => 0,00 MO com LS => 55,25
Valor do BDI => 106,17 Valor com BDI => 616,61
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Quant. => 11,0000000 Prego Total => 6.782,71
7.2 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composicao Comp.39 Préprio SUPORTE/TUBO PARA PLACA DE ADVERTENCIA OU ASTU - ASSENTAMENTO DE UN 1,0000000 470,46 470,46
REGULAMENTACAO EM ACO GALVANIZADO COM COSTURA, TUBOS E PECAS
CLASSE MEDIA, DN 65 (2 1/2") - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
Composicao 1107892 SICRO3  Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento m? 0,0503000 616,14 30,99
Auxiliar manual - areia e brita comerciais
Composicao 88277 SINAPI MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 29,61 29,61
Auxiliar COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 4805750 SICRO3 Escavagao manual em material de 12 categoria na profundidade de m? 0,0012000 49,64 0,05
Auxiliar até 1m
Composicao 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 26,74 26,74
Auxiliar Parametros
Insumo MO0789 SICRO3 Conjunto para fixagéo de placas em aco galvanizado composto por  Material kg 0,6970000 35,54 24,76
barra chata, abragadeira, parafusos, porcas e arruelas
Insumo 00007701 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN Material M 3,0500000 117,48 358,31
2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)
MO sem LS => 45,61 LS => 0,00 MO comLS => 45,61
Valor do BDI => 97,85 Valor com BDI => 568,32
Quant. => 11,0000000 Prego Total => 6.251,52
Total sem BDI 1.152.973,82
Total do BDI 302.801,20
Total Geral 1.455.775,02

Lucas Henrique Felix Custodio
CREA 25311D/RO
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Coédigo Banco

00000712 SINAPI

E9667 SICRO3
00006079 SINAPI
00000370 SINAPI
00001379 SINAPI

M0424 SICRO3
00002706 SINAPI
00006111 SINAPI

E9600 SICRO3
00004083 SINAPI
00004721 SINAPI
00004759 SINAPI

E9526 SICRO3

P9824 SICRO3
M0082 SICRO3
E9762 SICRO3
M0191 SICRO3
E9579 SICRO3
M0192 SICRO3
00038186 SINAPI
E9524 SICRO3
E9685 SICRO3
00004741 SINAPI

00000532 SINAPI

Obra
PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO COM
DRENAGEM SUPERFICIAL E CALCADAS

Descrigao

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO -
MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, *25 X 25* CM, E =8
CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL

Caminhao basculante com capacidade de 14 m* - 210 kW

ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA
(RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32

Cimento Portland CP Il - 32 - saco

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)
SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

Caminhao betoneira com capacidade de 8 m* - 236 kW
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)

Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da pa-
carregadeira de 0,76 m® e da retroescavadeira de 0,29 m* - 58
kW

Servente

Areia média lavada

Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW
Brita 1

Caminhao basculante com capacidade de 10 m®- 210 kW
Brita 2

PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,
COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA
Motoniveladora - 93 kW

Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por
pneus de 11,6 t - 82 kW

PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE)

AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA
(HORISTA)

Bancos B.D.l.
SINAPI - 02/2026 - 20,8%
Rondénia
SICRO3 - 10/2025 -
Rondénia
Curva ABC de Insumos
Tipo Und Quantidade Valor
Unitario
Operativa Improdutiva Operativa
Material m? 4.427,6714580 140,61
Equipamento H 386,4983256 3,0600303 393,09
Material m? 2.233,3244250 46,82
Material m? 334,2904843 181,20
Material KG 35.623,067272 1,49
Material kg 34933,868593 1,24
Mao de Obra H 243,5424003 163,18
Mao de Obra H 1.533,8417029 22,61
Equipamento H 55,2527702  26,0013018 469,79
Mao de Obra H 735,2640000 31,46
Material m? 64,9430214 296,21
Mao de Obra H 750,9229430 2513
Equipamento H 82,6033789 0,0000000 186,40
Mao de Obra h 484,0331073 28,31
Material m? 81,0894529 161,24
Equipamento H 23,2227911 11,1857878 403,21
Material m? 46,7455290 228,43
Equipamento H 25,8987463 4,8920369 378,87
Material m? 46,7455290 219,48
Material m? 11,5200000 848,58
Equipamento H 18,8977494 4,2941433 412,59
Equipamento H 24,0613367 10,3466339 295,86
Material m? 29,1120060 279,79
Méo de Obra H 332,7423000 22,74
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Encargos Sociais
Nao Desonerado: embutido nos precos unitario dos insumos de mao de obra, de acordo com as bases.

Improdut
iva

117,50

145,18

92,93

196,98

110,36

178,05

132,42

Total
Operativa

622.574,88

151.928,63
104.564,25
60.573,44
53.078,37
43.318,00
39.741,25
34.680,16
25.957,20
23.131,41
19.236,77
18.870,69

15.397,27

13.702,98
13.074,86
9.363,66
10.678,08
9.812,26
10.259,71
9.775,64
7.797,02
7.118,79
8.145,25

7.566,56

Improdutiv

Geral
a

622.574,88

359,56 152.288,19

104.564,25

60.573,44

53.078,37

43.318,00

39.741,25

34.680,16

3.774,80 29.732,00

23.131,41

19.236,77

18.870,69

0,00 15.397,27

13.702,98

13.074,86
2.203,34 11.567,00
10.678,08
539,90 10.352,16
10.259,71
9.775,64
764,56  8.561,58
1.370,11  8.488,90
8.145,25

7.566,56

Peso

42,79%

10,47%
7,19%
4,16%
3,65%
2,98%
2,73%
2,38%
2,04%
1,59%
1,32%
1,30%

1,06%

0,94%
0,90%
0,80%
0,73%
0,71%
0,71%
0,67%
0,59%
0,58%
0,56%

0,52%

Valor Acumulado Peso Acumulado

622.574,88

774.863,07
879.427,32
940.000,76
993.079,13
1.036.397,12
1.076.138,37
1.110.818,53
1.140.550,53
1.163.681,94
1.182.918,71
1.201.789,41

1.217.186,68

1.230.889,65
1.243.964,52
1.255.531,51
1.266.209,60
1.276.561,75
1.286.821,46
1.296.597,10
1.305.158,69
1.313.647,58
1.321.792,83

1.329.359,39

42,79%

53,26%
60,44%
64,61%
68,25%
71,23%
73,96%
76,35%
78,39%
79,98%
81,30%
82,60%

83,66%

84,60%
85,50%
86,29%
87,03%
87,74%
88,44%
89,12%
89,70%
90,29%
90,85%

91,37%




E9571 SICRO3

00004750 SINAPI

00001213 SINAPI

00007701 SINAPI

P9864 SICRO3

00037666 SINAPI

M3229 SICRO3

E9515 SICRO3

E9577 SICRO3

E9511 SICRO3
E9506 SICRO3
E9103 SICRO3

00004813 SINAPI

E9584 SICRO3

P9876 SICRO3

00043681 SINAPI

P9821 SICRO3

MO0030 SICRO3

M1367 SICRO3

00004509 SINAPI

00004230 SINAPI

00039025 SINAPI

00004222 SINAPI

E9592 SICRO3
00036888 SINAPI

00007194 SINAPI

E9779 SICRO3
00004517 SINAPI

E9599 SICRO3

00005068 SINAPI

00007356 SINAPI

E9687 SICRO3

Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW
PEDREIRO (HORISTA)
CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE
MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR
5580)

Engenheiro de seguranga do trabalho - mensalista
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA /
MISTURADOR (HORISTA)

Pelicula retrorrefletiva tipo | + SI (sinal impresso com pelicula de

sobreposic&o tipo V)

Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com
capacidade de 1,56 m* - 118 kW

Trator agricola sobre pneus - 77 kW

Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m®- 195 kW
Caminhao basculante com capacidade de 6 m? - 136 kW
Extrusora para meio-fio de concreto - 10,44 kW

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)

Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m®- 113 kW
Técnico de seguranga do trabalho - mensalista
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
(MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE
CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E =8 A 12 MM

Pedreiro

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e
argamassa
Chapa fina em acgo galvanizado

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS -
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO,
ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM
(LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
GASOLINA COMUM

Caminhao carroceria com capacidade de 15t - 188 kW
GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO
PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25,
ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE,
PARA 1 FACE

TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X

1,10 M (SEM AMIANTO)

Grupo gerador - 113 kVA

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Central de concreto com capacidade de 30 m*h - dosadora RS

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO

Caminh&o carroceria com capacidade de 5 t - 120 kW

Equipamento
Mao de Obra
Mao de Obra
Material

Mao de Obra
Mao de Obra
Material

Equipamento
Equipamento

Equipamento
Equipamento
Equipamento

Material
Equipamento
Mao de Obra
Material
Méo de Obra
Material
Material
Material
Méo de Obra

Material

Material

Equipamento
Material

Material

Equipamento
Material

Equipamento
Material
Material

Equipamento
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més
i

kg

kg

15,7487670
194,0479027
176,3003928
33,5500000
0,1500000
178,7660828
7,5424800
9,6906478

11,4198974

4,4348441
9,7662703
40,6792507

4,5000000
6,2505927
0,2000000
24,7307575
40,8200757
104,8013673
88,8127020
292,4061000
32,1018303

0,7787532

123,1268271

2,8439206
9,7474342

21,6964759

5,0856000
222,3750000

5,0856000
26,6316300
10,7631657

1,1000000

5,2225789

0,0000000
9,5509417

0,0000000
3,7979882
0,0000000

3,3564965

0,0041577

0,0000000

0,0000000

2,5666663

438,21
27,77
27,77

141,91

30.694,94
23,78

542,23

402,30

220,34

634,58
241,57
57,96

483,20
256,79
9.941,04
74,87
33,83
12,81
14,59
4,43
36,28

1.398,34

8,39

343,19
95,04

37,31

135,09
3,05

123,60
22,38
42,41

210,07

118,14

182,43
88,17

309,15
94,14
41,78

126,37

102,93

13,65

91,00

82,68

6.901,27
5.388,71
4.895,86
4.761,08
4.604,24
4.251,06
4.089,76
3.898,55
2.516,26

2.814,26
2.359,24
2.357,77

2.174,40
1.605,09
1.988,21
1.851,59
1.380,94
1.342,51
1.295,78
1.295,36
1.164,65

1.088,96

1.033,03

976,01
926,40

809,50

687,01
678,24

628,58
596,02
456,47

231,08

617,01

424,16

0,43

0,00

0,00

212,20

7.518,28
5.388,71
4.895,86
4.761,08
4.604,24
4.251,06
4.089,76
3.898,55
3.358,39

2.814,26
2.716,78
2.357,77

2.174,40
2.029,25
1.988,21
1.851,59
1.380,94
1.342,51
1.295,78
1.295,36
1.164,65

1.088,96

1.033,03

976,43
926,40

809,50

687,01
678,24

628,58
596,02
456,47

443,28

0,52%
0,37%
0,34%
0,33%
0,32%
0,29%
0,28%
0,27%
0,23%
0,19%
0,19%
0,16%
0,15%
0,14%
0,14%
0,13%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,08%

0,07%

0,07%

0,07%
0,06%

0,06%

0,05%
0,05%

0,04%
0,04%
0,03%

0,03%

1.336.877,67
1.342.266,38
1.347.162,24
1.351.923,32
1.356.527,56
1.360.778,62
1.364.868,38
1.368.766,93
1.372.125,31

1.374.939,57
1.377.656,35
1.380.014,12

1.382.188,52
1.384.217,77
1.386.205,98
1.388.057,57
1.389.438,51
1.390.781,02
1.392.076,79
1.393.372,15
1.394.536,81

1.395.625,77

1.396.658,80

1.397.635,24
1.398.561,63

1.399.371,13

1.400.058,14
1.400.736,39

1.401.364,97
1.401.960,98
1.402.417,45

1.402.860,72

91,88%
92,25%
92,59%
92,92%
93,23%
93,53%
93,81%
94,08%
94,31%
94,50%
94,69%
94,85%
95,00%
95,14%
95,27%
95,40%
95,50%
95,59%
95,68%
95,77%
95,85%

95,92%

95,99%

96,06%
96,12%

96,18%

96,23%
96,27%

96,32%
96,36%
96,39%

96,42%




00001442 SINAPI

00006117 SINAPI

00002355 SINAPI

MO0789 SICRO3

00034566 SINAPI

00011190 SINAPI

00007595 SINAPI

00002701 SINAPI

00003992 SINAPI

00004491 SINAPI

00004425 SINAPI

00004783 SINAPI

00037595 SINAPI

00002705 SINAPI

P9830 SICRO3

00011280 SINAPI

00006194 SINAPI

00004221 SINAPI

00004433 SINAPI

00000244 SINAPI

COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA
REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG,
FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400
A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC.
TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)

DESENHISTA DETALHISTA (HORISTA)

Conjunto para fixagédo de placas em ago galvanizado composto
por barra chata, abracadeira, parafusos, porcas e arruelas
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK
6 MPA (NBR 6136)

JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO,
60 X 60 CM (SEM VIDROS)

NIVELADOR (HORISTA)

INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS
(HORISTA)

TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

PINTOR (HORISTA)

ARGAMASSA COLANTE TIPO AC il

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM
DEMANDA

Montador

CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA
DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM
(18"), MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO
TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-
10 OU S-500

CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

AUXILIAR DE TOPOGRAFO (HORISTA)

Equipamento para
Aquisicdo Permanente

Mao de Obra
Mao de Obra
Material
Material
Material
Mao de Obra
Mao de Obra

Material

Material

Material

Mao de Obra

Material

Franquia

Méo de Obra
Equipamento para
Aquisicdo Permanente
Material

Material

Material

Mao de Obra

: ID: 737022 e CRC: 6A2BAF22

UN

kg
UN

UN

KG

KWH

UN

0,0267247

16,9543854
10,1966643

7,6670000
47,4175287

1,7103035
12,7768758
11,1623600

9,3029623

34,5394646
10,1338179
8,8300532
55,9872000
115,6529422
5,5522863
0,0306071
32,9423026
25,7628068

6,7659907

12,7768758

16.275,39

27,77
3,97

1,90
37,44
6.754,31
6,23
7,82

27,46

11,58

434,95

420,47
371,06
329,07
317,70
317,53
316,87
308,75

303,18

301,53
301,08
245,21
222,27
219,74
207,88
206,73
205,23
201,47

185,79

147,96

434,95

420,47
371,06
329,07
317,70
317,53
316,87
308,75

303,18

301,53
301,08
245,21
222,27
219,74
207,88
206,73
205,23
201,47

185,79

147,96

0,03%

0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%

0,02%

0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%

1.403.295,68

1.403.716,15
1.404.087,20
1.404.416,27
1.404.733,97
1.405.051,50
1.405.368,37
1.405.677,12

1.405.980,31

1.406.281,84
1.406.582,91
1.406.828,12
1.407.050,39
1.407.270,13
1.407.478,01
1.407.684,74
1.407.889,97
1.408.091,43

1.408.277,23

1.408.425,18

96,45%

96,48%
96,50%
96,53%
96,55%
96,57%
96,59%
96,61%

96,63%

96,65%
96,68%
96,69%
96,71%
96,72%
96,74%
96,75%
96,77%
96,78%

96,79%

96,80%




00010535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE  Equipamento para UN 0,0202052 7.315,92 147,82 147,82 0,01% 1.408.573,00 96,81%
DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 Aquisi¢cdo Permanente
V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

00004095 SINAPI MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (HORISTA) Mao de Obra H 5,0944293 25,34 129,09 129,09 0,01% 1.408.702,10 96,82%
P9801 SICRO3 Ajudante Mao de Obra h 4,1651030 28,32 117,96 117,96 0,01% 1.408.820,05 96,83%
E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") Equipamento H 11,4198974 9,5509417 6,13 4,28 70,00 40,84 110,85 0,01% 1.408.930,90 96,84%

00003799 SINAPI LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 Material UN 0,6156600 171,81 105,78 105,78 0,01% 1.409.036,68 96,84%

LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA,
COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)

00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE)  Equipamento para UN 0,0039089 24.023,25 93,90 93,90 0,01% 1.409.130,58 96,85%
COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) Aquisicdo Permanente

M3153 SICRO3 Tinta em p6 a base de resina poliéster Material kg 0,8447578 107,53 90,84 90,84 0,01% 1.409.221,42 96,86%

00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, Equipamento para UN 0,0000998 858.916,26 85,72 85,72 0,01% 1.409.307,14 96,86%

CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS  Aquisicdo Permanente
4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)

00006204 SINAPI TABUA DE MADEIRA DE LEI, *2,5 X 15* CM (1A X6A) NAO  Material M 14,6280662 3,78 83,82 83,82 0,01% 1.409.390,96 96,87%
APARELHADA, (TABEIRA- P/TELHADO).
00004302 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA Material UN 20,1455856 4,13 83,20 83,20 0,01% 1.409.474,16 96,87%
SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM
MADEIRA
00013617 SINAPI PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO  Equipamento para UN 0,0006528 125.018,43 81,61 81,61 0,01% 1.409.555,77 96,88%
MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS Aquisicdo Permanente
00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE Material 310ML 1,2562784 53,46 67,16 67,16 0,00% 1.409.622,93 96,88%
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
P9823 SICRO3 Serralheiro Mao de Obra h 1,8856200 34,97 65,94 65,94 0,00% 1.409.688,87 96,89%
00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mao de Obra H 1,9697798 29,14 57,40 57,40 0,00% 1.409.746,27 96,89%
00012869 SINAPI TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) Mao de Obra H 2,0701527 27,43 56,78 56,78 0,00% 1.409.803,05 96,90%
E9753 SICRO3 Grupo gerador - 23 kVA Equipamento H 1,3025998 0,0000000 37,71 9,57 49,12 0,00 49,12 0,00% 1.409.852,18 96,90%
00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mao de Obra H 1,6720136 24,80 41,47 41,47 0,00% 1.409.893,64 96,90%
00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 1,5715770 22,00 34,57 34,57 0,00% 1.409.928,22 96,91%
00007340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 0,7328250 39,57 29,00 29,00 0,00% 1.409.957,21 96,91%
00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Méo de Obra H 0,8946220 31,62 28,29 28,29 0,00% 1.409.985,50 96,91%
P9822 SICRO3 Pintor Mao de Obra h 0,7877261 34,96 27,54 27,54 0,00% 1.410.013,04 96,91%
E9076 SICRO3 Equipamento para pintura eletrostatica com cabine dupla de Equipamento H 0,3938630 0,0000000 56,14 49,32 22,11 0,00 22,11 0,00% 1.410.035,15 96,91%

7,00 kW e estufa de 80.000 kCal

: ID: 737022 e CRC: 6A2BAF22




00002692 SINAPI

00001013 SINAPI

00001106 SINAPI
00011455 SINAPI

00002673 SINAPI

E9622 SICRO3
00012010 SINAPI

00037736 SINAPI

00038101 SINAPI
00038112 SINAPI
00002696 SINAPI
00040568 SINAPI
00004253 SINAPI

E9519 SICRO3

00013887 SINAPI

00039140 SINAPI

E9623 SICRO3

00001607 SINAPI

00038094 SINAPI

00007568 SINAPI

00036397 SINAPI

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA,
DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO
EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V,
SECAO NOMINAL 1,5 MM2

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS

FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO
GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM
COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA
DE 1,50 MM

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM
LUVA

Maquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW
CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU
3/4"

TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA
TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3,
COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA,
VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)

TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)
INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)
OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)
Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10
kW

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE
25,40 MM

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE
ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1 1/4"

Maquina de bancada guilhotina - 4,00 kW

CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA
ARRUELA PVC - CONICAS)

ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10
X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO
220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR

Material

Material

Material
Material

Material

Equipamento
Material

Equipamento para
Aquisicdo Permanente

Material
Material
Méo de Obra
Material
Méo de Obra
Equipamento

Material

Material
Equipamento
Material
Material
Material

Equipamento para
Aquisicdo Permanente

: ID: 737022 e CRC: 6A2BAF22

KG
UN

UN

UN

UN
UN

KG

UN

UN

CJ

UN

UN

UN

1,8946350

7,8112253

8,7773037
0,6156600

2,8818831

0,9087368
1,2322500

0,0001221

1,2313200
1,2313200
0,3938085
0,4796568
0,4306328
0,1408250

0,0251104
3,2681222
0,3786325

20,1455856

1,2313200

6,8535401

0,0001485

10,71

2,06

1,81
25,29

4,92

0,0000000 15,26
11,08

110.834,00

10,26

9,02

27,77

22,55

23,78

0,0000000 72,44

399,87

2,62

0,0000000 18,30
0,26

29.759,69

42,76

11,63

20,29

16,09

15,89
15,57

14,18

13,87
13,65

13,53

12,63
11,11
10,94
10,82
10,24
10,20

10,04

8,56

6,93
524

0,00

20,29

16,09

15,89
15,57

14,18

13,87
13,65

13,53

12,63
11,11
10,94
10,82
10,24
10,20

10,04

8,56

6,93
5,24

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

1.410.055,44

1.410.071,53

1.410.087,42
1.410.102,99

1.410.117,17

1.410.131,04
1.410.144,69

1.410.158,22

1.410.170,86
1.410.181,96
1.410.192,90
1.410.203,72
1.410.213,96
1.410.224,16

1.410.234,20
1.410.242,76
1.410.249,69

1.410.254,93

1.410.259,62

1.410.264,14

1.410.268,56

96,91%

96,92%

96,92%
96,92%

96,92%

96,92%
96,92%

96,92%

96,92%
96,92%
96,92%
96,92%
96,92%
96,93%

96,93%
96,93%
96,93%

96,93%

96,93%

96,93%

96,93%




00038099 SINAPI

00000246 SINAPI

00005065 SINAPI
00002689 SINAPI

E9686 SICRO3

00005069 SINAPI
E9064 SICRO3
00011950 SINAPI

E9071 SICRO3

00021127 SINAPI

00014618 SINAPI

00036487 SINAPI

E9010 SICRO3

E9568 SICRO3

SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2",
PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO
(HORISTA)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR
AMARELA, DE 20 MM

Caminhao guindauto com capacidade de elevagdo de 6,2 te
carroceria de 7 t - 136 kW

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)
Transportador manual gerica com capacidade de 180 |

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20
X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA,
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 |
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM
ROLODE 19 MM X5 M

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE
10" (250 MM)

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG,
COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV
Balanga plataforma digital a bateria, com mesa de 75 x 75 cm e
capacidade de 500 kg

Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW

Material

Mao de Obra

Material
Material

Equipamento

Material
Equipamento
Material

Equipamento
Material

Equipamento para
Aquisicdo Permanente

Equipamento para
Aquisicdo Permanente
Equipamento

Equipamento

UN

KG

KG

UN

UN

UN

1,2313200

0,0893930

0,0508500
0,6261262

0,0041577

0,0594000
0,1732148
2,4645000

0,5069700
0,0590522

0,0002543

0,0000429
0,1408250

0,2839744

0,0000000

0,2492603

0,0563300

0,0000000

0,0000000

1,98

24,80

42,58
2,97

388,71
22,81

2,15
0,21

0,90
8,05

1.404,57

6.184,24
1,51

0,43

131,85

1,46

0,62

1,01

0,27
0,21

0,12

0,03

2,44

2,22

2,17
1,86

1,62
1,35

0,74
0,52

0,49

0,27
0,21

0,12

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

1.410.271,00

1.410.273,22

1.410.275,38
1.410.277,24

1.410.278,86

1.410.280,21
1.410.280,95
1.410.281,47

1.410.281,96
1.410.282,43

1.410.282,79

1.410.283,06
1.410.283,27

1.410.283,39

Equipamento

Equipamento para Aquisicdo Permanente

Mao de Obra
Material

Servigos
Taxas

Administracdo

Aluguel
Verba
Transporte

Encargos Complementares

Franquia
Outros

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

Lucas Henrique Felix Custodio

CREA 25311D/RO

96,93%

96,93%

96,93%
96,93%

96,93%

96,93%
96,93%
96,93%

96,93%
96,93%

96,93%

96,93%
96,93%

96,93%

Totais por Tipo
R$ 264.031,92

R$ 1.069,32
R$ 163.932,77
R$ 981.029,65

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 219,74
R$ 0,00

1.152.973,82
302.801,20
1.455.775,02
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ESTADO DE RONDONIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MEDICI

DECLARACAO

OBRA: PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO COM DRENAGEM SUPERFICIAL E CALGCADAS.

Declaro, para os devidos fins, que a alternativa de incidéncia da contribuigdo previdén-
cidria sobre folha de pagamento para a planilha orgamentaria do presente Projeto Basico de
Engenharia foi SEM DESONERACAO |, pois tornou-se a mais vantajosa para esta Adminis-
tracdo Publica, uma vez que a meta estipulada alcangou uma maior area a ser beneficiada.

Em ambas planilhas orgamentarias, no calculo do BDI adotado, foram utilizados os
mesmos valores de seus componentes e, ainda, declaro que os percentuais relativos aos im-
postos estdo de acordo com o que emanam as leis pertinentes.

Para fins de verificacdo do BDI em relacdo aos limites definidos no Acérddo 2.622/2013
do Plenario do TCU, a obra foi enquadrada como:

Construcgao de rodovias e ferrovias.

Ademais, informo que o percentual de BDI adotado foi obtido a partir da formula abai-
x0, sequida do memorial de calculo do indice.

- (L+(AC+R+S+G))(1+ DF)(1+L) n

BD 1-1)
= VALORES DE REFERENCIA
DESCRIGAO 19 Quartil Médio 25 Quartil BDI ADOTADO
Administracdo Central  (AC) 3,80 4,01 4,67 4,50
Seguro e Garantia (*) (S e G) 0,32 0,40 0,74 0,41
Risco ®) 0,50 0,56 0,97 0,80
Despesas Financeiras  (DF) 1,02 1,11 1,21 1,05
Lucro (L) 6,64 7,30 8,69 6,70
TRIBUTOS (1) 5,15 6,65 8,65 5,65
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
ISSQN (*%) 1,50 3,00 5,00 2,00
CPRB - - - -
TOTAL 19,60 20,97 24,23 20,80
PRESIDENTE MEDICI, MARGO DE 2026.
Lucas Henrique Félix Custddio
CREA 25311D/RO
Notas do modelo: (*) Pode haver garantia desde que previsto no Edital da licitagdo e no contrato de execugéo.
(**) Podem ser aceitos outros percentuais de ISSQN desde que devidamente embasados na legislagdo municipal.

g .{ ID: 737022 e CRC: 6A2BAF22



s B.D.l. Encargos Sociais
Bancos 20,80% Nao Desonerado: embutido nos
[ 7 SINAPI - 02/2026 - pr?gos unitario dos insumos de
-‘murp.‘,,..ng%';’..m.mé Rondodnia mao de obra, de acordo com as
ir SICRO3 - 10/2025 - bases.
Rondénia
Obra
PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO COM DRENAGEM SUPERFICIAL E
Cronograma Fisico e Financeiro
- DIAS
ITEM DESCRICAO TOTAL
¢ 30 60 90 120 150 180
R$ 25.743,97 | R$ 25.743,97
1 SERVICOS PRELIMINARES > -
¢ 100% 100,00%
= R$ 80.757,93 | R$ 2.350,06 | R$ 6.799.82 | R$ 1943843 | R§ 2123934 | R$ 22.701,05 | R$ 8.229,23
2 ADMINISTRACAO E CONTROLE : - - - - . -
¢ 100% 2,91% 8,42% 24,07% 26,30% 28,11% 10,19%
R$ 47.903,95 | R$ 14.371,19 | R$ 1437119 | R$ 14.371,19 | R$ 4.790,40
3 TERRAPLENAGEM : - - - -
100% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
R$  1.009.732,03 [ R$ 168.322,33 | R$ 168.322,33 | R$ 168.322,33 | R$ 168.322,33 [ R$ 168.221,36 | R$ 168.221,36
4 BLOQUETEAMENTO : - - - - - -
Q 100% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,66% 16,66%
R$ 127.138,10 R$ 12.713,81 | R$ 38.141,43 | R$ 38.141,43 | R$  38.141,43
5 DRENAGEM SUPERFICIAL : - - - -
100% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
R$ 151.464,81 R$ 15.146,48 | R$ 4543944 | R$ 45.439,44 | R$ 45.439,44
6 PASSEIO PUBLICO : - - - -
100% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
~ R$ 13.034,23 R$ 6.517,12 [ R$ 6.517,12
7 SINALIZAGAO VERTICAL : - -
¢ 100% 50,00% 50,00%
8
9
VALOR TOTAL R$ 1.455.775,02
PERCENTUAL MENSAL (%) 14,48% 13,89% 17,55% 19,09% 19,30% 15,69%
DESEMBOLSO MENSAL | R$ 210.787,54 | R$ 202.207,14 | R$ 255.419,86 | R$ 277.932,93 | R$ 281.020,40 | R$ 228.407,15
PERCENTUAL ACUMULADO (%) 14,48% 28,37% 45,91% 65,01% 84,31% 100,00%
DESEMBOLSO ACUMULADO | R$ 210.787,54 | R$ 412.994,68 | R$ 668.414,54 | R$ 946.347,47 | R$ 1.227.367,87 | R$  1.455.775,02

Lucas Henrique Felix Custodio

CREA 25311D/RO

ENGENHEIRO CIVIL

govb

Documento assinado digitalmente

LUCAS HENRIQUE FELIX CUSTODIO

Data: 31/03/2026 18:13:58-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

? ID: 737022 e CRC: 6A2BAF22




Municipio de Presidente Médici

04.632.212/0001-42
Av. Sdo Jodo Batista, 1613 - Centro
www.presidentemedici.ro.gov.br
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Sumula/Objeto:

Planilha orcamentéria para pavimentacdo em blocos sextavados com Drenagem superficial e Calcadas no valor total de
R$ 1.455.775,02 (um milhdo, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e setenta e cinco reais e dois centavos).
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