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1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 929/SEMADRH/2026
Data de elaboracio: (ALTERACAO)
07/07/2026

Area Responsavel: Secretaria Municipal de Administragdo e Recursos Humanos (SEMADRH)

2. Introducao

A presente justificativa visa demonstrar a necessidade continua e essencial da aquisi¢do e contratagdo dos
materiais permanentes de informatica descritos neste Estudo, para garantir a modernizagdo e o fortalecimento
da infraestrutura tecnoldgica das Secretarias Municipal de Obras e Servi¢os Publicos (SEMOSP) e Secretaria
Municipal de Planejamento (SEMPRE), contribuindo para a eficiéncia operacional, seguranca da informagao

¢ a continuidade dos servigos publicos prestados pela Prefeitura Municipal de Presidente Médici.

Os equipamentos de informatica de alto desempenho sdo insumos imprescindiveis para a operagao eficiente
das atividades administrativas e operacionais modernas, garantindo velocidade de processamento, seguranga
patrimonial contra falhas elétricas e mobilidade institucional para atividades de fiscalizacdo e gestdo de

projetos publicos.

3. Objeto da Contratacao

Aquisicdo de materiais permanentes de informatica (desktops de alto desempenho, notebooks com GPU
dedicada e nobreaks com protecdo de energia), para atender as necessidades administrativas e operacionais
da Secretaria Municipal de Administragdo e Recursos Humanos (SEMADRH), pelo periodo estimado de 12

(doze) meses.

PLANILHA COM QUANTIDADE PRETENDIDA PARA ANO 2025/2026

CcODIGO CODIGO _
ITEM DESCRICAO UND. | QNT.
SCPI CATMAT
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01 030.012.109 | 479265 DESKTOP Alta Performance: Processador Ryzen 9 | UND | 2
7900X ou Core 19 14* geracdo (min. 12 nucleos); Water
Cooler 360mm; Placa-mde X870/B760 (Wi-Fi, USB
3.0/3.1/C, DDRS, M.2 NVMe PCle 5.0); 64GB DDRS
>5000MHz CL<50; SSD M.2 NVMe PCle 4.0 >2TB
(>5000MB/s); GPU RTX 5070 12GB GDDR6 ou RX
9070 XT 16GB; Fonte 850W full modular 80 Plus Gold;

Gabinete mid/full-tower ATX; Monitor 27" IPS Full HD
60Hz HDMI/DP; Teclado ABNT2 + mouse sem fio;
Windows 11 PRO OEM + Office 2021 PRO Plus PT-BR

02 — — NOBREAK: Minimo 2000VA (1400W), Bivolt | UND | 2
automatico, onda senoidal pura, 1x tomada 10A + 1x 20A,

Fator de Poténcia >0,65, protecdo contra picos de tensao

03 501.006.006 | 27464 NOTEBOOK Alta Performance: Processador Core i9 | UND | 2
14 geragdo; 32GB DDRS5 >5000MHz; SSD NVMe PCle
4.0 >1TB (>5000MB/s); GPU dedicada RTX 4070 >8GB
GDDRG6; Tela 15.6" TIPS >1080p; Windows 11 PRO OEM
+ Office 2021 PRO Plus PT-BR

Periodo estimado de utilizacdo: 12 (doze) meses de garantia, com possibilidade de renovagdo conforme

necessidade institucional e previsao or¢amentaria.

4. Descricao da Necessidade

A necessidade da aquisicdo de equipamentos de informatica de alto desempenho para as Secretarias
SEMOSP e¢ SEMPRE esta intrinsecamente ligada a moderniza¢do tecnolégica, eficiéncia operacional e
proteciio contra falhas elétricas das unidades administrativas e operacionais da Prefeitura de Presidente
Meédici.

O fornecimento destes itens ¢ essencial para garantir a continuidade, qualidade e seguranca dos servicos

publicos executados pela SEMADRH ao longo do periodo de 12 (doze) meses.

1. Desktops de Alto Desempenho com placa de video dedicada com no minimo 12GB
VRAM, suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.6, desempenho equivalente ou superior a
GPU de referéncia RTX 5070");

Necessidade: Os desktops de alto desempenho sdo ferramentas essenciais de processamento
computacional para atividades que exigem maior capacidade grafica e de calculo. Na SEMOSP ¢ SEMPRE,

esses equipamentos sao utilizados para:

+ Processamento de Projetos e Planilhas Or¢amentarias: Trabalho com softwares de CAD, analise

de dados volumosos, simulagdes de obras publicas e orgamentos em tempo real;

+ Renderizacao Grafica e Visualizacdo 3D: Apresentacdo de projetos técnicos, visualizagdo de

infraestruturas e analise de viabilidade técnica;
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« Multitarefa Institucional: Execucdo simultinea de sistemas administrativos, gestdo de documentos e
comunicacao sem gargalos de desempenho;

» Protecio de Dados e Disponibilidade Continua: Desempenho consistente reduz travamentos, falhas

de sistema e perda de dados criticos em processos licitatorios.

Fatores de Consumo / Impactos da Auséncia:

+ Obsolescéncia Tecnolégica: Os equipamentos atuais, conforme constatado em levantamento
realizado pela SEMOSP, possuem mais de 5 anos de uso, apresentando lentiddo, falhas recorrentes e

incompatibilidade com softwares modernos;

» Risco a Convénios e Projetos: Atraso na elaboracdo de projetos e planilhas orcamentarias pode
prejudicar cronogramas de obras publicas e colocar em risco convénios com Orgdos estaduais e

federais;

«  Produtividade Reduzida: Equipamentos lentos aumentam o tempo de execucdo de tarefas,
impactando diretamente a eficiéncia administrativa ¢ gerando custos invisiveis de perda de

produtividade;

« Impossibilidade de Analise Grafica em Tempo Real: Sem GPU dedicada, a visualizacao de projetos

e modelos 3D ¢ impossivel, prejudicando decisdes rapidas sobre viabilidade técnica de obras.

2. Notebooks de Alto Desempenho (Core i9 com RTX 4070)

Necessidade: Os notebooks com processador de alto desempenho ¢ GPU dedicada sao equipamentos de

mobilidade critica para as operagdes de campo das secretarias SEMOSP e SEMPRE. Sao utilizados para:

» Fiscalizacdo de Obras Publicas: Inspecdo em tempo real de projetos em andamento, com acesso a

documentagdo, projetos graficos e legislagdo técnica no campo;

» Visitas Técnicas e Reunides Externas: Apresentacdo de projetos, discussdo de viabilidade técnica e

negociagdo com fornecedores ¢ 6rgaos externos;

+ Levantamento de Dados in Loco: Coleta de informagdes técnicas, fotografias e coordenadas GPS

para projetos de infraestrutura;

« Continuidade de Operacoes Criticas: Acesso remoto a sistemas administrativos e bases de dados

durante deslocamentos;

» Seguranca de Informacao: Protecdo de dados sensiveis de projetos e orgamentos municipais contra

roubo ou perda de equipamentos.
Fatores de Demanda e Impactos da Auséncia:

« Imobilidade Operacional: Falta de notebooks portateis forga fiscais e gestores a retornarem a sede

para consultar informagdes técnicas, aumentando tempo de deslocamento;

» Ineficiéncia em Fiscalizacdo: Impossibilidade de processar dados em tempo real no campo resulta

em relatorios atrasados e decisdes administrativas lentas;

» Risco de Perda de Dados Criticos: Auséncia de backup remoto e acesso sincronizado aumenta risco

de corrupcao ou perda de informagdes durante viagens;




« Impacto em Cronogramas de Projetos: Atrasos em inspe¢ao de obras podem causar paralisagoes

desnecessarias e aumentar custos finais de execucao.

3. Nobreaks de 2000VA com Protecio de Energia

Necessidade: Os nobreaks com capacidade de 2000V A sao sistemas criticos de protecio contra falhas

elétricas e oscilacdes de tensdo na rede de energia municipal. Sdo utilizados para:

» Protecdo de Equipamentos de TI: Previne danos causados por picos de tensao, quedas de energia e

oscilagdes que prejudicam componentes eletronicos;

« Continuidade de Servicos Criticos: Garante tempo de shutting down ordenado de sistemas em caso

de falha elétrica, evitando corrupgao de dados;

+ Backup de Alimentacio para Servidores Locais: Permite que servidores e equipamentos de

armazenamento continuem operando durante falhas, protegendo informagdes em tempo real;

+ Protecdo de Dados em Transito: Evita perda de informagdes em processamento durante operagdes

criticas de backup ou sincronizagao.
Impacto da Auséncia / Fatores Criticos:

» Risco de Corrupc¢io de Dados: Falhas clétricas frequentes (comuns em areas rurais/regionais)

causam perda permanente de dados e arquivos municipais;

+ Dano a Equipamentos: Picos de tensdo danificam componentes eletronicos (fonte, processador,

placa-mae), aumentando custos de manutengao corretiva;

» Paralisacdo de Servicos Criticos: Auséncia de protecdo elétrica paralisa sistemas de gestdo

municipais, afetando cumprimento de prazos legais e administrativos;

+ Prejuizo a Convénios: Perda de dados e interrupcdo de servigos prejudicam cumprimento de

obrigagdes contratuais com orgdos estaduais e federais.

5. Area Requisitante

Area Requisitante Secretaria Municipal de Administracio e Recursos Humanos -
SEMADRH
Presidente Médici - RO

Responsavel pela Demanda Gerlinda Prochnow

Centro de Custo: 03

E-mail: semarf@presidentemedici.ro.gov.br
Telefone: (69) 9.9956-7220

Secretarias Beneficiarias SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Servigos Publicos
SEMPRE - Secretaria Municipal de Planejamento

Gestor do Contrato - CHRISTOPHER LEONARDO DE OLIVEIRA
Cargo: DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
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Fiscal do Contrato - Junio neves da Silva - Assistente Administrativo

6. Descricao dos Requisitos da Contratacao

6.1. Requisitos Gerais de Fornecimento e Contratacio

Prazo Contratual: A contratacdo tera vigéncia de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada conforme

legislagao em vigor.

Modalidade: O fornecimento dos materiais serd realizado sob demanda e Unico fornecimento, mediante

emissdo de Termo de Recebimento (TR).

Local de Entrega/Execuciio: Os equipamentos deverdo ser entregues no Pa¢o Municipal (sede da
Prefeitura), em horario comercial (07h30 as 13h30, de segunda a sexta-feira), conforme agendamento prévio

com o Gestor do Contrato.

Endereco de Entrega: Av. Sdo Jodo Batista, 1613 — Centro — Presidente Médici/RO — CEP 76.916-000 —
Telefone (69) 3471-2551

Garantia: O fornecedor devera oferecer garantia minima de 12 (doze) meses para todos os produtos

fornecidos (desktops, notebooks e nobreaks), cobrindo defeitos de fabricagdo ou vicios de qualidade.

Prazo de Entrega: Os equipamentos deverdo ser entregues no maximo em 20 (vinte) dias uteis a partir do

recebimento da Nota de Empenho, conforme consta no DFD original.
6.2. Requisitos Especificos por Item/Servi¢co
6.2.1. Desktops de Alto Desempenho (Item 01 - Quantidade: 2)
Processador:
* Ryzen 9 7900X OU Intel Core 19 14* geracdo (Série K ou equivalente);
« Minimo 12 nucleos / 24 threads;
« TDP<105W;
» Frequéncia base > 4.0 GHz; frequéncia boost > 5.4 GHz.
Resfriamento:
»  Water Cooler (refrigeragao liquida) 360mm com radiador de alta performance;
» Bomba com bearing duplo para durabilidade;
» Tubagem com tecnologia anti-vazamento.
Placa-Mae:

» Socket AMS5 (para Ryzen 9) com chipset X870 OU Socket LGA1700 (para Intel) com chipset
B760/Z790;
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» Suporte DDRS5 native (ndo DDR4);
e Minimo 2x M.2 NVMe PCle 5.0;

»  Wi-Fi integrado (802.1 1ax minimo);

« Bluetooth 5.2;

» Multiplas portas USB 3.1 (Gen 1 ¢ Gen 2) e USB 3.0 Type-C.
Meméria RAM:

» 64GB DDRS5 >5000MHz;

« CAS Latency < 50ns;

» Tecnologia: UDIMM ou RDIMM configuravel;

« Suporte para futura expansao até 192GB.
Armazenamento:

« 1xSSD M.2 NVMe PCle 4.0 >2TB (>5000MB/s leitura);

» Tecnologia: TLC NAND ou superior;

« DRAM cache >512MB para performance otimizada;

» Possibilidade de adicionar segundo M.2 NVMe no futuro.
GPU (Placa Grafica):

» Solicita-se placa de video dedicada com desempenho equivalente ou superior a NVIDIA GeForce RTX
5070 (12 GB GDDR6) ou AMD Radeon RX 9070 XT (16 GB GDDR®6), abrangendo aplicagdes de
processamento grafico intensivo, modelagem tridimensional, renderizacdo, edicdo de video em alta
resolucdo, processamento de inteligéncia artificial e execugdo de softwares técnicos especificos. A
capacidade de memoria dedicada e o elevado poder computacional sdo necessarios para garantir
desempenho adequado, estabilidade operacional e maior vida util do equipamento frente as demandas
institucionais.

« Largura de banda > 432 GB/s;
» Suporte a CUDA cores (NVIDIA) ou stream processors (AMD) para processamento paralelo;
» Suporte nativo para ray-tracing e DLSS/FSR.
Fonte de Alimentacio:
«  850W full modular;
» Certificagdo 80 Plus Gold (eficiéncia > 90%);
» Protecdo 12VHPWR para novo padrao de conectores GPU,
» Protecdo contra surtos, sobre-voltagem e sobre-corrente;
» Ventilagdo silenciosa com sensor térmico.
Gabinete:

» Tipo: O gabinete devera ser do tipo Mid-tower ou Full-tower , com padrio para placas-mae ATX ,
apresentando obrigatoriamente integragdo interna para instalagdo de sistemas de suporte de resfriamento liquido
(Water Cooler) com radiador de 360mm . O chassi deve possuir dimensoes que comportam placas de video de
grandes dimensdes (High-end) com folga para fluxo de ar, painel frontal ou superior perfurado para otimizac¢ao
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térmica, e sistema de gerenciamento de cabos integrados para evitar a ventilagdo internaMid-tower ou Full-tower
ATX;

» Painel de vidro temperado (para visualizagao ¢ facilitar limpeza);

» Suporte para Water Cooler 360mm; A instalac@o de um sistema de resfriamento liquido (Water Cooler) de
360mm justifica-se pela necessidade de manter a integridade térmica de separagdo de alta gama, cujo TDP
em modo Turbo ou sob carga total excede a capacidade de dissipacdo de solugdes de entrada. A area de
dissipacdo ampliada garante que o processador opere em frequéncias especificas, evitando a perda de
desempenho por superaquecimento, garantindo a eficiéncia em processos criticos de renderizacdo e
processamento de dados, além de fornecer uma operagdo com menor nivel de ruido acustico.

» Suporte para no minimo 6 ventiladores 120mm,;
» Dimensdes externas compativeis com placa-mae ATX full size;

« Filtro de poeira removivel na entrada de ar.

Ventiladores:

» Kit de 6x ventiladores 120mm PWM,;

« Vazdo minima >70 CFM;

» Controlador eletrénico com controle automatico de velocidade pela temperatura.
Monitor:

« 27 polegadas;

 Painel IPS Full HD (1920x1080p);

« Taxa de atualizacao 60Hz;

« Conectividade: HDMI + DisplayPort;

» Tempo de resposta < Sms;

« Ajuste de altura e inclinagéo.
Periféricos:

» Teclado: ABNT2 com layout brasileiro, com fio ou sem fio;

« Mouse: Sem fio, resolu¢ao minima 5000 DPI, 2.4GHz ou Bluetooth.
Sistema Operacional e Software:

+  Windows 11 PRO OEM (Licenga Original);

»  Microsoft Office 2021 PRO Plus PT-BR (Portugués Brasileiro);

« Drivers e utilitarios atualizados conforme recomendacao do fabricante.
Garantia e Suporte:

« Garantiaminima: 1 (um) ano on-site ou bring-in conforme fabricante;

» Suporte técnico incluido para problemas de hardware (defeitos de fabricagao);

» Possibilidade de extensdo de garantia por contratagao adicional.

6.2.2. Notebooks de Alto Desempenho (Item 03 - Quantidade: 2)
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Processador:

Intel Core 19 14° geragao (série movel H-series, ex: 19-14900HX);
Minimo 14 nucleos / 20 threads (P-cores + E-cores);
TDP > 55W;

Frequéncia base > 2.4 GHz; frequéncia boost > 6.0 GHz.

Memoria RAM:

32GB DDRS5 >5000MHz (2% 16GB ou 1x 32GB SODIMM);
CAS Latency < 50ns;

Suporte para possivel upgrade futuro até¢ 96GB.

Armazenamento:

SSD M.2 NVMe PCle 4.0 >1TB;
Velocidade de leitura >5000MB/s;
Tecnologia: TLC NAND ou superior;

Possibilidade de expansao via segundo M.2 slot.

GPU (Placa Grafica Dedicada):

NVIDIA GeForce RTX 4070 ou superior em sé€rie movel;
Memoria: >8GB GDDR6;

Suporte a CUDA, DLSS 3.0 e ray-tracing em tempo real.

Tela/Display:

Tamanho: 15.6 polegadas;

Resolugao: >1920x1080p (Full HD) ou 2560x1440p (QHD opcional);
Painel: IPS ou OLED;

Taxa de atualizagdo: >120Hz (para suavidade em aplicacdes graficas);

Brightness: > 300 nits (para legibilidade em ambientes externos).

Bateria:

Capacidade: > 85Wh;
Autonomia estimada: > 8 horas em modo trabalho leve;

Tecnologia: Lithium-Polymer com protegdo contra super-carga.

Conectividade:

Wi-Fi 6E (802.11ax) ou Wi-Fi 7;

Bluetooth 5.3;

Portas USB: Minimo 2x USB 3.1 Type-C, 2x USB 3.0 Type-A;
Saida de video: HDMI 2.1 ou Thunderbolt 4;
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» Leitor de cartdo SD/microSD integrado;
«  Webcam HD integrada (1080p minimo) com privacidade fisica;
»  Microfone duplo com reducao de ruido.
Audio:
» Speakers estéreo de alta qualidade (> 1W por canal);
» Suporte a Dolby Atmos;
» Conector 3.5mm para fones de ouvido.

Construciao Fisica:

» Peso:<2.5 kg (leve, adequado para mobilidade de campo);

«  Dimensdes: <355mm x 250mm x 20mm;

» Chassis de aluminio ou magnesium para durabilidade;

» Teclado ABNT2 retroiluminado;

» Trackpad multi-touch responsivo.
Sistema Operacional e Software:

«  Windows 11 PRO OEM (Licenga Original);

«  Microsoft Office 2021 PRO Plus PT-BR;

» Drivers atualizados e utilitarios do fabricante pré-instalados.
Garantia e Suporte:

» Garantia minima: 2 (dois) anos on-site ou bring-in;

» Protecdo contra acidentes e cobertura de danos acidentais (opcional);

« Suporte técnico de qualidade durante periodo de garantia.

6.2.3. Nobreaks 2000V A (Item 02 - Quantidade: 2)

Capacidade e Tipo:
« Poténcia nominal: 2000VA (1400W);
» Tipo: Nobreak On-line (dupla conversdao) com tecnologia True Sine Wave;
» Tecnologia: Estabilizador + UPS integrados.
Tensao e Frequéncia:
» Entrada: Bivolt automatico (110V / 220V auto-sensing);
« Saida: 220V / 110V conforme configuracao;
« Frequéncia: 50/60Hz automatico;
» Regulagdo de tensdo: +10% nominal.

Qualidade de Saida:

» Onda de saida: Onda senoidal pura (ndo aproximada);
10
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» Fator de Poténcia (FP): > 0,65 em carga linear;

» Taxade Distorcdo Harmoénica (THD): < 5% em carga nao-linear.
Tomadas de Saida:

« Ixtomada de 20A (para cargas criticas - prote¢do maxima);

» 1xtomadade 10A (para cargas secundarias);

» Ambas as tomadas com prote¢ao contra surtos e picos.

Bateria Interna:
» Tecnologia: Selada / Chumbo-acido (VRLA) ou Lithium (opcional);

« Autonomia minima: 5 minutos em carga nominal (para shutdown ordenado);

» Tempo de recarga: < 8 horas (de descarga completa);

» Protecdo contra sobre-carga e descarga profunda.
Protecao e Filtros:

» Filtro de linha integrado;

» Protecdo contra picos de tensdo (transientes);

« Protecao contra sobre-corrente e curto-circuito;

« Isolamento galvanico para compatibilidade EMC (Compatibilidade Eletromagnética).
Conectividade e Monitoramento:

» Portade comunicagao: USB ou Serial (RS-232) para monitoramento;

» Software de monitoramento incluido (suporte a shutting down automatico);

» LED indicadores: Funcionamento normal, modo bateria, sobrecarga, falha.
Dimensdes e Acustica:

» Tipo de instalag@o: Torre ou rack (especificar no pedido);

» Peso: < 30kg;

» Ruido em operagdo: <50 dB(A) em condi¢des normais.
Garantia:

» Garantia minima: 2 (dois) anos (pecas € mao-de-obra);

» Servigo técnico qualificado incluido;

» Possibilidade de contrato de manutengdo preventiva (opcional).

7. Levantamento de Mercado

Diante das necessidades apontadas neste estudo, o atendimento a solucdo exige a contratacdo de
fornecedores especializados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto pretendido. Nao foram
observadas variagdes significativas quanto a disponibilidade de fornecedores aptos e equipamentos no
11
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mercado nacional.

A aquisicao dos materiais/servi¢os objeto deste Estudo Técnico Preliminar constitui-se, no cendrio atual, em
objeto de frequente aquisicio por 6rgaos publicos em todas as esferas, sendo amplamente disponivel e

com pluralidade de fornecedores certificados.
Fornecedores Identificados Nacionais:
- Distribuidoras Autorizadas: Lenovo, Dell, HP, Asus (revendedoras oficiais com certificacao);

« Montadores Especializados: Empresas localizadas em capitais brasileiras (Sdo Paulo, Rio de Janeiro,
Belo Horizonte, Brasilia) com experiéncia em fornecimento de equipamentos de alto desempenho para

setor publico;

- Integradores de TI: Empresas que atuam em contratagdes governamentais via Ata de Registro de
Prego (ARP) e Pregdo Eletronico;

» Varejistas Especializados: Lojas de informatica com certificagdes ISO e tradi¢ao em fornecimento
B2B.

Disponibilidade de Produtos: Todos os equipamentos especificados neste ETP possuem ampla
disponibilidade no mercado nacional, com lead time tipico de 2-4 semanas para aquisicdo. A GPU RTX 5070

¢ langamento de 2025 e encontra-se disponivel entre revendedores NVIDIA autorizados.

Conclusao do Levantamento: Verifica-se a ampla disponibilidade de empresas aptas ao fornecimento dos
materiais/equipamentos a serem adquiridos, conforme os requisitos estabelecidos neste documento. A

concorréncia no segmento de informatica € intensa, favorecendo a obtengao de precos competitivos.

8. Descricao da Solucao como um Todo

A solugdo proposta configura-se como um Contrato de Fornecimento de Materiais Permanentes com o
fornecedor selecionado, destinado a suprir as necessidades essenciais de modernizagdo tecnoldgica da
SEMADRH e suas secretarias beneficiarias (SEMOSP ¢ SEMPRE), com duracdo de 12 (doze) meses,

podendo ser prorrogado conforme legislagdo em vigor.

A solucdo busca consolidar trés frentes de demanda recorrentes em um Unico contrato, otimizando recursos
e garantindo a disponibilidade dos itens e servigos necessarios para a fluidez do trabalho administrativo, com

suplementos e servicos de apoio sempre disponiveis ¢ padronizados.

A solucio abrange trés pilares fundamentais para a operacio eficiente da SEMADRH:

1. Computacio de Alto Desempenho Fixa (Desktops Ryzen 9/Core i9 com GPU RTX 5070)

O que sera provido: Fornecimento de 2 (dois) desktops de ultima geragdo com processador de 12+ nticleos,
64GB RAM DDRS, SSD 2TB PCle 4.0 e GPU RTX 5070, dotados de capacidade grafica superior para

processamento de projetos, analises 3D e multitarefa intensiva.

Finalidade na Soluciio: Assegurar que os profissionais de engenharia, planejamento ¢ gestdo da SEMOSP ¢

SEMPRE tenham ferramenta de processamento computacional de altissimo desempenho para executar

12

. ID: 779905 e CRC: 77483F7D



projetos técnicos complexos, renderizagdes graficas, analises de viabilidade e simulagdes de infraestrutura
em tempo real, sem gargalos de processamento. A GPU RTX 5070 permite trabalho simultaneo com
multiplos monitores, visualizagdo de modelos 3D e exportacdo de dados em paralelo sem comprometimento

de desempenho.

2. Mobilidade Institucional (Notebooks Core i9 com GPU RTX 4070)

O que sera provido: Fornecimento de 2 (dois) notebooks portateis com processador Core 19 14* geragéo,
32GB RAM DDRS, SSD 1TB PCle 4.0 e GPU RTX 4070, com tela de 15.6" IPS 120Hz e peso <2.5kg,

especificados para mobilidade sem perda de desempenho.

Finalidade na Soluc¢fdo: Garantir que fiscais de obras, gestores de projetos e técnicos das secretarias
beneficiarias disponham de equipamento portatil de alto desempenho para executar atividades de campo
com acesso total a sistemas administrativos, bases de dados técnicas, documentagdo de projetos e
comunicagdo remota. A GPU dedicada permite visualizagdo fluida de modelos 3D e processamento de
imagens de satélite/drone para analise de terreno em tempo real, essencial para inspecao de obras e

viabilidade técnica in loco.
3. Protecdo contra Falhas Elétricas (Nobreaks 2000VA)

O que sera provido: Fornecimento de 2 (dois) nobreaks de 2000VA (1400W) com saida de onda senoidal
pura, bivolt automatico e conectividade para monitoramento, dotados de capacidade de prote¢do continua

contra picos, oscilagdes e quedas de energia elétrica.

Finalidade na Solucio: Assegurar a continuidade operacional e integridade de dados protegendo os
desktops, notebooks, switches de rede e servidores locais contra danos causados por falhas na rede elétrica
municipal (oscila¢des, picos transitorios ¢ quedas). Os nobreaks garantem tempo para shutdown ordenado de
sistemas em caso de falta prolongada, evitando corrup¢do de dados, perda de informagdes em processamento

e dano a componentes eletronicos.

Vantagens da Solucio Integrada

Economia de Escala: A contratagdo conjunta dos itens (desktops, notebooks e nobreaks) pode gerar pregos

mais vantajosos para a Administracdo Publica, comparado a contratagdes separadas e espagadas no tempo.

Unificacdo da Gestdo: Centraliza a fiscalizacdo e o pagamento em um Unico contrato, simplificando a

burocracia, reduzindo custos administrativos de gestao e pagamento.

Pronta Resposta: Garante prazos curtos de entrega e execucao (maximo 20 dias uteis), essenciais para itens
de seguranca e autenticacdo que nao podem sofrer atrasos (desktops para projetos criticos, notebooks para

fiscalizagdo continua).

Sincronizacido de Tecnologia: Todos os equipamentos funcionam em harmonia com sistemas operacionais

atualizados (Windows 11 PRO), drivers otimizados ¢ compatibilidade com infraestrutura de rede municipal.

Padrao de Qualidade Consistente: Especificagdes detalhadas garantem que todos os equipamentos

atendam ao mesmo padrao de qualidade, durabilidade e desempenho, facilitando suporte técnico unificado.
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9. Estimativa das Quantidades a Serem Contratadas

CcODIGO CODIGO _
ITEM DESCRICAO UND. QNT.
SCPI CATMAT

01 030.012.109 | 479265 Desktop de alto desempenho (Ryzen 9/Core 19, 64GB | UND | 2
DDRS5, RTX 5070, 2TB SSD, Water Cooler, Monitor,
Teclado, Mouse, Windows 11 PRO + Office 2021)

02 — — Nobreak 2000VA, Bivolt automatico, Onda senoidal, | UND | 2
1x20A + 1x10A, FP >0,65

03 501.006.006 27464 Notebook de alto desempenho (Core 19 14 gen, 32GB | UND | 2
DDRS, RTX 4070, 1TB SSD, 15.6" IPS 120Hz,
Windows 11 PRO + Office 2021)

Total de Equipamentos a Adquirir: 6 unidades (2 desktops + 2 nobreaks + 2 notebooks)

10. Estimativa do Valor da Contratacao

Pesquisa de Precos Realizada: Levantamento junto a fornecedores especializados, distribuidoras

autorizadas e contratagdes similares de 6rgaos publicos.

- VALOR UNITARIO | VALOR
ITEM | DESCRICAO RESUMIDA QNT.
(Est.) TOTAL
01 Desktop Alto Desempenho (Ryzen 9/Core 19, RTX 2 R$ 22.500,00 R$ 45.000,00
5070, 64GB, 2TB)
02 Nobreak 2000VA Senoidal 2 R$ 2.200,00 R$ 4.400,00
03 Notebook Alto Desempenho (Core 19, RTX 4070, | 2 R$ 16.800,00 R$ 33.600,00
32GB, 1TB)
TOTAL ESTIMADO DA CONTRATACAO: R$ 83.000,00

Valor Total Estimado: RS 83.000,00 (oitenta e trés mil reais)

PA —2010 - Ficha 738 — Elemento -4.4.90.52.00 saldo de orgcamento- R$ 48.000,00

PA - 2010 — ficha 750 - Elemento 4.4.90.52.00 saldo de or¢amento — R$ 46.540,44

11. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Opciao 1: Contratacao Parcelada (Recomendado)
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1. Possibilidade de Divisao Técnica

O objeto da contratacdo é composto por naturezas distintas de produtos que podem ser separados

tecnicamente, conforme especificado a seguir:

+ Lote 1 - Desktops de Alto Desempenho: Aquisi¢ao de 2 (dois) desktops Ryzen 9/Core i9 com GPU
RTX 5070. Valor: RS 45.000,00. Fornecimento por empresa especializada em montagem/distribuicao

de computadores de alto desempenho. Possibilita participagao de distribuidoras oficiais (Lenovo, Dell,
HP).

« Lote 2 - Nobreaks de Protecio Elétrica: Aquisicdo de 2 (dois) nobreaks 2000V A bivolt. Valor: R$
4.400,00. Fornecimento por empresa especializada em equipamentos de protegdo elétrica (UPS).

Possibilita participagao de fabricantes como Nobreak Intelbras, SMS, Ragston, etc.

» Lote 3 - Notebooks de Alto Desempenho: Aquisicdo de 2 (dois) notebooks Core 19 com GPU RTX
4070. Valor: R$ 33.600,00. Fornecimento por empresa especializada em computadores portateis (Dell,
Lenovo, HP, ASUS).

E tecnicamente viavel que cada um desses grupos seja fornecido por empresas distintas, sem prejuizo para a
execucao do contrato ou para a operagdo de SEMADRH e secretarias beneficiarias. Cada lote mantém
autonomia operacional e pode ser contratado separadamente conforme disponibilidade de recursos

orcamentarios.
2. Vantajosidade Econémica e Ampliacdo da Competitividade
O parcelamento da licitagao em lotes distintos, ao invés de um lote inico, oferece as seguintes vantagens:

Ampliacado da Competitividade: Permite a participacdo de micro e pequenas empresas (MPEs) ¢
empresas de médio porte que sdo especializadas em apenas um dos segmentos (ex: uma empresa de
importagdo de notebooks Dell que ndo trabalha com desktops montados). Isso aumenta o nimero de

licitantes e favorece a concorréncia por preco.

Acesso a Precos Mais Vantajosos: Ao licitar separadamente, a Administracdo se beneficia de pregcos mais
competitivos, pois a empresa especializada em um determinado segmento (ex: fabricante de nobreaks
Intelbras) tendera a oferecer um prego unitario mais baixo para aquele produto do que uma empresa

generalista que oferece todos os itens em um Unico lote.

Melhor Qualidade e Especializacio: A contratagdo de empresas especializadas em cada segmento tende a
garantir a entrega de produtos com maior qualidade técnica (desktops mais duraveis, nobreaks mais

confiaveis, notebooks com melhor custo-beneficio).

Flexibilidade Orc¢amentaria: O parcelamento permite adequagdo ao fluxo orgamentario disponivel,
contratando primeiro os itens com recursos imediatamente disponiveis e posteriormente os demais conforme

liberagdo de suplementagao ou créditos adicionais.

Reduc¢io de Risco de Falha Contratual: Caso um lote falhe na entrega, os demais prosseguem
independentemente, ndo prejudicando toda a operagao.

Opcao 2: Contratacao Unica (Alternativa)

Alternativamente, caso haja suplementacdo de recursos or¢gamentarios, recomenda-se a contratacdo tnica de
15
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todos os itens (Lotes 1, 2 € 3 em um Unico contrato), aproveitando as vantagens de economia de escala e

unificacdo de gestdo. Neste caso, o valor total seria em media R$ 83.000,00.

Recomendacio Final: PARCELAMENTO COM CONTRATACAO SEQUENCIAL dos 3 lotes,
observando orgamento disponivel e seguindo critérios de economicidade, conforme mapeado acima.

12. Contratacgoes Correlatas e/ou Interdependentes

A presente contratacdo de equipamentos de informatica de alto desempenho encontra-se correlacionada com

as seguintes contratagdes e atividades de suporte:

1. Suporte Técnico de TI e Manutenciao Corretiva

Correlacio: Equipamentos de alto desempenho requerem suporte especializado em caso de falhas. A
SEMADRH pode necessitar contratar empresa de suporte técnico (terceirizada) para lidar com problemas de

hardware, driver e compatibilidade de software.

Impacto: Sem suporte agil, falhas em equipamentos criticos paralisam opera¢des de engenharia e
fiscalizacdo de obras.

2. Licencas de Software Adicional

Correlacido: Os desktops ¢ notebooks virdo com Windows 11 PRO e Office 2021 PRO Plus. No entanto,
trabalho em CAD, processamento 3D e analise de dados podem requerer licencas adicionais de software

especializado (ex: AutoCAD, ArcGIS, softwares de or¢amento de obras).

Impacto: Falta de licencas adequadas subutiliza o potencial dos equipamentos adquiridos.

3. Servicos de Rede e Conectividade

Correlacio: Os notebooks, em particular, dependem de conectividade Wi-Fi 6E de qualidade. A SEMADRH
pode precisar revisar/atualizar sua infraestrutura de rede (access points, switches) para aproveitar o potencial

dos equipamentos modernos.

Impacto: Rede legada pode criar gargalos e prejudicar mobilidade dos profissionais.

4. Configuracio, Imagem e Instalacdo de Sistemas

Correlacio: Os equipamentos demandam configuracdo inicial (BIOS, drivers, Windows activation, software

setup), criacdo de imagem padrdo e sincroniza¢do com dominio de rede corporativo.

Impacto: Configuragdo inadequada resulta em equipamentos subutilizados ou com problemas de

compatibilidade.

5. Descarte Ambientalmente Correto de Equipamentos Antigos

Correlacio: Os equipamentos atuais (obsoletos) devem ser descartados conforme RAEE (Lei 12.305/2010 -

PNRS). Recomenda-se contratar empresa especializada em logistica reversa de eletronicos.

Impacto: Descarte inadequado compromete sustentabilidade ambiental e compliance legal.
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13. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

aos instrumentos de planejamento municipal conforme segue:

Plano de Contratagdoes Anual (PCA): Conforme evidenciado no DFD n°® 046/SEMADRH/2026, a aquisi¢do
foi programada e consta do Plano de Contratacdes Anual do exercicio de 2026, em cumprimento ao art. 12,
VII, da Lei n® 14.133/2021 (Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos).

Consulta Publica: A demanda foi submetida a consulta publica, conforme obrigacdo legal, sendo

disponibilizada no portal de transparéncia: https://presidentemedici.ro.gov.br/semosp/

Adequacdo ao Planejamento Estratégico: A modernizacdo tecnologica da SEMADRH, SEMOSP e
SEMPRE contribui para os objetivos de:

- Eficiéncia administrativa e celeridade processual,
» Qualidade da gestao de projetos e obras publicas;
» Seguranca de informagao e continuidade operacional;

» Sustentabilidade ambiental (equipamentos de alto desempenho sdo mais eficientes energeticamente).

14. Resultados Pretendidos

A presente contratacdo visa alcangar resultados quantificaveis e qualitativos, consolidados em trés frentes

estratégicas:

Resultados na Eficiéncia e Agilidade Administrativa

Processamento Rapido de Projetos e Dados: Garantir que profissionais de engenharia tenham acesso
imediato a desktops de alto desempenho com GPU RTX 5070, eliminando gargalos no processamento de
projetos CAD, planilhas orcamentarias complexas e analises graficas 3D, reduzindo tempo de execucdo de

tarefas em até 60%.

Mobilidade Operacional Sem Restricdes: Assegurar que fiscais e gestores de obras possuam notebooks
portateis com desempenho equivalente aos desktops, permitindo execucao de atividades criticas em campo
(inspegdo de obras, levantamento de dados, analise de viabilidade) sem necessidade de retorno a sede para

processamento de informacdes.

Reduc¢io de Interrup¢des Operacionais: Eliminar as paralisacdes de atividades criticas decorrentes de

falhas de equipamentos obsoletos (travamentos, lentidao, incompatibilidade de sistemas).

Resultados na Seguranca e Continuidade Operacional

Protecao contra Falhas Elétricas: Implementar sistema de protecdo contra oscilagdes de energia (nobreaks
2000V A) garantindo continuidade de operacao dos sistemas administrativos, evitando perda de dados e dano

a equipamentos em caso de falha elétrica.

Conformidade Legal e Compliance: Assegurar que os sistemas de informacao operem dentro de normas de
17
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seguranga (Windows 11 PRO com atualiza¢cdes de seguranga, encriptagdo de dados, prote¢do contra

ransomware).

Backup e Recuperacio de Dados: Com equipamentos modernos e protegidos eletricamente, implementar
rotinas de backup automatico e sincronizacdo de dados criticos, garantindo recuperacdo em caso de

contingéncia.

Resultados na Gestao e Execuc¢ao de Projetos Publicos

Qualidade de Projetos Técnicos: Possibilitar a elaboracao de projetos de infraestrutura com maior precisao,

visualizag¢@o 3D e analise de viabilidade técnica antes da execuc¢ao, reduzindo erros de projeto ¢ retrabalho.

Fiscalizacao Efetiva de Obras: Garantir que fiscais tenham ferramentas tecnoldgicas avangadas (notebooks
com GPU, acesso a sistemas em tempo real) para exercer controle efetivo sobre execugdo de obras publicas,

garantindo conformidade com projetos ¢ cronogramas.

Documentacio e Rastreabilidade: Assegurar que todas as atividades de gestdo de projetos, inspegdo de
obras e decisdes administrativas sejam documentadas digitalmente e acessiveis para auditoria interna e

externa.

Resultados em Numeros (Estimados)

« Aumento de Produtividade: +50% em velocidade de processamento de projetos e analises de dados;

» Reducio de Downtime: De 5-10% (equipamentos atuais) para <1% (equipamentos modernos

protegidos);

Melhoria na Qualidade de Projetos: Possibilidade de simulagdes 3D em 100% dos projetos criticos;

» Cobertura de Mobilidade: 2 (dois) profissionais com capacidade de fiscalizagdo remota em tempo

integral;

+  Tempo de Resposta em Emergéncias Administrativas: Redugao de 48h (situagdo atual) para 2h

(com equipamentos modernos).

15. Providéncias a Serem Adotadas

Para garantir o sucesso da contratagdo ¢ implementacao, as seguintes providéncias devem ser adotadas:

Antes da Contratacao
« Elaboracdo de Termo de Referéncia (TR): Detalhar especificacdes técnicas finais, critérios de
recebimento e selecdo de fornecedor;
+ Revisdo de Infraestrutura de Rede: Verificar compatibilidade da rede WiFi 6E/7 com os notebooks
a adquirir;
+ Previsdo de Recursos Orcamentarios: Confirmar suplementagdo de recursos ou realocacdao de

dotacdes conforme necessario.

No Ato da Entrega / Recebimento
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» Inspecio Técnica: Verificar conformidade dos equipamentos com as especificagdes (processador,

memoria, armazenamento, GPU, garantia);

e Teste de Funcionamento: Testar todos os equipamentos em carga nominal para garantir

operacionalidade;

+ Documenta¢do de Recebimento: Emitir Termo de Recebimento definitivo apos confirmagdo de

conformidade;

Etiquetagem Patrimonial: Identificar equipamentos com niimero de patriménio municipal e registrar

em sistema de controle.

Apos a Entrega
« Instalacdo e Configuracao: Instalar Windows 11 PRO, Office 2021, drivers atualizados e integrar ao
dominio de rede corporativo;

» Treinamento Basico de Usuarios: Realizar sessdo de orientacdo com usuarios finais sobre

funcionalidades, manutencao preventiva e seguranca da informacao;
« Ativacao de Garantia: Registrar equipamentos junto a fabricantes para ativar cobertura de garantia;
» Monitoramento de Desempenho: Acompanhar funcionamento durante primeiros 30 dias de uso;

* Descarte de Equipamentos Antigos: Contratar empresa especializada em logistica reversa de

eletronicos (RAEE) para descarte ambientalmente correto dos equipamentos substituidos.

16. Possiveis Impactos Ambientais

A aquisi¢ao de equipamentos de informatica de alto desempenho, embora necessaria, envolve consumo de
recursos naturais e potencial geracdo de residuos eletronicos. Identificam-se os seguintes impactos e

respectivas mitigacoes:

1. Desktops e Notebooks
Impactos Ambientais Potenciais:

» Mineracdo de Metais Raros: Componentes eletronicos (processadores, GPUs) contém cobre, ouro,

niquel, terras raras. Extragdo desses materiais causa degradagdo ambiental em regides de mineragao;

» Consumo Energético na Fabricacdo: Producdo de chips e componentes demanda alto consumo de

energia, gerando emissdes de carbono;

+ Desperdicio de Residuos Eletronicos (E-waste / RAEE): Ao término de vida ttil, equipamentos
obsoletos (ex: desktops atuais) se tornam RAEE (Residuos de Equipamentos Eletroeletronicos),

contendo substancias perigosas (chumbo, merctrio, cadmio);

« Consumo de Energia em Operacao: Desktops com GPU consome ~300-400W; notebooks ~50-
100W. Operacao continua de 6 equipamentos demanda ~2-3 kW de consumo médio (equivalente a

consumo adicional de =50-60 kWh/més).

Mitigacao e Requisitos de Sustentabilidade - Especificacoes para Contratacio:
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Eficiéncia Energética: Especificar fontes de alimentagdo com certificagao 80 Plus Gold (eficiéncia >
90%), reduzindo consumo de energia e custos operacionais. GPUs RTX série 50 e 40 possuem

eficiéncia 15-20% superior a geragdes anteriores;

Materiais Reciclados: Priorizar fornecedores que comprovem uso de plastico reciclado (ex: >30% de

material reciclado em gabinetes);

Certificacoes Ambientais: Exigir que equipamentos possuam certificacdo Energy Star ou

equivalente, garantindo conformidade com padrdes internacionais de eficiéncia;

Logistica Reversa e RAEE: Incluir no Termo de Referéncia obrigacdo de fornecedor de participar de

sistema de logistica reversa para recolhimento de equipamentos obsoletos ao final de sua vida util,
garantindo reciclagem ou descarte ambientalmente correto conforme Lei 12.305/2010 (Politica
Nacional de Residuos Sélidos - PNRS);

« Maximizacio de Vida Util: Especificar equipamentos com garantia estendida (>2 anos) e

possibilidade de upgrade de componentes (RAM, SSD), prolongando vida util antes de descarte;

» Documentacio de Reciclagem: Exigir certificado de descarte/reciclagem ao final da vida util dos
equipamentos adquiridos, comprovando que foram destinados a empresa licenciada de reciclagem de

eletronicos.

2. Nobreaks

Impactos Ambientais Potenciais:

+ Bateria de Chumbo-Acido: Nobreaks tradicionais utilizam baterias seladas de chumbo-acido
(VRLA). Chumbo ¢ toxico e requer descarte especial conforme Lei 12.305/2010 (PNRS);

« Consumo de Energia: Nobreak em modo bateria (operagdo continua) consome energia para recarga
da bateria. Operacdo normal = < 30W consumo; recargas frequentes aumentam consumo mensal;

» Ciclos de Bateria Limitados: Baterias VRLA tipicas duram =3-5 anos com =500-1000 ciclos de
carga/descarga. Apos este periodo, tornam-se RAEE.

Mitigacio e Requisitos de Sustentabilidade:

« Preferéncia por Baterias Lithium (Opcional Premium): Se or¢amento permitir, especificar
nobreaks com bateria Lithium-ion, que possui vida 0til 2-3% superior, menor consumo energético ¢

toxicidade reduzida (ainda assim requer reciclagem, mas com menor risco ambiental);

Logistica Reversa de Baterias: Incluir no contrato obrigacdo de fornecedor de receber baterias gastas
para reciclagem adequada (conforme Lei 12.305/2010 e Resolugdo CONAMA);

- Eficiéncia do Carregador: Especificar que nobreaks incluam carregadores com eficiéncia > 88%,

reduzindo perdas por calor;

+ Monitoramento de Autonomia: Incluir software de monitoramento que alerte sobre degradacdo de
bateria, permitindo substitui¢do plancjada antes de falha (reduz desperdicio de bateria e risco de

corrupg¢ao de dados).

3. Compensacio e Impacto Positivo
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Beneficio Ambiental da Atualizacio Tecnologica: A aquisi¢do de equipamentos de ultima geragdo (2025-
2026) com GPUs RTX série 50 e processadores Ryzen 9 7900X/Intel Core 19 14? geracao resulta em:

* Reducdo de Consumo Energético: Equipamentos novos consomem 25-35% menos energia que

equipamentos de 5+ anos, compensando impacto ambiental da fabricagdo em ~2-3 anos de operacao;

+ Reducao de Desperdicio: Equipamentos modernos funcionam sem problemas por 5-7 anos sem
degradacao, comparado a 2-3 anos de funcionamento inadequado dos equipamentos atuais (obsoletos).

Prolongamento de vida 1til efetiva = redu¢ao de RAEE;

» Eficiéncia de Operacées Publicas: Processamento mais rapido reduz tempo de execugdo de tarefas,

resultando em menor consumo geral de energia no setor administrativo.

Conclusdo Ambiental: Apesar dos impactos negativos associados a fabricacdo e descarte de eletronicos, o
ciclo de vida dos equipamentos propostos (modernizagdo com tecnologia 2025) resulta em impacto
ambiental positivo liquido apos 2-3 anos de operacdo, considerando reducdo de consumo energético e

prolongamento de vida util efetiva.

17. Declaracao de Viabilidade

A equipe de planejamento ¢ analise técnica da Secretaria Municipal de Administragdo ¢ Recursos Humanos
(SEMADRH) da Prefeitura Municipal de Presidente Médici - RO, ap6s analise minuciosa dos requisitos
técnicos, necessidade operacional, mercado fornecedor e viabilidade economico-financeira, DECLARA
VIAVEL a presente contratagdo, nos termos da Lei n® 14.133/2021.

17.1. Justificativa da Viabilidade

A. Viabilidade Técnica
A contratacdo ¢ tecnicamente viavel porque:

1. Necessidade Comprovada: Os equipamentos de informatica de alto desempenho (desktops, notebooks e
nobreaks) sd3o insumos essenciais e rotineiros para funcionamento moderno de 6rgdo publico. Conforme
constatado em levantamento realizado pela SEMOSP ¢ SEMPRE, os equipamentos atuais (com >5 anos de
obsolescéncia) ndo mais atendem as demandas de processamento de projetos técnicos, analise de dados
volumosos e fiscalizagdo de obras em tempo real. A auséncia desses equipamentos impediria continuidade de

servicos criticos e funcionamento legal das secretarias.

2. Especificacoes Técnicas Bem-Definidas: O presente ETP define com precisdo as especificacdes de
processador, memoria, armazenamento, GPU, sistema operacional ¢ software para todos os itens (Secdo
6.2.1, 6.2.2 e 6.2.3). Especificacdes claras e detalhadas eliminam ambiguidade no processo licitatorio e

garantem qualidade de entrega.

3. Mercado Fornecedor Robusto: Conforme demonstrado na Se¢do 7 (Levantamento de Mercado), existe
ampla disponibilidade de fornecedores certificados aptos a fornecer desktops, notebooks e nobreaks no

Brasil:

« Distribuidoras Autorizadas: Lenovo, Dell, HP (oficiais);
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= Montadores Especializados: Empresas de integrag@o de TI nas principais cidades brasileiras;
» Fabricantes de Nobreaks: Intelbras, SMS, Ragston;
» Diversidade de Modelos: Multiplas marcas e configuragdes atendem aos requisitos especificados.

4. Tecnologia Consolidada e Disponivel: Todos os componentes especificados (Ryzen 9 7900X, Intel Core
19 14* gen, RTX 5070/4070, DDR5 5000MHz, NVMe PCle 4.0/5.0) sao tecnologias consolidadas em 2025-

2026, amplamente testadas no mercado e com suporte técnico garantido.

5. Lead Time Razoavel: Prazo maximo de entrega especificado (20 dias uteis) ¢ compativel com
disponibilidade de mercado para estes produtos. Tipicamente, distribuidoras entregam estes produtos em 2-

4 semanas.

6. Garantia e Suporte Técnico Disponivel: Todos os equipamentos podem ser fornecidos com garantia
minima de 12 meses (padrdo) a 24 meses (notebooks), conforme fabricante. Suporte técnico qualificado esta

disponivel via fabricantes, distribuidoras e integradores autorizados.

Conclusio de Viabilidade Técnica: v VIAVEL

B. Viabilidade Econdmico-Financeira
A contratacdo ¢ economicamente viavel porque:

1. Valor de Referéncia Compativel com Mercado: A pesquisa de pregos realizada (Secdo 10) identificou

valores unitarios:
» Desktop alto desempenho: R$ 22.500,00/un (mercado: R$ 20.000-25.000);
» Notebook alto desempenho: R$ 16.800,00/un (mercado: R$ 15.000-20.000);
» Nobreak 2000VA: RS 2.200,00/un (mercado: R$ 1.800-2.800).

Os valores estimados estdo compativeis com precos médios de mercado, assegurando que a Administragao

nao pagara precos superfaturados.

2. Valor Total Estimado Factivel: O valor total estimado de R$ 83.000,00 ¢ passivel de cobertura

financeira mediante:

« Suplementacdo de recursos or¢amentarios via créditos adicionais (Lei 4.320/1964);
» Realocagao de dotagdes de outras agcdes/programas, conforme priorizagao administrativa;

« Contratacao parcelada em lotes (Segao 11), adequando ao fluxo de disponibilidade orgamentaria.
3. Vantajosidade da Contratagdo: A aquisi¢do resulta em economia de longo prazo:

+  Reducido de Gastos Corretivos: Equipamentos modernos reduzem necessidade de manutengio
corretiva de equipamentos obsoletos (estimado em R$ 500-1.000/més atualmente). Economia
potencial: R$ 6.000-12.000/ano;

« Aumento de Produtividade: Equipamentos de alto desempenho aumentam produtividade em =50%,
reduzindo necessidade de horas-extras e permitindo realoca¢do de pessoal para atividades de maior

valor agregado;

« Prevencio de Riscos Financeiros: Protegcdo eclétrica (nobreaks) evita perda de dados e dano a
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equipamentos causado por falhas elétricas, potencial custo de ~<R$ 100.000+ em caso de corrupgdo de

dados criticos;

» Conformidade Legal: Equipamentos modernos com Windows 11 PRO garantem conformidade com

legislacao de seguranca de dados e prote¢do de informagao.

4. Valor Compativel com Planejamento Orcamentario: A contratacdo foi programada no Plano de
Contratacées Anual (PCA) do exercicio 2026, indicando que foi prevista e considerada nos fluxos de

planejamento e orgamento municipal.

5. Parcelamento como Estratégia de Viabilizacio: Em caso de restricdo orgamentaria imediata, o
parcelamento em 3 lotes (Segdo 11) permite adequacdo ao fluxo de disponibilidade de caixa, sem prejuizo a

viabilidade geral da contratagdo.

Conclusio de Viabilidade Econdmico-Financeira: v VIAVEL (com suplementacio de recursos ou
parcelamento conforme necessario)

C. Viabilidade Administrativa

A contratacdo ¢ administrativamente viavel porque:

» Existe gestdo e fiscaliza¢do designados (CHRISTOPHER LEONARDO DE OLIVEIRA como Gestor;

Junio Neces da Silva Fiscal);

- Arearequisitante (SEMADRH) possui experiéncia com contratagdes similares;

» Cronograma de entrega (20 dias uteis) ¢ exequivel com fornecedores do mercado;

« Infraestrutura administrativa para recebimento, inspe¢do e integracdo de equipamentos esta
disponivel.

Conclusio de Viabilidade Administrativa: v VIAVEL

Declaracgao Final

Frente aos elementos de viabilidade técnica, economico-financeira e administrativa acima expostos,
DECLARA-SE VIAVEL a execugio da presente contratagio de aquisi¢do de materiais permanentes de
informatica (desktops, notebooks e nobreaks) para a Secretaria Municipal de Administra¢do ¢ Recursos

Humanos, com recomendacao de:

« Prioridade 1: Suplementacdo de recursos orcamentarios para viabilizar contratagdo unica (RS

83.000,00), aproveitando economia de escala;

» Prioridade 2 (Alternativa): Contratacdo parcelada em 3 lotes sequenciais conforme disponibilidade

or¢amentaria.

18. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas que seguem fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n® 10.543, de 13

de novembro de 2020, tendo validade juridica equivalente as assinaturas manuscritas.
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Responsavel pela Demanda

Gerlinda Prochnow
Secretaria Municipal de Administragdo e Recursos Humanos
Data: 21 de maio de 2026

Gestor do Contrato

CHRISTOPHER LEONARDO DE OLIVEIRA
Cargo: DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Secretaria Municipal de Administragdo e Recursos Humanos
Data: 07 de Julho de 2026

Fiscal do Contrato

JUNIO NEVES DA SILVA
Cargo: Assistente Administrativo

Secretaria Municipal de saude

Data: 07 de julho de 2026

Responsavel pela Analise Técnica

[Setor de Planejamento e Licitacdes]|
Prefeitura Municipal de Presidente Médici
Data: 21 de maio de 2026

. ID: 779905 e CRC: 77483F7D




Municipio de Presidente Médici

04.632.212/0001-42
Av. Sdo Jodo Batista, 1613 - Centro
www.presidentemedici.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRONICO

Tipo do Documento Identificagdo/NUmero Data

Estudo Tecnico Preliminar -ETP corrigido 08/07/2026

ID: 779905 Processo Documento
ke El%3E

CRC: 77483F7D : : 3 ;

Processo:  1-929/2026

Usuario: GERLINDA PROCHNOW

Criacéo: 08/07/2026 09:16:31  Finalizagéo: 08/07/2026 09:19:16

MD5: 0785F54FD23AEF0558B19068F09B2FEC

SHA256: BBB8B28C5A71D31F6B5BF50E9653C5F034C310143A139DA60A614F6BEE2AB992

Sumula/Objeto:
estudo tecnico preliminar corrigido

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PRESIODENTE MEDICI RO

ASSUNTOS

08/07/2026 09:16:31

AQUISICGAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFO

08/07/2026 09:16:31

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br
informando o ID 779905 e o CRC 77483F7D.

DigProc - Gestéo Integrada de Documentos e Processos Eletronicos

Péagina 1.


http://transparencia.presidentemedici.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/protocolo/consulta_documento.php?CdDocto=779905&CRC32=77483F7D
http://transparencia.presidentemedici.ro.gov.br/transparencia/servicos/index.php?link=aplicacoes/protocolo/viewproc&PkProcesso=61192
http://transparencia.presidentemedici.ro.gov.br/transparencia/aplicacoes/protocolo/consulta_documento.php?CdDocto=779905&CRC32=77483F7D

		Documento Eletrônico Unificado
	2026-07-08T13:19:16+0000
	DigProc v2.6.0.756 - PubSign v2.0.1




