
Rodovia: CAI-361 - Antiga Vicinal 03 da Petrolina

Serviço: Recuperação de Estrada Vicinal

Extensão: 8,00 Km

Município: Caracaraí

Data: 22/06/2026

ART: RR20260180701

C.P.U. 001 SERVIÇO : Mobilização de Equipamentos SINAPI JAN 2026

Distância a ser percorrida em Rodovia Pavimentada: 186,00 Km Veloc. Média: 40,00 Km/h Pavim.

Distância a ser percorrida em Rodovia Não Pavimentada: 8,00 Km Veloc. Média: 30,00 Km/h N Pavim.

Veloc. Média: 60,00 Km/h Pavim.

Veloc. Média: 40,00 Km/h N Pavim.

Item Equipamento Cód. Quant.
Tempo de 

percurso (h)

Fator 

Utilização

Custo Horário 

R$
Total em R$

1.0 Equipamentos Leves

1.1 Veículo leve tipo pick-up 4x4 92138 1,00 3,3 1,00 103,78 342,47 

1.2 Caminhão Toco, PBT 16.000 kg 5824 1,00 3,3 1,00 237,69 784,38 

1.3 Caminhão Basculante 10m³ - 15t 91386 4,00 3,3 1,00 294,16 3.882,91 

1.4 Caminhão Pipa 10.000L 5901 1,00 3,3 1,00 350,32 1.156,03 

2.0 Equipamentos Pesados

2.1 Trator de esteiras 5851 1,00 4,9 2,00 279,23 2.736,45 

2.2 Carregadeira de pneus 5944 1,00 4,9 2,00 239,66 2.348,67 

2.3 Escavadeira Hidráulica 88907 1,00 4,9 2,00 270,89 2.654,72 

2.4 Motoniveladora 5932 1,00 4,9 2,00 272,44 272,44 

2.5 Trator de pneus c/ grade 96013 1,00 4,9 2,00 192,63 1.887,77 

2.6 Rolo compactador auto propulsor 6879 1,00 4,9 2,00 219,68 2.152,86 

2.7 Retroescavadeira de pneus 5875 1,00 4,9 2,00 144,84 1.419,43 

CUSTO DA MOBILIZAÇÃO  R$  19.638,13 

HAROLDO JOSÉ MUNIZ

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/RR 35-D

MATRÍCULA: 1739

Transporte c/ Cavalo Mecânico c/ Reboque

Transporte c/ Cavalo Mecânico c/ Reboque

Transporte c/ Cavalo Mecânico c/ Reboque

Transporte c/ Cavalo Mecânico c/ Reboque

Transporte c/ Cavalo Mecânico c/ Reboque

Transporte c/ Cavalo Mecânico c/ Reboque

Transporte c/ Cavalo Mecânico c/ Reboque

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

 Veiculos 

Pesados 

 Veiculos 

Leves 

Observações



Rodovia: CAI-361 - Antiga Vicinal 03 da Petrolina

Serviço: Recuperação de Estrada Vicinal

Extensão: 8,00 Km

Município: Caracaraí

Data: 22/06/2026

ART: RR20260180701

Prod. Improd. Prod. Improd.

-                    

0,00

Codigo Consumo Quant.
Salario  

Horário

Custo    

Horário

90777 20,00 1,00 132,43 2.648,60

90780 110,00 1,00 56,45 6.209,50

100289 220,00 1,00 23,16 5.095,20

13.953,30

13.953,30

13.953,30

Código Unid. Cons. Custo
Custo    

Unitário

0,00

Und. DMT Custo Cons.
Custo    

Unitário

0,00

13.953,30

0,00

13.953,30

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS Mês

C.P.U. 002 SERVIÇO : Administração da obra UNIDADE : mês

A - Equipamento Cod. Quant.
Utilização Horária Custo Horário Custo    Total

                            TOTAL - A

B - Mão de Obra

Engenheiro Junior

Mestre 

Vigilancia 

 TOTAL - B

C-Produção Horária da Equipe 1,00 D-Custo Horário Total (A+B)

E- Custo  Unitário de Execução  D / C

F  -  Materiais

TOTAL -  F

G - Transportes Comerciais e Locais

TOTAL - G

Custo Direto Total

Preço Unitário Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

HAROLDO JOSÉ MUNIZ

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/RR 35-D

MATRÍCULA: 1739



Rodovia: CAI-361 - Antiga Vicinal 03 da Petrolina

Serviço: Recuperação de Estrada Vicinal

Extensão: 8,00 Km

Município: Caracaraí

Data: 22/06/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Prod. Improd. Prod. Improd.

5932 / 5934 1,00 1,00 0,00 272,44 101,36 272,44

272,44

Codigo Consumo Quant.
Salario  

Horário

Custo    

Horário

0,00

272,44

0,54

Código Unid. Cons. Custo
Custo    

Unitário

0,00

Und. DMT Custo Cons.
Custo    

Unitário

0,00

0,54

0,00

0,54

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS M

C.P.U. 003 SERVIÇO : Valetamento para Saída D'água UNIDADE : m

A - Equipamento Cod. Quant.
Utilização Horária Custo Horário Custo    Total

Motoniveladora - potência 125 HP

                            TOTAL - A

B - Mão de Obra

 TOTAL - B

C-Produção Horária da Equipe 500,00 D-Custo Horário Total (A+B)

E- Custo  Unitário de Execução  D / C

F  -  Materiais

TOTAL -  F

G - Transportes Comerciais e Locais

TOTAL - G

Custo Direto Total

Preço Unitário Total

HAROLDO JOSÉ MUNIZ

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/RR 35-D

MATRÍCULA: 1739



Rodovia: CAI-361 - Antiga Vicinal 03 da Petrolina

Serviço: Recuperação de Estrada Vicinal

Extensão: 8,00 Km

Município: Caracaraí

Data: 22/06/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Prod. Improd. Prod. Improd.

0,00

Codigo Consumo Quant.
Salario  

Horário

Custo    

Horário

0,00

0,00

0,00

Código Unid. Cons. Custo
Custo    

Unitário

74022/10
und 3,00 201,69 605,06

88249 3,80 35,08 133,30

88321 1,90 35,99 68,38

201,69

ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS 74022/16 und 6,00 95,54 573,21

88249 1,80 35,08 63,14

88321 0,90 35,99 32,39

95,54

74022/19 und 6,00 244,15 1.464,87

88249 4,60 35,08 161,37

88321 2,30 35,99 82,78

244,15

2.643,14

0,00

2.643,14

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS Mês

C.P.U. 004 SERVIÇO : Controle Tecnológico UNIDADE : km

A - Equipamento Cod. Quant.
Utilização Horária Custo Horário Custo    Total

                            TOTAL - A

B - Mão de Obra

 TOTAL - B

C-Produção Horária da Equipe 1,00 D-Custo Horário Total (A+B)

E- Custo  Unitário de Execução  D / C

F  -  Materiais

TOTAL DE 1 ENSAIO

ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL -

SOLOS - Referencia Composição base Sinapi 06_2018

AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL DE 1 ENSAIO

AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TOTAL - G

Custo Direto Total

Preço Unitário Total

TOTAL DE 1 ENSAIO

ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS -

ENERGIA NORMAL - SOLOS

AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

HAROLDO JOSÉ MUNIZ

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/RR 35-D

MATRÍCULA: 1739
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