
Rodovia:  CAI-361 - Antiga Vicinal 03 da Petrolina

Serviço: Recuperação de Estrada Vicinal

Trecho: Entronc. BR-714 (Km 0,00) x Vicinal 23 CAI-328 (Km 8,00)

Extensão:

Município: Caracaraí

Data:

ART

1.0 Serviços Preliminares

1.1 Placa da Obra

Km Lado Quantidade Altura (m) Comp. (m) Área (m²) Área Total (m²)

0,00 E 1,00             2,00        3,00          6,00                 6,00

1.2 Placa de Identificação da Vicinal

Km Lado Quantidade Altura (m) Comp. (m) Área (m²) Área Total (m²)

0,00 E/D 2,00             0,50        1,00          0,50                 1,00                

1.3 Mobilização de Equipamentos

1.4 Canteiro de Obras em madeira com telha de fibrocimento e piso em argamassa de cimento/areia

Item Quantidade Comp. (m) Larg. (m)

1,00 1,00                 6,00                4,00        

2,00 1,00                 8,00                5,00        

3,00 1,00                 6,00                5,00        

4,00 1,00                 8,00                6,00        

1.5 Locação de área para Canteiro

Item Unidade Quantidade

1,00 mês 3,00

HAROLDO JOSÉ MUNIZ

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/RR 35-D

MATRÍCULA: 1739

Locação de área para canteiro

Alojamento 48,00

Área Total coberta de construção do canteiro em m² 142,00

Discriminação Observações

Administração / Almoxarifado 24,00

Refeitório / Cozinha 40,00

Sanitário / Vestiário 30,00

Placa da Obra

Conforme planilha anexa ao caderno de Composições Unitárias

Discriminação Área (m²)

Observações

Placa de Identificação da Vicinal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
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8,00 Km
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