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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMlNlSTRA(;AO

OBJETO: REFORMA DA QUADRA DE FUTEBOL SOCITY DO COMPLEXO ORLA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARACARAI{

LOCAL:

MUNICIPIO DE CARACARAI/RR

EMENDA ESPECIAL N° 202540930001 - PROGRAMA : 09032025-076011
ART: RR20260180693
DATA: 22/06/2026

ITEM SERVICOS UNID. QUANT.
1.0 |ADMINISTRACAO DA OBRA
1.1 |ADMINISTRAGCAO DA OBRA CP AD-01 UN 1,00
CP ENG|ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES
(1) - Custo por Hora - SINAPI_INSUMOS = RS 84,19 90777
(2) - Custo/hora _SINAPI S/ ENCARGOS = RS 39,19 114,80%
(3) - Custo/hora_[mensalista] SINAPI_COM_ENCARGOS = RS 66,89 70,67%
(4) - Horas/DIA (Fonte SINAPI) = 6,00 H/dia
(5) - Quantidade de dias/més = 30,0 dias/més
(6) Horas/més (Fonte SINAPI)=(4)x(6) = = 180,00 H/més
(7) - Quantidade de profissionais = 1,00 Prof
(8) - Custo mensal = (6) X (7) = = RS 12.040,20 ou RS 12.040,20 por profissional
2.0 |SERVICOS PRELIMINARES RS
2.1 |FORNECIMENTO E INSTALAC/:\O DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 6,00
Area = comprimento x largura x unidades
Area = 3,00 m X 2,00 m = 6,00 m? X 1,00 un = 6,00 m?
3.0 ESTRUTURA METALICA
3.1 |ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AGO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIAMETRO 1 %"), COM TELA DE ARAME M2 1.023,72
PERIMETRO DO ALAMBRADO =( 30,60 m + 43,80 m )X2= 148,80 m 7,15
AREA DO ALAMBRADO = 148,80 m X 7,15m = 1.063,92 m?
DESCONTOS DE AREA = = 2,10 m X 1,40 m X2= 5,88 m?
= 0,60 m X 7,15 m X8 = 34,32 m?
TOTAL ALAMBRADO = 1.063,92 m? - 5,88 m - 34,32 m = 1.023,72 m?
3.2 |CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | | M 63,60
N° DE CALHAS = 2,00 Unid
EXTENSAO DAS CALHAS = 31,80 m
EXTENSAO TOTAL = 63,60 m
33 |TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 | | M2 664,62
Area da cobertura = 31,80 m X 41,80 m = 1.329,24 m?
Area de Substituicdo = 1.329,24 m? X 50,00% = 664,62 m?
4.0 |PINTURA RS
4.1 [PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SU PERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE M2 3.175,33
ALAMBRADO = 1.023,72 m? X 1,10 Lados = 1.126,09 m?
COBERTURA = 1.329,24 m? X 1,00 Lado = 1.329,24 m?
PLATIMBANDA =( 40,00 m + 50,00 m )x2x 2,00 m X 2,00 Lados = 720,00 m?
TOTAL DO ESMALTE = 1.126,09 m? + 1.329,24m?  + 720,00 m? = 3.175,33 m?
5.0 |GRAMA SINTETICA RS
5.1 |GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E COLOCACAO) M2 1.340,28

Area = comprimento x Largura Documento assinado digitalmente
AREA DE GRAMA = 43,80 m X 30,60 m = 1.340,28 m? g \Lb HAROLDO JOSE MUNIZ
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