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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAI

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

EMENDA: 202544920007 - PROGRAMA: 09032025-085403

Objeto: IMPLANTAGAO DE 5,40KM NA VICINAL CAI-118 , ANTIGA VICINAL 01 NA REGIAO DO ENGANO/SERRA DOURADA
Rodgwa: CAI-118 ANT!GA VICINAL 01 NA REGIAO DO ENGANO/SERRA DOURADA BASE DE PRECOS DESONERADOS
Servigo: IMPLANTACAO DE ESTRADA VICINAL
Extensdo: 6,48 Km SINAPI JAN 2026  SICRO JAN 2026
Municipio: CARACARAI-RR B.D.l
Data: 22/06/2026 21,23% 15,00%
ART: RR20260180710
ORGAMENTO BASICO SEM DESONERAGAO
Codigo PRECO | PRECO UNIT.| PRECO TOTAL C/
ITEM SINAPI/ DESCRIGCAO UNID. QUANT. UNIT. S/ BDI C/ DBI BDI
SICRO
1 ADMINISTRAGAO LOCAL 41.101,48
1.1 PROPRIA [Administragédo Local und 1,00 33.903,72 41.101,48 41.101,48
2 SERVICOS INICIAIS 155.038,73
Confeccdo de placa em aluminio, espessura de 1,5 mm,
21 103689 |modulada, aérea, com pelicula retrorrefletiva tipo | + Il (Placa
da Obra) M2 6,00 461,70 559,72 3.358,32
29 5219544 Confecgdo de cavalete em perfil metalico para placa de
) sinalizagdo - 1,00 M X 1,00 M UN 12,00 250,05 303,14 3.637,68
= 5 . -
23 5213416 Qonfecgao de placa em ago N° 16 Galvanizado, com pelicula
tipo | + | M2 24,00 421,27 510,71 12.257,04
24 PROPRIA [Canteiro de obras UN 1,00 26.085,60 31.623,57 31.623,57
2.5 PROPRIA [Mobilizagao de equipamentos UN 1,00 42.960,54 52.081,06 52.081,06
2.6 PROPRIA [Desmobilizagéo de equipamentos UN 1,00 42.960,54 52.081,06 52.081,06
3 TERRAPLENAGEM 610.037,88
Desmatamento, destocamento, limpeza de area e estocagem
3.1 5501700
do material de limpeza com arvores de didmetro até 0,15 m m? 51.840,00 0,72 0,87 45.100,80
3.2 4011209 |Regularizagéo do subleito m? 42.768,00 1,83 2,22 94.944 96
Escavacgao, carga e transporte de material de 12 categoria -
3.3 5502136 |DMT de 50 a 200 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?® m? 2.337,46 6,31 7,65 17.881,57
Escavacgao, carga e transporte de material de 12 categoria -
3.4 5502137 |DMT de 200 a 400 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m? m? 2.788,89 6,53 7,92 22.088,01
Escavacgao, carga e transporte de material de 1? categoria -
3.5 5502137 |DMT de 400 a 600 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com escavadeira e caminhio basculante de 14 m?® m?3 4.264,73 6,53 7,92 33.776,66
Escavagao, carga e transporte de material de 12 categoria -
3.6 5502138 |DMT de 600 a 800 m - caminho de servigco em revestimento
primario - com escavadeira e caminh&o basculante de 14 m? m?® 2.150,21 6,76 8,20 17.631,72
Escavacéo, carga e transporte de material de 12 categoria -
3.7 5502139 |DMT de 800 a 1.000 m - caminho de servigo em revestimento
primario - com escavadeira e caminhio basculante de 14 m?® m3 3.556,62 6,94 8,41 29.911,17
Escavacao, carga e transporte de material de 1? categoria -
3.8 5502140 |[DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo pavimentado -
com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m® m?® 3.057,82 7,09 8,60 26.297,25
Escavacgéo, carga e transporte de material de 12 categoria -
39 5502141 DMT .de 1.200. a' .1 400 m - camlnho. de serwgq e~m
revestimento primario - com escavadeira e caminhdo
basculante de 14 m3 m?3 1.217,85 7,71 9,35 11.386,90
Escavacgao, carga e transporte de material de 1? categoria -
310 5502142 DMT .de 1.400. a’ .1.600 m - camlnho. de servngq e~m
revestimento primario - com escavadeira e caminhdo
basculante de 14 m? m? 1.890,19 7,91 9,59 18.126,92
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SICRO
Escavacgéo, carga e transporte de material de 12 categoria -
311 5502143 DMT .de 1.600. a’ .1.800 m - camlnhol de servngq e~m
revestimento primario - com escavadeira e caminhao
basculante de 14 m® m?3 144,18 8,09 9,81 1.414,41
Escavacgao, carga e transporte de material de 1? categoria -
312 5502145 DMT .de 2.000. a' ?.500 m - camlnho. de serwgg eﬂm
revestimento primario - com escavadeira e caminhdo
basculante de 14 m? m? 6.308,41 8,56 10,38 65.481,30
3.13 5502978 |Compactagao de aterros a 100% do Proctor normal m?3 12.091,20 5,70 6,91 83.550,19
3.14 5503041 |Compactagdo de aterros a 100% do Proctor intermediario m? 17.739 23 6.62 8.03 142.446 02
4 REVESTIMENTO PRIMARIO 311.995,28
4.1 4915611 Recomposicdo de revestimento primario com material de
) jazida e adicao de 1% de cimento m? 4.082,40 46,80 56,74 231.635,38
42 5914374 Transporte com caminhdo basculante de 10 m? - rodovia em
’ revestimento primario tkm 12.446,42 1,05 1,27 15.806,95
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO
4.3 6077 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) PRECO BASE
(SP) m? 5.103,00 11,00 12,65 64.552,95
5 OBRAS DE ARTE CORRENTE 307.188,54
51 0804029 Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de méo
' comerciais m 28,00 645,40 782,42 21.907,76
59 0804181 Corpo de BDTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mao
) comerciais m 35,00 1.233,15 1.494,95 52.323,25
Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mao
53 0804037 comerciais m 14,00 832,25 1.008,94 14.125,16
Corpo de BTTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de méao
54 0804293 comerciais m 8,00 2.388,93 2.896,10 23.168,80
55 0804385 Boca dg .BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita
comerciais - alas esconsas un 8,00 2.390,66 2.898,20 23.185,60
56 0804213 Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita
) comerciais - alas retas un 10,00 2.024,37 245414 24.541,40
57 0804393 Boca dg .BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita
comerciais - alas esconsas un 4,00 3.742,75 4.537,34 18.149,36
58 0804441 Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita
) comerciais - alas esconsas un 8,00 6.747,47 8.179,96 65.439,68
Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia
5.9 5914479 pavimentada tkm 40.791,13 0,75 0,91 37.119,93
Transporte com caminhdo carroceria de 15 t - rodovia em
510 5914464 revestimento primario tkm 5.041,60 0,91 1,10 5.545,76
511 5915320 Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia em
) revestimento primario tkm 12.467,33 0,77 0,93 11.594,62
Transporte com caminhdo basculante de 14 m?® - rodovia
512 5915321 pavimentada tkm 11.729,32 0,71 0,86 10.087,22
6 SERVICOS COMPLEMENTARES E RECUPERAGAO DE
AREAS DEGRADADAS 59.489,64
6.1 PROPRIA |Valetamento para saida d'agua m 6.480,00 0,69 0,84 5.443,20
Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em
6.2 5914351 |caminhdo basculante de 14 m® - carga com carregadeira de
3,40 m? e descarga livre t 7.776,00 3,05 3,70 28.771,20
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6.3 5915320 Transporte com caminhdo basculante de 14 m? - rodovia em
) revestimento primario tkm 25.194,24 0,77 0,93 23.430,64
6.4 4413942 |Espalhamento de material em bota-fora m? 544,13 2,80 3,39 1.844,60

TOTAL GERAL R$ 1.484.851,55

CUSTO DOS SERVICOS R$229.143,76/Km
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