
Emenda: 202642930005

Plano de Ação: 09032026-090490/2026

Objeto: IMPLANTAÇÃO DO SAA DA VILA CAROLINA DO NORTE

Extensão de Rede: 4.787,00m

Número de Ligações: 80 unidades

Município: CARACARAÍ

ART: RR20260181365

Data: 30/06/2026.

UNITÁRIO 

COM BDI24,84%

I ADMINISTRAÇÃO LOCAL 57.805,80         

1.1 PESSOAL TÉCNICO

1.1.1 C.P.U. ADM ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO MÊS 4,00                   14.451,45 57.805,80           11.575,80     

II SERVIÇOS PRELIMINARES 117.716,39       

2.1 SERVIÇOS INICIAIS 68.488,59         

2.1.1 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,00                       618,04 3.708,24             495,06          

2.1.2 COMP 003

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO

DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS (REF.

SINAPI 02/2024 - 104895)

M² 42,00                     939,70 39.467,40           752,71          

2.1.3 COMP 002

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO

EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. (REF. SINAPI

02/2024 - 104897)

M² 10,00                   1.331,79 13.317,90           1.066,78       

2.1.4 COMP 004 LIGAÇÃO DE ÁGUA COM MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA UND       2.423,44 -                     1.941,21       

2.1.5 100948
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE:

TXKM). AF_02/2026

TXKM 9.226,96                    1,30 11.995,05           1,04              

2.2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 49.227,80         

2.2.1 COMP 005 PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA M² 5.237,00                    9,40 49.227,80           7,53              

III REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 393.397,80       

3.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 71.565,65         

3.1.1 99063 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024 M 4.787,00                  12,70 60.794,90           10,17            

3.1.2 COMP 006
CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA (COMPOSIÇÃO DE

REFERÊNCIA: SINAPI 73682)
M 4.787,00                    2,25 10.770,75           1,80              

3.2 MOVIMENTO DE TERRA 159.352,54       

3.2.1 102278

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ

3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),

ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

AF_09/2024

M3 2.810,38                  12,47 35.045,44           9,99              

3.2.2 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 312,26                   121,48 37.933,34           97,31            

3.2.3 105597
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE

PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 2.602,20                    5,12 13.323,26           4,10              

3.2.4 93367

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE

1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 2.220,38                  32,90 73.050,50           26,35            

3.3 ESCORAMENTO DE VALAS E TRAVESSIAS 1.672,16            

3.3.1 COMP 007
PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES. (REF. SINAPI

74219/001) 
M² 16,20                     103,22 1.672,16             82,68            

3.4 FORNEC. E ASSENT. DE TUBO E CONEXÕES  PVC, JE 156.999,40       

3.4.1 106104

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE

ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM

NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024

M 4.337,00                  36,20 156.999,40         29,00            

3.5 SINALIZAÇÃO 3.808,05            

3.5.1 102656
SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE.

AF_03/2024
M 479,00                       7,95 3.808,05             6,37              

IV LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA 67.802,34         

4.1 MOVIMENTO DE TERRA 28.899,94         

4.1.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 187,20                   121,48 22.741,06           97,31            

4.1.2 93367

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE

1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 187,20                     32,90 6.158,88             26,35            

4.2 FORNEC. E ASSENT. DE TUBO E CONEXÕES  PVC, JE 38.902,40         

4.2.1 COMP 008
LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" (REF. SINAPI 83879)

UND 80,00                       73,14 5.851,20             58,59            
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4.2.2 95676
CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO

COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024
UN 80,00                     191,63 15.330,40           153,50          

4.2.3 95675
HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_03/2024
UN 80,00                     221,51 17.720,80           177,43          

4.2.4 95657

KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA,

EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 80,00                     436,39 34.911,20           349,55          

V RESERVATÓRIO ELEVADO 40,00 M³ 318.239,79       

5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 42.352,00

5.1.1 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.

AF_03/2024
M2 400,00                       6,54 2.616,00             5,24              

5.1.2 105009
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 400,00                     99,34 39.736,00           79,57            

5.2 MOVIMENTO DE TERRA 2.534,65

5.2.1 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO

DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 31,74                       58,04 1.842,19             46,49            

5.2.2 101617
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E

MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL

BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 9,36                           4,99 46,71                 4,00              

5.2.3 93382
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 15,74                       37,74 594,03               30,23            

5.2.4 100574
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024

M3 26,94                         1,92 51,72                 1,54              

5.3 FUNDAÇÕES INFRA-ESTRUTURA 121.015,35

5.3.1 96619
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 0,80           73,09 58,47 58,55            

5.3.2 100899

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM

25 CM DE DIÂMETRO, PERFURATRIZ MONTADA SOBRE CAMINHÃO E

CONCRETO FCK 25 MPA LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_05/2026

M 320,00         157,86 50.515,20 126,45          

5.3.3 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30

MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 16,00       1.933,95 30.943,20 1.549,12       

5.3.4 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

KG 1.920,00           18,84 36.172,80 15,09            

5.3.5 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M2 24,00         138,57 3.325,68 111,00          

-               

5.4 SUPERESTRUTURA 82.007,01 0,07              

5.4.1 103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

M3 19,58       1.719,65 33.670,75 1.377,46       

5.4.2 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

KG 2.349,60           18,84 44.266,46 15,09            

5.4.3 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M2 29,37         138,57 4.069,80 111,00          

5.5 CIMBRAMENTO 79,24

5.5.1 101792
ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-

DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
M3 4,00           19,81 79,24 15,87            

5.6 IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO 20.899,44

5.6.1 98547
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS

CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E

E=4MM. AF_09/2023

M2 56,00         285,21 15.971,76 228,46          

5.6.2 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 72,00             7,60 547,20 6,09              

5.6.3 87530

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 72,00           60,84 4.380,48 48,73            

5.7 PINTURA 862,00

5.7.1 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 40,00           21,55 862,00 17,26            
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5.8 POÇOS E CAIXAS (INCL. ASSENTAMENTO DE TAMPÃO) 3.599,22

5.8.1 99264
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM

BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE

DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 3,00       1.199,74 3.599,22 961,01          

5.9 INSTALACOES HIDRAULICAS PARA RESERVATORIOS 15.490,02

5.9.1 Sucção

5.9.1.1 97450
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X

2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2026

UN 1,00         376,61 376,61 301,67          

5.9.1.2 101918
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100

(4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 13,10         265,11 3.472,94 212,36          

5.9.2 Recalque -                

5.9.2.1 101918
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100

(4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 17,05         265,11 4.520,13 212,36          

5.9.2.2 94501
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00         874,53 1.749,06 700,51          

5.9.2.3 97450
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X

2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_01/2026

UN 1,00         376,61 376,61 301,67          

5.9.3 Extravasor -                

5.9.3.1 101918
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100

(4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 18,84         265,11 4.994,67 212,36          

5.10 EQUIPAMENTOS 29.135,28

5.10.1 COMP 009
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", SEM

GUARDA-CORPO, FIXADA COM CHUMBADOR MECÂNICO. (COMPOSIÇÃO

DE REFERÊNCIA: SINAPI 102081)

M 12,00                   2.427,94 29.135,28           1.944,81       

5.11 TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO

RESERVATÓRIO
5.11.1 100948

TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026
TKM 8.353,45                    1,29 10.775,95           1,03              

5.12 LIMPEZA 265,58

5.12.1 COMP 010 LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF. SINAPI 11/2018 - CÓD. 9537) M2 49,00                         5,42 265,58               4,34              

VI 43.192,43         

6.1 SERVIÇOS TÉCNICOS 2.602,71            

6.1.1 105009
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 26,20           99,34 2.602,71 79,57            

6.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 270,36               

6.2.1 98524
LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.

AF_03/2024
M2 41,34             6,54 270,36 5,24              

6.3 MOVIMENTO DE TERRA (BALDRAME) 53,63                 

6.3.1 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO

DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 0,92           58,04 53,63 46,49            

6.4 CALÇADA DE CONTORNO 649,74               

6.4.1 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 5,10         127,40 649,74 102,05          

6.5 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 3.550,93            

6.5.1 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30

MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 0,69       1.933,95 1.327,46 1.549,12       

6.5.2 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022

KG 54,91           18,84 1.034,54 15,09            

6.5.3 92269
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM

MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020
M2 8,58         138,57 1.188,93 111,00          

6.6 FECHAMENTO 6.299,28            

6.6.1 103332
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 18,61         173,73 3.233,12 139,16          

6.6.2 101161
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 1,75         336,45 588,79 269,50          
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6.6.3 103800
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA

EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. AF_08/2022

M3 0,97       1.047,32 1.018,83 838,92          

6.6.4 100701
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM

GUARNIÇÕES. AF_10/2025
M2 1,68         868,18 1.458,54 695,42          

6.7 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES 4.177,75            

6.7.1 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 45,62             7,60 346,71 6,09              

6.7.2 87530

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 45,62           60,84 2.775,52 48,73            

6.7.3 88489
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES,

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 48,98           21,55 1.055,52 17,26            

6.8 IMPERMEABILIZAÇÃO 503,08               

6.8.1 98547
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS

CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E

E=4MM. AF_09/2023

M2 5,46         285,21 503,08 228,46          

6.9 PISO 463,39               

6.9.1 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO

OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 4,14           68,53 283,71 54,89            

6.9.2 106788
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,

ESPESSURA 1,5 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026
M2 3,45           52,08 179,68 41,72            

6.10 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS/ELÉTRICAS 400,77               

6.10.1 COMP 011

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO

INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA,

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO

LUMINÁRIA E LÂMPADA) - (REF. SINAPI 93145)

UND 1,00                       400,77 400,77               321,02          

6.11 COMPLEMENTOS EXTERNOS 24.220,79         

6.11.1 106460

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA,

10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE

ARAME FARPADO Nº 14 OU 16 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_12/2025

M 86,50         127,93 11.065,95 102,47          

6.11.2 COMP 012
PORTÃO DE ABRIR/GIRO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO

GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME, PARA PEDESTRE - COMPLETO

(REF.SINAPI 106463)

M² 6,30                     2.088,07 13.154,84           1.672,57       

VII PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO 143.990,50       

7.1
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E

MATERIAIS 10.109,75

7.1.1 100946
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026
TXKM 2.725,00             3,71 10.109,75 2,97              

7.2 PERFURAÇÃO 44.954,60

7.2.1 COMP 015
PERFURAÇÃO EM ROCHA CALCÁRIA / CAMADAS ALTERADAS DN 6" -

POÇO 150M
M 80,00         170,20 13.616,00 136,33          

7.2.2 COMP 014
PERFURAÇÃO DE ALARGAMENTO EM ROCHA SEDIMENTAR EM 12 1/4" -

ATÉ 250M
M 80,00         340,27 27.221,60 272,56          

7.2.3 COMP 013
PERFURAÇÃO ROCHA CALCÁRIA - CALCÁRIO/ CAMADAS ALTERADAS DN

8" (POÇO 150M)
M 5,00         198,04 990,20 158,63          

7.2.4 COMP 016
PERFURAÇÃO EM ROCHA CRISTALINA ALTERADA / COMPACTA DN 6"

(POÇO 120M)
M 20,00         156,34 3.126,80 125,23          

7.3 COMPLEMENTAÇÃO 36.265,84

7.3.1 COMP 017
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO TUBO LISO PVC

GEOMECÂNICO REFORÇADO DN 150MM
M 105,00         184,45 19.367,25 147,75          

7.3.2 COMP 018
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO FILTRO EM TUBO DE

PVC GEOMECÂNICO REFORÇADO DN 200MM, ABERTURA ENTRE 0,75MM À

1,00MM

M 8,00         410,31 3.282,48 328,66          

7.3.3 COMP 019
CENTRALIZADOR DE COLUNA PARA POÇO PROFUNDO, DIÂMETRO DE 4"

OU 6"
UND 1,00         440,79 440,79 353,08          

7.3.4 COMP 020
PRÉ-FILTRO DE PEDRA BRITADA GRADUADA OU SEIXO COM D > 1MM

(REF. SINAPI 74119/001)
M³ 1,31         374,15 491,15 299,70          

7.3.5 COMP 021
CIMENTAÇÃO DO ESPAÇO ANELAR, COM PASTA DE CIMENTO, TRAÇO 1:2

(REF. SINAPI 79749)
M³ 0,03         713,46 18,21 571,49          

7.3.6 COMP 021
CIMENTAÇÃO DO ESPAÇO ANELAR, COM PASTA DE CIMENTO, TRAÇO 1:2

(REF. SINAPI 79749)
M³ 1,31         713,46 936,57 571,49          

7.3.7 COMP 023
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE PROTEÇÃO DO POÇO (REF.

SINAPI 83691)
UND 1,00         292,26 292,26 234,10          
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7.3.8 COMP 022
LAJE DE PROTEÇÃO DO POÇO, EM CONCRETO ARMADO, FCK = 15,0MPa 

M³ 0,80       2.043,05 1.634,44 1.636,51       

7.3.9 COMP 024
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRILETE E COLUNA DISTRIBUICAO

(REF. SBC 055060)
UND 1,00       3.905,54 3.905,54 3.128,39       

7.3.10 9862 TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL M 60,00           41,63 2.497,80 33,35            

7.3.11 9859 TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL M 60,00           13,51 810,60 10,82            

7.3.12 10849 PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM UN 1,00       2.588,75 2.588,75 2.073,62       

7.4 DESENVOLVIMENTO E TESTE DE PRODUÇÃO 33.104,24

7.4.1 45300
COMPRESSOR DE AR PROFISSIONAL 10 PCM, *110* L, 140 PSI, 110/220

VOLTS, MONOFASICO
UN 1,00       3.039,13 3.039,13 2.434,38       

7.4.2 COMP 025 LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO DE POÇO PROFUNDO H 24,00         705,63 16.935,12 565,22          

7.4.3 COMP 026
TESTES DE VAZÃO DO POÇO, DN 6 E PROFUNDIDADE DE 25,00m (REF.

SEINFRA-CE C4866)
UND 1,00       8.978,73 8.978,73 7.192,08       

7.4.4 COMP 027 DESINFECÇÃO DO POÇO (REF. ORSE 2829) M 100,00             5,52 552,00 4,42              

7.4.5 COMP 028
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA PARA POÇO

PROFUNDO (REF. 01.28.550 - CPOS-SP)
CJ 1,00       3.599,26 3.599,26 2.883,05       

7.5 SISTEMA DE RECALQUE (CONJUNTO MOTOR-BOMBA) 19.556,07

7.5.1 COMP 029

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOTO-BOMBA

SUBMERSA, REFRIGERADA À ÁGUA, 4CV, TRIFÁSICA, 60 HZ, COM TODOS

OS IMPLEMENTOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DO CONJUNTO, ALTURA

MANOMÉTRICA ESTIMADA ENTRE 80 A 120M, INCLUSIVE PAINEL DE

COMANDO, TENSÃO 220V, FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO E MANUAL

UND 1,00     19.556,07 19.556,07 15.664,66     

VIII ADUTORA DE ÁGUA BRUTA 49.292,15         

8.1 MOVIMENTO DE TERRA 19.880,46         

8.1.1 102278

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ

3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),

ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.

AF_09/2024

M3 259,20           12,47 3.232,22 9,99              

8.1.2 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 64,80         121,48 7.871,90 97,31            

8.1.3 105597
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE

PAVIMENTOS. AF_09/2024

M2 270,00             5,12 1.382,40 4,10              

8.1.4 93367

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE

1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE

PERCUSSÃO. AF_08/2023

M3 224,74           32,90 7.393,94 26,35            

8.2 ESCORAMENTO DE VALAS E TRAVESSIAS 278,69

8.2.1 COMP 007
PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES. (REF. SINAPI

74219/001) 
M² 2,70                       103,22 278,69               82,68            

8.3 FORNEC. E ASSENT. DE TUBO E CONEXÕES  PVC, JE 29.133,00

8.3.1 105289

ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN

75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA,

INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI

FORNECIMENTO). AF_05/2024

UN 450,00           64,74 29.133,00 51,86            

9.0 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA 2.552,10            

9.1 DOSADOR DE CLORO EM PASTILHAS 2.552,10             

9.1.1 COMP 030

DOSADOR DE PASTILHAS DE CLORO COMPOSTO POR CÂMARA DE

DISSOLUÇÃO DE PASTILHAS D=150MM E ALTURA DE 450MM COM

DISPOSIÇÃO INTERNA DE MODO A OTIMIZAR O CONTATOENTRE O

LÍQUIDO E AS PASTILHAS, MODELO DP-75, HEMFIBRA OU SIMILAR

UND 1,00                     2.081,29 2.081,29 1.667,14       

9.1.2 89362
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00           13,51 27,02 10,82            

9.1.3 89353
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00           49,75 99,50 39,85            

9.1.4 828
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA

AGUA FRIA PREDIAL
UN 6,00             0,79 4,74 0,63              

9.1.5 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 3,50           17,60 61,60 14,10            

9.1.6 89625
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00           30,17 60,34 24,17            

9.1.7 94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00         182,32 182,32 146,04          

9.1.8 89449
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 1,00           24,03 24,03 19,25            
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9.1.9 813
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA

AGUA FRIA PREDIAL
UN 2,00             5,63 11,26 4,51              

TOTAL GERAL> 1.193.989,30    

Observações:

HAROLDO JOSÉ MUNIZ

TECNICO EM ELETROTÉCNICA

CREA 35-D/RR

CFT 62808559453

MATRÍCULA 1739

1) A empresa vencedora deverá realizar a desinfecção do poço, fornecer as análises físico-química, bacteriológica e emitir Relatório Técnico Construtivo do Poço 

2) A empresa ao fornecer o conjunto moto-bomba deverá providenciar o catálogo do equipamento com todas as características .
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