
Emenda: 202642930005
Plano de Ação: 09032026-090490/2026

Objeto: IMPLANTAÇÃO DO SAA DA VILA CAROLINA DO NORTE

Extensão de Rede: 4.787,00m

Número de Ligações: 80 unidades

Município: CARACARAÍ

ART: RR20260181365

Data: 30/06/2026.

Prod. Improd. Prod. Improd.

- 

0,00

Codigo Consumo Quant.
Salario  

Horário Custo    Horário

90777 20,00 1,00 142,57 2.851,40

88266 100,00 1,00 60,37 6.037,00

8.888,40

8.888,40

8.888,40

Código Unid. Cons. Custo
Custo    Unitário

92145 CHP 10,00 92,84 928,40

92146 CHI 50,00 35,18 1.759,00

2.687,40

Und. DMT Custo Cons.
Custo    Unitário

0,00

11.575,80

0,00

11.575,80

HAROLDO JOSÉ MUNIZ

TECNICO EM ELETROTÉCNICA

CREA 35-D/RR

CFT 62808559453

MATRÍCULA 1739

Custo    Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

C.P.U. ADM SERVIÇO : ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO UNIDADE : mês

A - Equipamento Cod. Quant.
Utilização Horária Custo Horário

TOTAL - A

B - Mão de Obra

ENGENHEIRO CIVIL  JR C/ ENC. COMPLEMENTARES

MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

 TOTAL - B

C-Produção Horária da Equipe 1,00 D-Custo Horário Total (A+B)

E- Custo  Unitário de Execução  D / C

F  -  Materiais

CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO

MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS -

CHP DIURNO. AF_11/2015CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO

MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS -

CHI DIURNO. AF_11/2015

TOTAL -  F

G - Transportes Comerciais e Locais

TOTAL - G

Custo Direto Total

Preço Unitário Total
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COMP  001 UN: H

COD. SINAPI M² COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

95403 H 1,00000 2,08 2,08

37370 H 1,00000 3,52 3,52

MOI002100 - SCO-

RJ (05/2026)
H 1,00000 221,21 221,21

43486 H 1,00000 1,16 1,16

37372 H 1,00000 1,36 1,36

43462 H 1,00000 0,02 0,02

37373 H 1,00000 0,01 0,01

229,36

COMP  002 UN: M²

COD. SINAPI UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

86913 UN 0,03009 53,91 1,62

86931 UN 0,04012 452,18 18,14

86943 UN 0,04012 241,01 9,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

GEOLOGO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

DESCRIÇÃO

Encargos Sociais

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

CUSTO DIRETO TOTAL 

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - 

ENCARGOS COMPLEMENTARES)

GEOLOGO DE SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA 

DE ENGENHARIA E ARQUITETURA COM MUITA BOA 

QUALIFICACAO TECNICA, SENDO: PLENO (INCLUSIVE 

ENCARGOS SOCIAIS E ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - 

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL 

DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

DESCRIÇÃO

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026

BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA 

BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO 

BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM 

OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO 

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO 

DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO 

INCLUSO MOBILIÁRIO. (REF. SINAPI 02/2024 - 104897)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Encargos Sociais

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

87267 M2 0,30046 82,96 24,92

87527 M2 0,30046 47,79 14,35

87879 M2 0,30046 6,09 1,82

88485 M2 0,32550 4,22 1,37

89356 M 0,29573 27,33 8,08

89357 M 0,10573 37,08 3,92

89362 UN 0,37117 10,82 4,01

89363 UN 0,01003 11,65 0,11

89367 UN 0,06019 14,73 0,88

89368 UN 0,01003 16,56 0,16

89395 UN 0,09028 14,86 1,34

89400 UN 0,07022 22,12 1,55

89453 M2 0,30922 102,36 31,65

89707 UN 0,05015 50,96 2,55

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA 

DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES 

INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 

5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 

14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, 

UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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89710 UN 0,05015 19,52 0,97

89711 M 0,15268 24,11 3,68

89712 M 0,05497 29,99 1,64

89714 M 0,19551 41,79 8,17

89724 UN 0,15047 11,25 1,69

89726 UN 0,13041 11,47 1,49

89731 UN 0,02006 16,1 0,32

89732 UN 0,01003 16,81 0,16

89739 UN 0,01003 24,86 0,24

89742 UN 0,07022 40,59 2,85

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
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89783 UN 0,01003 16,22 0,16

89786 UN 0,02006 40,26 0,80

89799 M 0,16833 23,6 3,97

89995 M3 0,00259 1592,82 4,12

89998 KG 0,07631 11,52 0,87

90443 M 0,36094 9,6 3,46

90466 M 0,36094 19,78 7,13

90467 M 0,02949 29,8 0,87

90821 UN 0,06019 315,69 19,00

90822 UN 0,02006 338,58 6,79

91222 M 0,02949 10,66 0,31

91304 UN 0,02006 120,93 2,42

91307 UN 0,06019 100,72 6,06

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2025

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 

OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2025

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA 

RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 

MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2025

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, 

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2025

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA 

EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021

ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; 

DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA 

RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM. AF_09/2023

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 

A 40 MM. AF_09/2023

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM 

E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 

75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022
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91845 M 0,53188 8,6 4,57

91925 M 0,35642 4,69 1,67

91927 M 4,07577 6,34 25,84

91937 UN 0,08025 18,62 1,49

91939 UN 0,07022 37,78 2,65

91953 UN 0,01003 33,34 0,33

91955 UN 0,04012 40,65 1,63

91996 UN 0,04012 39,54 1,58

91997 UN 0,02006 41,67 0,83

92000 UN 0,02006 34,88 0,69

92543 M2 1,30233 21,8 28,39

92557 UN 0,04213 1213,52 51,12

92558 UN 0,02808 1371,24 38,50

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, 

PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_10/2025

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA 

EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_10/2025

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA 

EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_10/2025

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), 

PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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87248 M2 1,00000 69,52 69,52

93654 UN 0,02006 10,21 0,20

93664 UN 0,07022 55,37 3,88

94210 M2 1,30233 90,67 118,08

94569 M2 0,03370 692,79 23,34

94570 M2 0,02407 365,65 8,80

94792 UN 0,05015 114,7 5,75

94793 UN 0,02006 156,62 3,14

94992 M2 1,00000 102,05 102,05

95240 M2 1,00000 28,26 28,26

95727 M 0,73100 19,31 14,11

103782 UN 0,14044 40,36 5,66

97599 UN 0,02006 28,74 0,57

98441 M2 0,30010 100,82 30,25

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 

1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 

1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. 

AF_01/2024

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2026

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, 

COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 

M2. AF_02/2023_PE

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 

DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ 

REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, 

DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, 

VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS 

PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ 

REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO 

OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 

GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, 

VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS 

LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 

EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024
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Município: CARACARAÍ

ART: RR20260181365

Data: 30/06/2026.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Encargos Sociais

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

98443 M2 0,59588 77,08 45,93

98445 M2 0,83443 117,71 98,22

98448 M2 0,07814 114,13 8,91

100858 UN 0,03009 742,94 22,35

100860 UN 0,07022 151,05 10,60

101879 UN 0,00501 564,5 2,82

101883 UN 0,00501 541,6 2,71

101908 UN 0,01003 280,58 2,81

102218 M2 3,28730 18,34 60,28

102989 M 0,08346 45,84 3,82

103002 UN 0,08346 251,21 20,96

103049 UN 0,06019 14,38 0,86

103978 M 0,04664 29,03 1,35

104012 UN 0,02006 25,62 0,51

CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, 

TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA 

DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA 

DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE 

PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) 

ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021

CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE 

CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_05/2025

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 

INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 

EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M², COM VÃO. AF_03/2024

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 

INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM 

VÃO. AF_03/2024

MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA 

EM LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM 

REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM 

ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_05/2025

REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE 

SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
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Encargos Sociais

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

104344 UN 0,04012 42,31 1,69

104346 UN 0,02006 46,68 0,93

104347 UN 0,02006 49,29 0,98

104350 UN 0,02006 30,65 0,61

104356 UN 0,01003 30,05 0,30

104641 M2 0,32550 12,11 3,94

1.066,78

COMP  003 UN: M²

COD. SINAPI UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

91304 UN 0,02000 120,93 2,41

91341 M2 0,04620 719,84 33,25

91845 M 0,18600 8,6 1,59

91851 M 0,07480 10,36 0,77

JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE 

NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA 

DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO 

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

CUSTO DIRETO TOTAL 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRAS, 

FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS (REF. SINAPI 02/2024 - 104895)

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 

50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 

75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

DESCRIÇÃO

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2025

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA 

COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, 

PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 

1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
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Encargos Sociais

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

91925 M 0,40300 4,69 1,89

91927 M 1,31540 6,34 8,33

91933 M 0,50400 21,26 10,71

91937 UN 0,02000 18,62 0,37

91953 UN 0,02000 33,34 0,66

91997 UN 0,02000 41,67 0,83

92000 UN 0,02000 34,88 0,69

92543 M2 1,38880 21,8 30,27

92557 UN 0,10000 1213,52 121,35

93654 UN 0,04000 10,21 0,40

93672 UN 0,00500 78,98 0,39

94210 M2 1,38880 90,67 125,92

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-

CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_10/2025

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA 

EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_10/2025

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
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Encargos Sociais

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

94570 M2 0,08000 365,65 29,25

94992 M2 1,00000 102,05 102,05

95240 M2 1,00000 28,26 28,26

95727 M 0,49000 19,31 9,46

103782 UN 0,20000 40,36 8,07

97599 UN 0,02000 28,74 0,57

98294 M 0,14080 8,7 1,22

98307 UN 0,02000 58,84 1,17

98441 M2 1,05000 100,82 105,86

98443 M2 0,14700 77,08 11,33

98445 M2 0,37380 117,71 43,99

101879 UN 0,00500 564,5 2,82

101908 UN 0,04000 280,58 11,22

102218 M2 3,14160 18,34 57,61

752,71

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, 

LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. 

AF_01/2024

ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2026

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, 

COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS 

LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM 

EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2025

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS 

PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ 

REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO 

OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 

GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, 

VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2024

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2025

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 

EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 

INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA 

CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, 

EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 

M², COM VÃO. AF_03/2024

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA 

DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE 

PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) 

ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021

CUSTO DIRETO TOTAL 
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Encargos Sociais

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

COMP  004 UN: UND

COD. SINAPI M² COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88262 H 8,00000 33,68 269,44

88316 H 8,00000 24,6 196,80

97 UN 1,00000 19,73 19,73

9869 M 4,00000 9,54 38,16

11868 UN 0,50000 799,26 399,63

4115 M 10,00000 31,95 319,50

4472 M 5,00000 23,12 115,60

4513 M 10,00000 4,35 43,50

5061 KG 0,50000 18 9,00

COT 01 UND 1,00000 529,85 529,85

1.941,21

COMP  005 UN: M²

COD. SINAPI M² COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

90775 H 0,04934 42,36 2,09

90778 H 0,01867 149,35 2,78

90777 H 0,01867 142,57 2,66

7,53

VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE 

DA REGIAO - BRUTA

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 

10)

 LIGAÇÃO DE ÁGUA COM MATERIAL SEM 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CÓD 1253) 

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL 

DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA

TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-

5648)

CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER 

REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 LITROS, COM 

TAMPA

MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 

M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO

CUSTO DIRETO TOTAL 

DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

DESCRIÇÃO

LIGAÇÃO DE ÁGUA COM MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

CUSTO DIRETO TOTAL 

PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

DESCRIÇÃO
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Encargos Sociais

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

COMP  006 UN: M

COD. SINAPI UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88253 H 0,03600 30,23 1,08

90775 H 0,01000 42,36 0,42

1159 UN 0,00000 280175,67 0,16

5554-ORSE-SE 

(03/2026)
UN 0,01500 7,8 0,11

3105-ORSE-SE 

(03/2026)
M 0,00213 18,47 0,03

1,80

COMP  007 UN: M²

COD. SINAPI UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88262 H 0,50000 33,68 16,84

88316 H 1,50000 24,6 36,90

5061 KG 0,20000 18 3,60

6189 M 0,42850 18,04 7,73

4472 M 0,76190 23,12 17,61

82,68

COMP  008 UN: UND

COD. SINAPI UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88267 H 0,50000 33,72 16,86

88316 H 0,50000 24,6 12,30

1419 UN 1,00000 12,66 12,66

AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES. (REF. SINAPI 74219/001) 

DESCRIÇÃO

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 

10)

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

CUSTO DIRETO TOTAL 

CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 

*160* CV, CABINE DUPLA, 4X4

PAPEL VEGETAL P/ DESENHO OU IMPRESSÃO, 90GR, 

1,10M DE LARGURA

PLOTAGEM EM PAPEL FORMATO A1

CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE DESENHISTA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 

73682)

DESCRIÇÃO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM 

ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA 

LIGACAO PREDIAL DE AGUA

VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

CUSTO DIRETO TOTAL 

LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2" (REF. SINAPI 83879)

DESCRIÇÃO

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
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Plano de Ação: 09032026-090490/2026

Objeto: IMPLANTAÇÃO DO SAA DA VILA CAROLINA DO NORTE

Extensão de Rede: 4.787,00m

Número de Ligações: 80 unidades

Município: CARACARAÍ

ART: RR20260181365

Data: 30/06/2026.

Horista 114,79% 2,14790

Mensalista 70,35% 1,70350

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Encargos Sociais

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

3148 UN 0,00900 12,24 0,11

3907 UN 1,00000 5,71 5,71

6029 UN 1,00000 10,95 10,95

58,59

COMP  009 UN: M

COD. SINAPI UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88315 H 1,01000 34,04 34,38

88316 H 0,50000 24,6 12,30

11975 UN 4,00000 21,72 86,88

047874- SBC-RR 

(05/2026)
M 1,00000 1811,25 1.811,25

1.944,81

COMP  010 UN: M2

COD. SINAPI UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88316 H 0,14000 24,6 3,44

3 L 0,05000 18,09 0,90

 R$                                       4,34 

COMP  011 UN: UND

COD. SINAPI UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

91924 M 8,40000 3,85 32,34

91926 M 12,60000 5,63 70,93

FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M 

(L X C)

LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1" X 3/4", PARA 

AGUA FRIA PREDIAL

CUSTO DIRETO TOTAL 

REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA 

QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 1/2"

ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2", SEM GUARDA-CORPO, 

FIXADA COM CHUMBADOR MECÂNICO. (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI 102081)

DESCRIÇÃO

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", 

COMPRIMENTO 6", COM PORCA

ESCADA MARINHEIRO EM ACO GALVANIZADO SEM 

GUARDA-CORPO

PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E 

TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) - (REF. SINAPI 93145)

DESCRIÇÃO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF. SINAPI 11/2018 - CÓD. 9537)

DESCRIÇÃO

CUSTO DIRETO TOTAL 

ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 

10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CUSTO DIRETO TOTAL 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
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Objeto: IMPLANTAÇÃO DO SAA DA VILA CAROLINA DO NORTE

Extensão de Rede: 4.787,00m
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Encargos Sociais

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

91937 UN 0,37500 18,62 6,98

91940 UN 1,00000 21,71 21,71

90466 M 2,20000 19,78 43,51

91831 M 2,00000 18,99 37,98

91852 M 2,20000 10,01 22,02

92023 UN 1,00000 56,73 56,73

90456 UN 1,00000 6,67 6,67

90447 M 2,20000 10,07 22,15

 R$                                   321,02 

COMP  012 UN: M²

COD. SINAPI UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

83766 CHI 0,67000 49,93 33,45

83765 CHP 3,82000 121,97 465,92

88315 H 7,00000 34,04 238,28

88316 H 11,50000 24,6 282,90

88317 H 4,50000 38,02 171,09

10997 KG 3,37000 49 165,13

7167 M2 1,10000 25,18 27,69

7697 M 1,43180 51,33 73,49

SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / 

LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 

CM, H = 2 M

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA 

DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), 

PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS 

A 40 MM. AF_09/2023

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 

MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 

MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE 

CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023

RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA 

ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 

40 MM. AF_09/2023

CUSTO DIRETO TOTAL 

PORTÃO DE ABRIR/GIRO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA 

DE ARAME, PARA PEDESTRE - COMPLETO (REF.SINAPI 106463)

DESCRIÇÃO

ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO 

IGUAL A 4,00 MM

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 

CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM 

MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 

MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* MM, PESO *3,61* KG/M 

(NBR 5580)

SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 

CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM 

MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Encargos Sociais

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

21010 M 6,74070 31,84 214,62

 R$                                1.672,57 

COMP  013 UN: M

COD. SINAPI UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

5056 - ORSE-SE 

(03/2026)
M 1,00000 158,63 158,63

158,63

COMP  014 UN: M

COD. SINAPI UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

5045 - ORSE-SE 

(03/2026)
M 1,00000 272,56 272,56

272,56

PERFURAÇÃO ROCHA CALCÁRIA - CALCÁRIO/ CAMADAS ALTERADAS DN 8" (POÇO 150M)

DESCRIÇÃO

CUSTO DIRETO TOTAL 

PERFURAÇÃO DE ALARGAMENTO EM ROCHA SEDIMENTAR EM 12 1/4" - ATÉ 250M

DESCRIÇÃO

MÃO DE OBRA

PERFURAÇÃO DE ALARGAMENTO EM ROCHA 

SEDIMENTAR EM 12 1/4" - ATÉ 250M

PERFURAÇÃO ROCHA CALCÁRIA - CALCÁRIO/ 

CAMADAS ALTERADAS DN 8" (POÇO 150M)

CUSTO DIRETO TOTAL 

CUSTO DIRETO TOTAL 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 

LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 

5580)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Encargos Sociais

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

COMP  015 UN: M

COD. SINAPI UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

5055 - ORSE-SE 

(03/2026)
M 1,00000 136,33 136,33

136,33

COMP  016 UN: M

COD. SINAPI UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

5048 - ORSE-SE 

(03/2026)
M 1,00000 125,23 125,23

125,23

COMP  017 UN: M

COD. SINAPI UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

9850 M 1,00000 147,75 147,75

147,75

MÃO DE OBRA

PERFURAÇÃO EM ROCHA CALCÁRIA / CAMADAS 

ALTERADAS DN 6" - POÇO 150M

PERFURAÇÃO EM ROCHA CALCÁRIA / CAMADAS ALTERADAS DN 6" - POÇO 150M

DESCRIÇÃO

CUSTO DIRETO TOTAL 

PERFURAÇÃO EM ROCHA CRISTALINA ALTERADA / COMPACTA DN 6" (POÇO 120M)

DESCRIÇÃO

MÃO DE OBRA

PERFURAÇÃO EM ROCHA CRISTALINA ALTERADA / 

COMPACTA DN 6" (POÇO 120M)

CUSTO DIRETO TOTAL 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO TUBO LISO PVC GEOMECÂNICO 

REFORÇADO DN 150MM

DESCRIÇÃO

TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO 

NERVURADO REFORCADO, DN = 150 MM, 

COMPRIMENTO = 2 M

CUSTO DIRETO TOTAL 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Encargos Sociais

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

COMP  018 UN: M

COD. SINAPI UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

5094 - ORSE-SE 

(03/2026)
M 1,00000 328,66 328,66

328,66

COMP  019 UN: UND

COD. SINAPI UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

09.000.020926- 

CPOS-SP 

(04/2026)

UN 1,00000 353,08 353,08

353,08

COMP  020 UN: M³

COD. SINAPI UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88316 H 1,00000 24,6 24,60

4718 M3 1,05000 262 275,10

299,70

COMP  021 UN: M³

COD. SINAPI UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88316 H 10,00000 24,6 246,00

370 M3 1,27300 68,34 86,99

1379 KG 150,00000 1,59 238,50

571,49

 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO FILTRO EM TUBO DE PVC 

GEOMECÂNICO REFORÇADO DN 200MM, ABERTURA ENTRE 0,75MM À 1,00MM

DESCRIÇÃO

REVESTIMENTO FILTRO PVC GEOMECÂNICO SNTAND 

DN 206MM

CUSTO DIRETO TOTAL 

CENTRALIZADOR DE COLUNA PARA POÇO PROFUNDO, DIÂMETRO DE 4" OU 6"

DESCRIÇÃO

CENTRALIZADOR DE COLUNA PARA POÇO 

PROFUNDO, DIÂMETRO DE 4" OU 6"

CUSTO DIRETO TOTAL 

PRÉ-FILTRO DE PEDRA BRITADA GRADUADA OU SEIXO COM D > 1MM (REF. SINAPI 

74119/001)

DESCRIÇÃO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

CUSTO DIRETO TOTAL 

CIMENTAÇÃO DO ESPAÇO ANELAR, COM PASTA DE CIMENTO, TRAÇO 1:2 (REF. SINAPI 

79749)

DESCRIÇÃO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

CUSTO DIRETO TOTAL 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Encargos Sociais

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

COMP  022 UN: M³

COD. SINAPI UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88316 H 0,50000 24,6 12,30

88309 H 0,50000 34,29 17,14

1379 KG 295,00000 1,59 469,05

4718 M3 0,87800 262 230,03

370 M3 0,65200 68,34 44,55

43132 KG 1,60000 21 33,60

34 KG 92,00000 9,02 829,84

1.636,51

COMP  023 UN: UND

COD. SINAPI UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88316 H 1,50000 24,6 36,90

88309 H 1,50000 34,29 51,43

1379 KG 9,94000 1,59 15,80

370 M3 0,02190 68,34 1,49

11315 UN 1,00000 128,48 128,48

234,10

COMP  024 UN: UND

COD. SINAPI UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88248 H 13,69200 25,61 350,65

88267 H 13,69200 33,72 461,69

780 UN 1,00000 68,84 68,84

3454 UN 1,00000 192,61 192,61

3143 UN 0,55200 5,69 3,14

3268 UN 1,00000 142,64 142,64

3913 UN 1,00000 68,52 68,52

4182 UN 1,00000 93,59 93,59

6011 UN 1,00000 260,48 260,48

6012 UN 1,00000 315,36 315,36

LAJE DE PROTEÇÃO DO POÇO, EM CONCRETO ARMADO, FCK = 15,0MPa 

DESCRIÇÃO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) 

OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)

ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO

CUSTO DIRETO TOTAL 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE PROTEÇÃO DO POÇO (REF. SINAPI 83691)

DESCRIÇÃO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, 

CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 300 X 300 MM (COM 

INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)
CUSTO DIRETO TOTAL 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRILETE E COLUNA DISTRIBUICAO (REF. SBC 

055060)

DESCRIÇÃO

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES

BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2"

COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3"

FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 25 M 

(L X C)

FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DE 3"

LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 

2 1/2"

NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 

3"

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, 

BITOLA 2 1/2"

REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, 

BITOLA 3"
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Encargos Sociais

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

7694 M 3,00000 123,62 370,86

21147 M 2,00000 170,31 340,62

9889 UN 1,00000 180,21 180,21

9890 UN 1,00000 279,18 279,18

3.128,39

COMP  025 UN: H

COD. SINAPI UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

A.09.000.020413 - 

CPOS-SP 

(04/2026)

H 1,00000 565,22 565,22

565,22

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 

MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 

5580)

TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 

MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M)

UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, 

COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2"

UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, 

COM ASSENTO PLANO, DE 3"

CUSTO DIRETO TOTAL 

LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO DE POÇO PROFUNDO

DESCRIÇÃO

LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO DE POÇO PROFUNDO

CUSTO DIRETO TOTAL 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ
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Encargos Sociais

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

COMP  026 UN: UND

COD. SINAPI UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88316 H 72,00000 24,6 1.771,20

90776 H 24,00000 44,11 1.058,64

89022 CHI 24,00000 0,5 12,00

89021 CHP 24,00000 2,84 68,16

I0740 SEINFRA-

CE (028)
H 24,00000 178,42 4.282,08

7.192,08

TESTES DE VAZÃO DO POÇO, DN 6 E PROFUNDIDADE DE 25,00m (REF. SEINFRA-CE C4866)

DESCRIÇÃO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CUSTO DIRETO TOTAL 

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, 

POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, 

BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 

MCA / 5 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014

BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, 

POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, 

BOCAL DE SAÍDA Ø 2", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 

MCA / 5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014

 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)



Emenda: 202642930005

Plano de Ação: 09032026-090490/2026

Objeto: IMPLANTAÇÃO DO SAA DA VILA CAROLINA DO NORTE

Extensão de Rede: 4.787,00m

Número de Ligações: 80 unidades

Município: CARACARAÍ

ART: RR20260181365

Data: 30/06/2026.

Horista 114,79% 2,14790

Mensalista 70,35% 1,70350

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Encargos Sociais

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

COMP  027 UN: M

COD. SINAPI UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

88316 H 0,06000 24,6 1,47

88267 H 0,03000 33,72 1,01

5747 H 0,00900 202,18 1,81

615 - ORSE-SE 

(03/2026)
L 0,02000 6,5 0,13

4,42

COMP  028 UN: CJ

COD. SINAPI UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

A13.000.020661 

CPOS-SP 

(04/2026)

CJ 1,00000 2883,05 2.883,05

2.883,05

COMP  029 UN: UND

COD. SINAPI UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

754 UN 1,00000 10228,12 10.228,12

9229 - ORSE-SE 

(03/2026)
UN 1,00000 3058,83 3.058,83

002706 - SBC-RR 

(05/2026)
M 125,00000 8,81 1.101,25

2644 UN 30,00000 5,23 156,90

89448 M 60,00000 17,39 1.043,40

2626 UN 1,00000 28,91 28,91

CUSTO DIRETO TOTAL 

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA PARA POÇO PROFUNDO (REF. 

01.28.550 - CPOS-SP)

DESCRIÇÃO

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA 

ÁGUA PARA POÇO PROFUNDO, CONFORME PORTARIA 

888/2021, ANEXOS I, IX E XII DO MINISTÉRIO DA 

SAÚDE

DESINFECÇÃO DO POÇO (REF. ORSE 2829)

CUSTO DIRETO TOTAL 

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOTO-BOMBA SUBMERSA, 

REFRIGERADA À ÁGUA, 4CV, TRIFÁSICA, 60 HZ, COM TODOS OS IMPLEMENTOS ELÉTRICOS 

E HIDRÁULICOS DO CONJUNTO, ALTURA MANOMÉTRICA ESTIMADA ENTRE 80 A 120M, 

INCLUSIVE PAINEL DE COMANDO, TENSÃO 220V, FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO E 

MANUAL

DESCRIÇÃO

BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, 

POTENCIA 3,75 HP, DIAMETRO DO ROTOR 90 MM 

SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 

POLEGADAS, HM/Q = 5 M / 61,2 M3/H A 25,5 M / 3,6 

M3/H

QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA SUBMERSAS 

MARCA ABS UNI 550T, TRIFÁSICA, 220/380V, COM 

CHAVE SELETORA

 CABO PP CORDPLAST 3 CONDUTORES 450/750V 

2,50mm2

LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO 

ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 

1/2")

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO 

GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, 

DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2"), ESPESSURA DE 1,50 MM

DESCRIÇÃO

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 

CLORO LÍQUIDO PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO



Emenda: 202642930005

Plano de Ação: 09032026-090490/2026

Objeto: IMPLANTAÇÃO DO SAA DA VILA CAROLINA DO NORTE

Extensão de Rede: 4.787,00m

Número de Ligações: 80 unidades

Município: CARACARAÍ

ART: RR20260181365

Data: 30/06/2026.

Horista 114,79% 2,14790

Mensalista 70,35% 1,70350

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Encargos Sociais

COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

103039 UN 1,00000 47,25 47,25

15.664,66

COMP  030 UN: UND

COD. SINAPI UN COEF. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL

11986 - ORSE-SE 

(03/2026)
UND 1,00000 1667,14 1.667,14

1.667,14

HAROLDO JOSÉ MUNIZ

TECNICO EM ELETROTÉCNICA

CREA 35-D/RR

CFT 62808559453

MATRÍCULA 1739

CUSTO DIRETO TOTAL 

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM 

VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

CUSTO DIRETO TOTAL 

DOSADOR DE PASTILHAS DE CLORO COMPOSTO POR CÂMARA DE DISSOLUÇÃO DE 

PASTILHAS D=150MM E ALTURA DE 450MM COM DISPOSIÇÃO INTERNA DE MODO A 

OTIMIZAR O CONTATOENTRE O LÍQUIDO E AS PASTILHAS, MODELO DP-75, HEMFIBRA OU 

SIMILAR

DESCRIÇÃO

DOSADOR DE PASTILHAS DE CLORO COMPOSTO POR 

CÂMARA DE DISSOLUÇÃO DE PASTILHAS D=150MM E 

ALTURA DE 450MM COM DISPOSIÇÃO INTERNA DE 

MODO A OTIMIZAR O CONTATOENTRE O LÍQUIDO E 

AS PASTILHAS, MODELO DP-75, HEMFIBRA OU 

SIMILAR
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